



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 172 del 01-03-2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 44 (QUARRATA-CASINI) ALL'INTERSEZIONE CON LA STRADA COMUNALE VIA LARGA TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 49
Proposta del settore n. 58*

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 16/04/2018 veniva approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica economica per la messa in sicurezza della S.P. 44 (Quarrata-Casini) all'intersezione con la strada comunale "via Larga" tramite la realizzazione di una rotatoria, redatto dall'ufficio lavori pubblici;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 14/05/2018 veniva approvato il primo aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020, elenco annuale 2018, con l'inserimento dell'intervento denominato "Realizzazione rotatoria via Larga via Firenze" dell'importo complessivo di Euro 530.000,00 relativo alla prima annualità, identificato con il Codice Unico di Progetto di investimento pubblico CUP C81I18000100004;
- rispettivamente con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 72 del 18/09/2018 e n. 98 del 12/1/2018 veniva confermato all'interno del programma triennale delle opere pubbliche, per l'annualità 2018, l'intervento in oggetto;

RICORDATO che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 18/09/2018 avente ad oggetto "Variante 8 al regolamento urbanistico e al piano strutturale (art. 34 della LR 65/2014) contestuale all'approvazione del progetto definitivo della messa in sicurezza della S.P. 44 (Quarrata-Casini) all'intersezione con la strada comunale via Larga tramite la realizzazione di una rotatoria - Adozione", veniva:

1. approvate le controdeduzioni alle osservazioni relative all'avvio del procedimento espropriativo ex art. 16 DPR 327/2001;

2. approvato il progetto definitivo per la "Messa in sicurezza della S.P. 44 (Quarrata-Casini) all'intersezione con la strada comunale via Larga tramite la realizzazione di una rotatoria", redatto dal Geom. Massimo Valensise e Sandro Trinci del Servizio lavori pubblici, dal Dott. Geol. Corrado Ciurli e dal Geom. Luca Motta per la parte relativa alla sicurezza, Rup. Ing. Iuri Gelli;

3. adottato, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 e ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001, la variante n. 8 al Regolamento Urbanistico e variante al Piano Strutturale, per la realizzazione degli interventi previsti dal Progetto definitivo;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 27/11/2018 veniva:

1. preso atto dell'approvazione definitiva della Variante 8 al Regolamento Urbanistico e variante al Piano Strutturale e della relativa pubblicazione sul BURT n. 47 del 21/11/2018;

2. dichiarata la pubblica utilità dell'opera in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del DPR 327/2001;

3. dato mandato al Servizio lavori pubblici di procedere all'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica secondo le procedure previste dal DPR 327/2001;

4. approvato il progetto esecutivo per la "Messa in sicurezza della S.P. 44 (Quarrata-Casini) all'intersezione con la strada comunale via Larga tramite la realizzazione di una rotatoria", redatto dal Geom. Massimo Valensise e Sandro Trinci del Servizio lavori pubblici, dal Dott. Geol. Corrado Ciurli e dal Geom. Luca Motta per la parte relativa alla sicurezza, Rup. Ing. Iuri Gelli e veniva approvato il quadro economico dei lavori per un importo complessivo di Euro 530.000,00;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 1110 del 05/12/2018 con la quale:

1. si confermava quanto già contenuto nell'atto della Giunta Comunale n. 180 del 27/11/2018, approvando il progetto esecutivo per la "Messa in sicurezza della S.P. 44 (Quarrata-Casini) all'intersezione con la strada comunale via Larga tramite la realizzazione di una rotatoria", redatto dal Geom. Massimo Valensise e Sandro Trinci del Servizio lavori pubblici, dal Dott. Geol. Corrado Ciurli e dal Geom. Luca Motta per la parte relativa alla sicurezza, Rup. Ing. Iuri Gelli, composto dai seguenti elaborati depositati agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici:

- Relazione geologica - Caratterizzazione geotecnica e sismica;

- Relazione tecnica rischio idraulico;

- Tav. 1R Relazione tecnica;

- Tav. 2R Verifica Illuminotecnica Rotatoria

- Tav. 3R Verifica Illuminotecnica via Firenze

- Tav. 4R Capitolato speciale di appalto;

- Tav. 5R Schema di contratto;

- Tav. 1C Computo metrico;

- Tav. 2C Computo metrico estimativo;

- Tav. 3C Elenco prezzi unitari;

- Tav. 4C Quadro Economico;

- Tav. 1E Piano particellare di esproprio;

- Tav. 1G Rilievo planoaltimetrico e sezioni;

- Tav. 2G Stato sovrapposto;

- Tav. 3G Stato di progetto;

- Tav. 4G Interventi per la mitigazione e gestione del rischio idraulico e schema di smaltimento delle acque meteoriche;

- Tav. 5G Impianto illuminazione pubblica;

- TAV. 6G Particolari costruttivi

- Tav. 1S PSC e Allegati;
 - Tav. 2S Fascicolo dell'Opera;
 verificato dall'Arch. Riccardo Pallini e validato dal Responsabile del Procedimento Ing. Iuri Gelli, con distinti verbali del 26/11/2018;

2. si approvava il quadro economico dell'opera per l'importo complessivo di Euro 530.000,00 come di seguito dettagliato:

SOMME A BASE D'APPALTO			
A	TOTALE IMPORTO ASSOGGETTATO AL RIBASSO	€ 241.585,49	
B	TOTALE IMPORTO LAVORI NON ASSOGGETTATO AL RIBASSO/RIALZO IN ATTUAZIONE DELL'ART.191 D.LGS 50/2016, CESSIONE IMMOBILE COMUNALE	€ 140.000,00	
C	TOTALE ONERI SICUREZZA	€ 14.914,51	
D	TOTALE SOMME A BASE D'APPALTO (A+B+C)	€ 396.500,00	€ 396.500,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
E	IVA al 10% sull'importo complessivo dei lavori	€ 39.650,00	
F	Spese per espropri, compreso spese per registrazioni, notarili, ecc.	€ 75.000,00	
G	Spese tecniche e Incentivi	€ 16.000,00	
H	Lavori complementari, Spese ANAC e arrotondamenti	€ 2.850,00	
I	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (E+F+G+H)	€ 133.500,00	€ 133.500,00
IMPORTO TOTALE (D+I)			€ 530.000,00

3. si stabiliva di ricorrere alla procedura negoziata, svolta in modalità telematica tramite la piattaforma START istituita dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno quindici operatori economici individuati fra le ditte iscritte alla categoria OG3 nell'elenco degli operatori economici predisposto dalla Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Montecatini Terme e Quarrata;

RICHIAMATA la determinazione n. 1147 del 12/12/2018 del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali con la quale si approvava la lettera d'invito e i suoi allegati;

VISTO che:

- è stato stabilito di attivare la suddetta procedura di gara con modalità telematica tramite utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana;

- le modalità di gara erano stabilite nella lettera di invito;

- l'importo a base di gara è pari a Euro 396.500,00 di cui Euro 241.585,49 per lavori (importo soggetto a ribasso d'asta), Euro 140.000,00 importo previsto il trasferimento all'affidatario della proprietà della ex scuola di Lucciano (denominata "La Fratta") appartenente al Comune di Quarrata a titolo di corrispettivo per lavori (importo non assoggettato al ribasso/rialzo in attuazione dell'art.191 D.Lgs. 50/2016), Euro 14.914,51 per l'attuazione dei piani di sicurezza (importo non assoggettato al ribasso), oltre IVA 10% per Euro 39.650,00 per complessivi Euro 436.150,00;

- il criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 è quello del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che:

- in data 12/12/2018 è stata pubblicata sulla piattaforma START la procedura negoziata con invito dei seguenti operatori economici:

- 1) Cianelli Strade di Cianelli Vittorio
- 2) Romano Costruzioni srl
- 3) Banchelli Remo Impresa Individuale
- 4) Edilstrade di Tincolini Srl
- 5) Dell'Orso Appalti srl

- 6) Slesa spa
- 7) Gavazzi Mauro srl
- 8) Green Walls Costruzioni Srl
- 9) Vella Salvatore srl
- 10) Lorenzini srl
- 11) Cofar s.r.l.
- 12) Impresa Edile Stradale F.lli Massai srl
- 13) Servizi e Costruzioni srl unipersonale
- 14) Cosma Costruzioni soc. coop
- 15) ML Masi srl

- entro la scadenza stabilita (ore 10,00 del 05/02/2019) è pervenuta n. 1 offerta da parte dell'impresa Gavazzi Mauro srl;
PRESO ATTO che:

- come risulta dal verbale di gara n. 1 redatto in data 05/02/2019 depositato agli atti, la dott.ssa Danila Bandaccari, nella sua qualità di responsabile della procedura di gara, ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata ammettendo il concorrente alla gara;

- non si applica l'anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis del D.Lgs 50/2016, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a cinque, tuttavia il programma Start prevede obbligatoriamente che venga effettuato il sorteggio del metodo di calcolo per proseguire con l'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche (metodo sorteggiato art. 97, comma 2 lettera b) D.Lgs 50/2016);

- il responsabile della procedura di gara ha proceduto quindi all'apertura della busta elettronica contenente l'offerta economica, come di seguito riportata:

ID	Impresa	Ribasso %
1	Gavazzi Mauro srl	1,35%

DATO ATTO che la gara si è svolta regolarmente e non vi sono state contestazioni o ricorsi;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'approvazione de Verbale di Gara n. 1, nonché all'aggiudicazione definitiva nei confronti della ditta Gavazzi Mauro srl, con sede in Quarrata (PT), via Folonica n. 146B, Codice Fiscale e Partita Iva 00977120476;

ATTESO pertanto di affidare le prestazioni in oggetto alla ditta Gavazzi Mauro srl per un importo pari a Euro 238.324,08 oltre oneri per la sicurezza pari a Euro 14.914,51 e oltre Euro 140.000,00 quale permuta dell'immobile denominato "La Fratta", quindi per complessivi Euro 393.238,59 IVA esclusa;

VISTO il Quadro Economico dei lavori rimodulato come segue a fronte del suddetto affidamento:

SOMME A BASE D'APPALTO			
A	TOTALE IMPORTO ASSOGGETTATO AL RIBASSO	€ 238.324,08	
B	TOTALE IMPORTO LAVORI NON ASSOGGETTATO AL RIBASSO/RIALZO IN ATTUAZIONE DELL'ART.191 D.LGS 50/2016, CESSIONE IMMOBILE COMUNALE	€ 140.000,00	
C	TOTALE ONERI SICUREZZA	€ 14.914,51	
D	TOTALE SOMME A BASE D'APPALTO (A+B+C)	€ 393.238,59	€ 393.238,59
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
E	IVA al 10% sull'importo complessivo dei lavori (A+C)	€ 25.323,86	
F	Spese per espropri, compreso spese per registrazioni, notarili, ecc.	€ 75.000,00	
G	Spese tecniche e Incentivi	€ 16.000,00	
	Lavori complementari, Spese ANAC e arrotondamenti e		

H	ribasso d'asta	€ 20.437,55	
I	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (E+F+G+H)	€ 136.761,41	€ 136.761,41
	IMPORTO TOTALE (D+I)		€ 530.000,00

DATO ATTO che occorre assumere impegno di spesa in favore della ditta Gavazzi Mauro srl pari a Euro 393.238,59 oltre iva 10% sulla voce A+C del quadro economico per Euro 25.323,86 per complessivi Euro 418.562,45 perfezionando le seguenti prenotazioni di spesa:

- per Euro 140.000,00 imp. 3269/2018, capitolo 6810.0, relativamente al quale, in attuazione dell'art. 191 del D.Lgs. 50/2016, tale somma sarà corrisposta tramite la cessione della vecchia scuola "La Fratta" in cambio di opere;

- per Euro 278.562,45 imp. 51/2019, capitolo 6810.5 del bilancio di previsione 2019 in fase di elaborazione;

DATO ATTO che è stato assunto impegno di spesa n. 50/2019 al cap. 6810.510 pari a Euro 225,00 a favore del Comune di Montecatini Terme, in qualità di capofila della Centrale Unica di Committenza, a titolo di contributo di gara da corrispondere ad ANAC, ricordando che tale importo è previsto nel quadro economico sotto la voce "*Lavori complementari, Spese ANAC e arrotondamenti*";

DATO ATTO che:

- il Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP) è C81I18000100004, mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 77089667FC, mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato è 7778357740;

- il contratto verrà sottoscritto nella forma dell'atto pubblico amministrativo con sottoscrizione digitale;

- le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del vigente Regolamento Comunale di contabilità;

DATO ATTO che per la successiva quantificazione del fondo ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il gruppo di lavoro è così costituito: il Responsabile del Procedimento è individuato nella figura dell'Ing. Iuri Gelli e nelle figure del Geom. Massimo Valensise e Geom. Sandro Trinci le figure di assistenza al Rup;

DATO ATTO, altresì, che il Rup dichiara che la fase di programmazione è stata effettuata da:

a) per la parte relativa al Progetto di Fattibilità: Geom. Massimo Valensise e Geom. Sandro Trinci;

b) per la parte relativa alla Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici: Elisabetta Caramelli, Manuela di Vita, Turi Cristina;

c) per la parte relativa alla procedura espropriativa: Andrea Casseri, Gianluca Osonagli;

- preso atto, come da verbale agli atti, che la fase di validazione del progetto è stata così eseguita:

a) Attività di Verifica del progetto: Arch. Riccardo Pallini come da verbale in atti del 26/11/2018;

b) Attività di Validazione del progetto: eseguita dal RUP come da verbale in atti datato 26/11/2018;

- visto che per le successive fasi, ad oggi, è stato individuato il gruppo di lavoro così individuato per le seguenti attività:

1) fase di gara: Danila Bandaccari, Barbara Magrini, Antonella Lunardi, Samira Hadj Said;

2) fase esecutiva: per la Direzione lavori e certificato di regolare esecuzione Ing. Iuri Gelli, Geom. Massimo Valensise e Geom. Sandro Trinci;

DATO ATTO che le somme spettanti a ciascuno saranno impegnate e liquidate dietro attestazione del Rup in merito all'effettiva partecipazione del personale coinvolto nell'attività, con successivi atti;

DATO ATTO di aver verificato:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016;

- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;

- il T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale dell'ente per l'anno 2018 provvedendo alla sua definitiva approvazione;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Piano Provvisorio delle Risorse 2019;

- il decreto del Sindaco n. 36 del 29/12/2017 di nomina del Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di approvare il verbale di gara n. 1 del 05/02/2019, depositato agli atti, relativo all'affidamento dei lavori per la "Messa in sicurezza della S.P. 44 (Quarrata-Casini) all'intersezione con la strada comunale via Larga tramite la realizzazione di una rotatoria";

2. Di procedere all'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori alla ditta Gavazzi Mauro srl, con sede in Quarrata (PT), via Fotonica n. 146B, Codice Fiscale e Partita Iva 00977120476, per un importo pari a Euro 238.324,08 oltre oneri per la sicurezza pari a Euro 14.914,51 e oltre Euro 140.000,00 quale permuta dell'immobile denominato "La Fratta", pertanto per complessivi Euro 393.238,59 IVA esclusa, come risulta dal verbale di gara n. 1;

3. Di assumere il correlato impegno di spesa, in favore della ditta suindicata, per l'importo complessivo pari a Euro 418.562,45, iva inclusa, perfezionando le seguenti prenotazioni di spesa:

- per Euro 140.000,00 imp. 3269/2018, capitolo 6810.0, relativamente al quale, in attuazione dell'art. 191 del D.Lgs. 50/2016, tale somma sarà corrisposta tramite la cessione della vecchia scuola "La Fratta" in cambio di opere;

- per Euro 278.562,45 imp.FPV 51/2019, capitolo 6810.5 del bilancio di previsione 2019 ;

4. Di approvare il Quadro economico dei lavori in oggetto come rimodulato in premessa del presente atto;

5. Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto nella forma dell'atto pubblico amministrativo con sottoscrizione digitale;

6. Di dare atto che le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del vigente Regolamento Comunale di contabilità;

7. Di dare atto che l'appaltatore si assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/10;

8. Di dare atto che relativamente all'impegno di euro 140.000,00 sarà oggetto di variazione di esigibilità in fase di riaccertamento;

9. Di dare atto:

- di aver verificato il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

- di aver verificato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;

10. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella figura dell'Ing. Iuri Gelli, Dirigente dell'Area Tecnica e nelle figure del Geom. Massimo Valensise e Geom. Sandro Trinci le figure di assistenza al Rup.

Data

01-03-2019

Il Responsabile del Servizio

GELLI IURI