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ABBREVIAZIONI E SPECIFICAZIONI

- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n.
145).

- D.Lgs. 09 APRILE 2008 N. 81 e s.m.i. (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

- D.P.R. n. 34/2000 (Decreto del Presidente della Repubblica 25.01.2000, n. 34 -
Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di
lavori pubbilici.

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ("Codice”)

- Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubbilici relativi a lavori, servizi e forniture

- (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

- D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. relativo al “"Regolamento di esecuzione ed
attuazione dell’ex D.Lgs n. 163/2006. Relativamente agli articoli che restano in vigore nel
periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi
del d.Igs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile 2016):

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice dei contratti e
agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207).

- Stazione Appaltante: L'amministrazione Comunale di Quarrata.
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CAPITOLO 1
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Art. 1 Durata e oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria relativi ai gruppi di condi-
zionamento, compilazione del registro d'impianto e assistenza completa per la presentazione della
dichiarazione tramite portale F-GAS e SIERT, relativamente alle apparecchiature installate negli edi-
fici di proprieta dell'lAmministrazione Comunale e negli edifici scolastici.

L'appalto si conclude il 31/12/2022.

Lo scopo dell'appalto & assicurare il mantenimento del livello prestazionale delle apparecchiature di
condizionamento a servizio di alcuni immobili dislocati sul territorio del Comune di Quarrata,
unitamente alla rilevazione, rimozione di qualunque causa, deficienza, danno o impedimento che
possa pregiudicare il corretto funzionamento degli stessi.

L'Impresa Appaltatrice alla stipula del contratto assumera per gli impianti sopra citati e
dettagliatamente elencati nell'Allegato A, tutte le responsabilita della corretta manutenzione,
preventiva e correttiva, al fine della prevenzione dei disservizi ed all’eventuale ripristino delle
situazioni di “normalita” nei modi indicati dalle vigenti normative.

Sono comprese altresi le ispezioni periodiche secondo la frequenza prevista dall’attuale normativa
per le apparecchiature di condizionamento e pompe di calore contenenti gas refrigerante HFC.

L'’Amministrazione Comunale si riserva di far iniziare il Servizio in appalto entro 30 gg. dalla
comunicazione formale dell'aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto.

Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni
occorrenti per effettuare la manutenzione ordinaria agli impianti elencati nell'allegato A, dislocati
sul territorio a servizio degli edifici di proprieta dell'’Amministrazione Comunale.

L'appaltatore dovra comunicare un numero telefonico dedicato, sia per le richieste d'intervento, sia
per I'eventuale invio di fax.

Inoltre I'appaltatore dovra:

a) garantire l'intervento richiesto per difetto di funzionalita dell’apparecchiatura entro 24 ore dalla
chiamata da parte del personale preposto del Servizio LL.PP.;

b) durante tale intervento dovra essere rimossa |'eventuale situazione di pericolo e ove possibile,
ripristinare la corretta funzionalita dell'impianto;

c) comunicare agli Uffici Tecnici competenti le eventuali cause ostative la riparazione del guasto
entro 2 ore dall’accertamento dello stesso;

d) rendersi disponibile ad effettuare sopralluogo sul luogo dell'intervento a seguito di semplice
richiesta da parte dell'’Amministrazione Comunale, entro il giorno successivo all'accertamento del
guasto;

e) annotare la data, l'orario di inizio e conclusione di ogni intervento, il personale, i mezzi e i
materiali impiegati.
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L'Impresa é tenuta ad informare la D.L., di ogni anomalia eventualmente riscontrata
durante la normale esecuzione del lavoro e nei limiti del possibile, I'Impresa stessa
interverra immediatamente, in accordo con la D.L..

Per tutti gli interventi, senza nessuna eccezione, dovranno essere annotate e comunicate tramite
email, entro il giorno successivo all'intervento stesso: la data, l'orario di inizio e conclusione, il
personale, i mezzi utilizzati e I'elenco dei materiali impiegati.

La D.L. si riserva la facolta di richiedere all’Appaltatore il sopralluogo sul posto per verificare che
I'intervento sia stato eseguito a perfetta regola d'arte.

Il costo dei sopralluoghi, effettuati a seguito di richiesta, si intendono compresi nell'importo
dell'intervento effettuato.

A seguito di guasti di una certa entita e/o sostituzioni e/o installazioni di apparecchiature e/o parti
di esse, I'Appaltatore & tenuto a redigere e presentare un preventivo di spesa dove dovranno
essere individuate le soluzioni tecniche atte a risolvere gli specifici problemi manutentivi, applicando
gli importi dei listini prezzi di riferimento, con applicazione dello sconto offerto in fase di gara.

La documentazione tecnico-economica fornita all'Amministrazione dovra essere congrua ed
esaustiva, al fine di consentire la decisione piu opportuna in merito all'intervento.

L'’Amministrazione Comunale non dovra alcun compenso all’appaltatore per i preventivi di spesa da
lui redatti, in quanto ricompresi nell'appalto.

I lavori stimati nei suddetti preventivi di spesa dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione
Comunale, la quale si riserva la facolta di effettuarli nei modi e nei tempi che riterra pit opportuni.

In conformita a quanto previsto dal DIgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, per
ogni lavoro rientrante nell'ambito di applicazione dello stesso decreto, l'impresa dovra, oltre ad
adempiere agli obblighi previsti dall’art. 26 del DIgs 81/2008, predisporre se necessario, prima
dell'inizio di ogni singolo lavoro ordinato, i piani di sicurezza previsti.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare le opere di manutenzione ordinaria completamente compiute e secondo le condizioni stabilite
dal presente capitolato speciale d’appalto, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le regole e
precisazioni impartite dalla D.L.
I lavori e le prestazioni dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e i materiali sostituiti
devono corrispondere per forma, dimensione e qualita a quelli presenti. Qualora i materiali da
sostituire non siano piu reperibili sul mercato sara cura della ditta affidataria individuare pezzi
similari e presentarli all'approvazione della D.L. nei modi sopra specificati.
L" appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
La Stazione Appaltante stabilisce gli obiettivi e la conseguente realizzazione delle opere nei
seguenti punti:

- elevata qualita e precisione esecutiva, dotata delle certificazioni dei materiali impiegati e

della posa in opera secondo norme vigenti;
- durabilita delle opere in condizioni di perfetta efficienza;
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- massimo contenimento dei costi di manutenzione prevedibili nel ciclo di vita utile delle
opere;
- minima ricaduta ambientale sia nella fase dei lavori, sia nella gestione corrente, sia nella
fase dello smantellamento al termine della vita utile.
La qualita e le caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e dei componenti impiegati devono
essere uguali o superiori a quelli attualmente installati.

L'Amministrazione Comunale (Stazione Appaltante) si riserva la facolta di eseguire in proprio alcuni
dei lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari negli impianti oggetto dell'appalto,
mediante l'impiego del personale e dei mezzi dell'Ente, senza che la ditta appaltatrice nulla abbia a
pretendere.

Il contratto verra stipulato a misura, mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo piu basso
e con l'osservanza dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle offerte anormalmente basse.

Tale offerta interamente compilata senza condizioni e il presente Capitolato Speciale d'Appalto do-
vranno essere sottoscritti digitalmente e allegati alla procedura di gara prevista dal mercato elettro-
nico della Pubblica Amministrazione.

Art. 2 Ammontare dei lavori, designazione sommaria delle opere e delle categorie,
importo contrattuale.

L'importo dei lavori complessivo per I'appalto in oggetto, al netto dell'IVA di legge, ammonta ad €
7.200,00 di cui € 200,00 per I'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

L'importo soggetto a ribasso d'asta & conseguentemente pari ad € 7.000,00, cosicché l'importo
contrattuale sara determinato dalla sommatoria dei seguenti corrispettivi:

a) dall'importo dei lavori di manutenzione ordinaria, compilazione registro di impianto, rilascio del
Libretto di efficienza energetica, assistenza completa per effettuare la dichiarazione tramite portale
F-GAS e SIERT, pagamento del contributo nella misura stabilita dalla Regione Toscana (bollino)
negli impianti dove dovuto, pari ad euro 7.000,00, applicando a questo il ribasso percentuale offerto
in fase di gara;

b) dall'importo degli oneri per la sicurezza , pari ad euro 200,00, non soggetto a ribasso d’asta.

Il quadro economico dell’intervento & dunque il seguente:

voce A MISURA

a) | Importo lavori € 7.000,00
b) | Oneri per la sicurezza € 200,00

IMPORTO TOTALE SERVIZI € 7.200,00

d) | IVA 22% € 1.584,00

g) | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 8.784,00

Nell'importo complessivo dell'appalto, si intende compreso |I'approvvigionamento e I'uso dei mezzi di
lavoro necessari a effettuare i lavori a perfetta regola d’arte, in sicurezza e nei tempi prescritti
dall’Amministrazione.
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L'importo dei lavori di manutenzione ordinaria a base di gara &€ comprensivo di tutti gli oneri per
I'esecuzione dei lavori, nonché le opere provvisionali, ponteggi, trabattelli, piattaforme mobili ecc. ,
gli oneri per la sicurezza, ex D.Lgs 81/2008 e gli oneri della sicurezza per il rispetto delle norme
preesistenti, i lavori e le provviste necessarie per completare, in ogni loro parte tutte le opere
oggetto dell’'appalto, anche per quanto non possa essere dettagliatamente specificato ed illustrato
nel presente Capitolato Speciale. I prezzi offerti sono da considerarsi comprensivi di ogni onere
necessario all’esecuzione delle singole opere/interventi comprensivi delle spese generali, utili
d'impresa e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative esistenti.

Il contratto & stipulato “a corpo”; il contenuto del contratto & conforme al Capitolato Generale DM
145/2000 ed all’art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

L'importo massimo dell’'appalto ammonta a € 7.200,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
Il CIG relativo al presente appalto &: Z30353AEF3

In fase di gara I'appaltatore offrira un ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a
base di gara, il quale, cosi ribassato, costituira i prezzi contrattuali da applicare alle singole
quantita eseguite relativamente agli interventi ricadenti nella manutenzione ordinaria.

Per la definizione «a misura» si assume quella di cui all'art. 3 lettera eeeee) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i..

Per la definizione «a corpo» si assume quella di cui all’art. 3 lettera ddddd) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i..

Prima della formulazione dell’offerta il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella
lista attraverso |'esame degli elaborati progettuali in visione e acquisibile. La presentazione
dell'offerta da parte della ditta equivale ad accettazione incondizionata di tutti i documenti
componenti la procedura di gara, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di
accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita compatibili con i tempi di esecuzione previsti,
delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali , sull'esecuzione dei lavori ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi tali da consentire il ribasso offerto. La stessa presentazione
dell’offerta equivale inoltre all'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilita della
mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature
adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e pertanto, &
soggetta all'imposta sul valore aggiunto da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico
dell'lAmministrazione Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verra indicata
dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.

Categoria prevalente, categorie scorporabili e sub-appaltabili

1. Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all’allegato «A» al predetto D.P.R., i
lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali «OS 28» (impianti termici e di
condizionamento).

2. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio della Dichiarazione di
Conformita di cui al D.M. 37/2008.

3. La categoria prevalente di cui al comma 1 € costituita da lavorazioni omogenee.
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Le relative lavorazioni sono subappaltabili nella misura massima dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.

Art. 3 Condizioni preliminari e consegna dei lavori.

L'appaltatore partecipando alla gara si impegna a intervenire in tutti gli impianti specificati nel
presente capitolato e nei documenti allegati, senza eccezione e riserve, nello stato di fatto in cui si
trovano e conseguentemente, ad accettare ed osservare tutti gli adempimenti ed oneri previsti nel
presente CSA e nei suoi allegati senza riserva alcuna.

Le imprese partecipanti alla gara possono visionare gli immobili e i relativi impianti, per prendere
visione dello stato attuale degli stessi.

L’Amministrazione provvedera, successivamente all'affidamento, a consegnare la documentazione
disponibile degli impianti esistenti in formato digitale o cartaceo.

L'impresa appaltatrice entro 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna lavori, potra
effettuare sopralluoghi per visionare gli impianti installati negli immobili di proprieta
dell'’Amministrazione Comunale, concordando i tempi e le modalita con il personale dell'Ente,
comunque per un massimo di 30 ore, in modo da poter intervenire al meglio in caso di guasto
(orario dei sopralluoghi 08,00/13,00 dal lunedi al venerdi compresi).

Art. 4 Interventi su chiamata, pronto intervento.
L'appaltatore dovra:

a) garantire l'intervento richiesto per difetto di funzionalita dell’apparecchiatura entro 24 ore dalla
chiamata da parte del personale preposto del Servizio LL.PP.;

b) durante tale intervento dovra essere rimossa |'eventuale situazione di pericolo e ove possibile,
ripristinare la corretta funzionalita dell'impianto;

¢) comunicare agli Uffici Tecnici competenti le eventuali cause ostative la riparazione del guasto
entro 2 ore dall’'accertamento dello stesso;

d) rendersi disponibile ad effettuare sopralluogo sul luogo dell'intervento a seguito di semplice
richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, entro il giorno successivo all'accertamento del
guasto;

e) annotare la data, l'orario di inizio e conclusione di ogni intervento, il personale, i mezzi e i
materiali impiegati.

L'inizio dell'intervento deve avvenire entro il tempo sopra indicato a partire dalla richiesta inviata
tramite fax, PEC, mail o in via preferibile tramite semplice chiamata telefonica da parte della D.L. o
comunque di un funzionario dell’Amministrazione Comunale all'Impresa.

In caso di ritardato intervento verranno applicate le penali indicate all’art. 25. Trascorso un ritardo
di 6 (sei) ore senza che gli operatori siano giunti sul posto, I’'Amministrazione ha la facolta di fare
eseguire l'intervento da altra Ditta, a spese dell'Appaltatore e con riserva di eventuale rifusione dei
danni e risoluzione contrattuale.

Resta inteso comunque che I'Amministrazione Comunale per motivi di celerita, convenienza, ecc.
e/o quando lo riterra opportuno si riserva la facolta di eseguire i lavori di manutenzione ordinaria
negli impianti oggetto dell'appalto, in toto e/o in parte tramite il proprio personale e con l'impiego di
mezzi dell'Ente, senza che la ditta appaltatrice nulla abbia a pretendere.
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Art. 5 Materiali e apparecchiature.

I materiali e le apparecchiature che I'Appaltatore impieghera dovranno essere conformi, oltre alle
prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative
Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi
dovranno essere analoghi (qualita, caratteristiche, tipologia e colore) a quelli preesistenti, la cui
fornitura si intende compensata con i prezzi riportati nei prezzari di riferimento applicando lo sconto
offerto in fase di gara. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non piu reperibili
sul mercato, I"Appaltatore dovra effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i pit simili a quelli
da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico.

Tutti i materiali, ex novo, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere
sottoposti, prima del loro impiego, all'lesame della A.C. affinché essi siano riconosciuti idonei e
dichiarati accettabili. L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti & vincolata
dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dalla A.C., che potra
effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego gia avvenuto) gli opportuni
accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli.

L'Appaltatore dovra provvedere a proprie spese e nel piu breve tempo possibile, all’'allontanamento
dal luogo dell'intervento ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dalla A.C. e
quindi non preventivamente autorizzati (art. 18 D.M. 145/2000)

L'accettazione dei materiali da parte della A.C. non esonera |'Appaltatore dalle responsabilita che gli
competono per il buon esito dell’intervento.

I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE secondo quando previsto
dalle norme vigenti.

Le opere e le forniture connesse con gli interventi manutentivi saranno eseguite secondo quanto
previsto dal Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, di cui al D.M.
145/2000, sulla base di quanto previsto nell'elenco prezzi posto a base di gara.

Qualora venga accertata, in contradditorio con I'A.C., I'esecuzione di opere con materiali diversi da
quelli prescritti dal contratto o di lavorazioni effettuate senza la necessaria diligenza, o ancora,la
presenza di opere che dopo la loro esecuzione ed accettazione abbiano rivelato difetti o
inadeguatezze, I'Appaltatore, su richiesta, sara tenuto alla demolizione, al ripristino e rifacimento, a
propria cura e spese, delle opere e delle lavorazioni medesime.

Sono applicati gli articoli 1667 e 1668 C.C. e pertanto, I'Appaltatore & tenuto alla garanzia per
difformita e vizi dell'opera nei due anni successivi alla consegna della stessa.

E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore ai sensi del
comma 2 dell'art. 1668 C.C.

Nell'esecuzione di opere, forniture, componenti e delle connesse lavorazioni, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza ed
accettazione dei materiali e dei componenti.

Per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, devono essere rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente Capitolato Speciale.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del
D.M. 19 aprile 2000, n. 145, tenuto conto delle deleghe e dei compiti esclusivi attribuiti alla A.C.

ed ai Direttori Operativi.
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Art. 6 Dichiarazioni e certificazioni.

L'Appaltatore dovra provvedere:

- ad effettuare gli interventi di che trattasi tramite personale munito di certificato rilasciato da
organismo di certificazione designato da parte del Ministero delllAmbiente e della Tutela del
Territorio e del Mare di cui agli artt. 10 e 11 del Regolamento CE n. 303/2008;

o alla compilazione del Registro di Impianto ai sensi del Reg. UE 517/14 e del DPR n. 43 del 27
Gennaio 2012 e rilascio del Libretto di efficienza energetica di cui al DPR n.74/2013 e s.m.i.

. all'assistenza completa per effettuare la dichiarazione tramite portale SIERT riguardo la
quantita di refrigerante aggiunta o recuperata

. corrispondere a proprie spese, per ogni impianto, il contributo stabilito dalla Regione
Toscana (bollino);

L'Appaltatore dovra fornire alla conclusione di ogni singolo intervento eseguito, la documentazione
prevista dalle normative vigenti e specificatamente:

- dichiarazione di conformita ai sensi del DM 37/08, corredata degli allegati obbligatori, se prevista
per la tipologia del lavoro eseguito;

- dichiarazione di corretto montaggio del materiale installato.

L'Appaltatore in tutti i casi previsti dalla legge dovra fornire alla conclusione di ogni singolo
intervento qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, in seguito a semplice
richiesta della A.C..

Fino a quando I'Appaltatore non avra consegnato la Dichiarazione di Conformita ai sensi del D.M.
37/08, o qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, l'intervento non sara
considerato concluso e conseguentemente saranno applicate le penalita previste in caso di ritardi.

Art. 7 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente tali, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 Allegati al Capitolato Speciale d’Appalto.

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto i seguenti
allegati:
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Allegato A - Ubicazione impianti di climatizzazione
Art. 9 Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

1. il presente Capitolato Speciale di appalto e relativi allegati, con i limiti, per questi ultimi, in
relazione al loro valore indicativo e non esaustivo;

2. la lettera d'invito;

3. computo metrico estimativo da applicare esclusivamente per i lavori predeterminabili;

4, elenco prezzi unitari;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori in economia e
in particolare:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- il regolamento generale approvato con il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

la legge regionale toscana 38/07;

il Capitolato generale d’appalto nelle parti non abrogate;

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto. Ai sensi dell'articolo 106 del DPR 207/2010, I'appaltatore
da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita delle condizioni pattuite in sede
di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori di manutenzione di che trattasi.

Si precisa pertanto che la parte documentale facente parte del contratto rimarra in vigore per tutta
la durata del contratto stesso (fino al 31.12.2022), all'appaltatore non sara quindi riconosciuta
nessuna revisione prezzi, eventuale aumento istat, ecc.

Art. 10 Criterio di aggiudicazione.

L'aggiudicazione dei lavori avverra secondo il criterio del prezzo piu basso e con l'‘osservanza
dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle offerte anormalmente basse. Si_procedera
all'esclusione automatica delle offerte risultate anomale.

Pertanto prima di procedere all'esame della documentazione amministrativa, il RUP procedera ad
effettuare in seduta pubblica il sorteggio tra uno dei 5 criteri previsti per il calcolo dell'anomalia (art.
97 del Codice dei Contratti e nel rispetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs 56/2017).

L'operatore economico é invitato a rimettere la propria offerta, sottoforma di un unico
ribasso percentuale, sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Si prendera in considerazione fino alla cifra decimale da arrotondarsi all'unita superiore se la
successiva cifra € pari o superiore a cinque (cfr. delibera dell'Autorita per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture n. 6/2009).
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L'appalto sara aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta
congrua e conveniente.
In seguito all’aggiudicazione provvisoria, si procedera alla verifica dei requisiti generali e speciali nei
confronti dell’aggiudicatario provvisorio.
In caso di mancato possesso dei requisiti generali, ovvero di mancato possesso dei requisiti speciali,
la stazione appaltante procedera:

- alla revoca dell’aggiudicazione a favore del concorrente;

- all'escussione della cauzione provvisoria;

- alla segnalazione del fatto all’ANAC;

- se del caso, alla segnalazione all’autorita giudiziaria.

Il RUP si riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione
appaltante si riserva altresi a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare la procedura di gara,
dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno |'appalto, senza che si costituiscano
diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.

Art. 11 Contabilizzazione delle opere.

La misurazione e valutazione dei lavori avverra con il metodo del cottimo mediante redazione di
apposite “bolle di consegna lavori” vistate dal Direttore dei Lavori e riportate nella documentazione
contabile complessiva. All'elenco prezzi redatto dal Comune di Quarrata sara applicato il
ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Nel corrispettivo per l'‘esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto.

Art. 12 Obblighi di traccibilita dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, I'Appaltatore, gli
eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finan-
ziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare
uno o piu conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti
finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione
appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalita ed il codice fi-
scale delle persone che possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto,
delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla
stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.

1. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i
corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale.

2. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in rela-
zione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di
gara (CIG) attribuito dall’ANAC (Autorita Nazionale Anticorruzione) su richiesta della stazione appal-
tante relativamente all’'accordo quadro e il CIG derivato corrispondente al singolo ordinativo e, ai
sensi dell’art. 11 della Legge 16.01.2003 n. 3 codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto di
appalto oggetto del presente capitolato.

3. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovra/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai
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dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli desti-
nati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclu-
siva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.

4. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche
o della societa Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 3.

5. L'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, ap-
posita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla Legge
136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilita di cui al presente articolo. Dell’avvenuta
risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura territorialmente competente.

6. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici
servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale, fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Le spese giornaliere, di
importo uguale o inferiore a € 500,00, relative all’'appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcon-
tratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi
restando il divieto di impiego di denaro contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

Art. 13 Disposizioni generali relative ai prezzi.

I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono:

a) Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, per la loro
manutenzione, per gli infortuni, le assicurazioni sociali ed accessorie di ogni genere, per le spese di
illuminazione del cantiere in caso di lavori notturni o in luoghi oscuri, le spese generali e l'utile di
impresa.

b) Per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti al loro
uso, comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, il carburante, i lubrificanti, gli
oli, i grassi ed i consumi di ogni genere, il personale necessario con tutti gli oneri del punto “a”, gli
oneri relativi ai periodi di inoperosita, le spese generali e I'utile di impresa;

c) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, perdite, sprechi,
rotture ecc., nessuna eccettuata, per darli integri e pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi
punto del lavoro. Sono comprese altresi le spese generali, I'utile di impresa e lo smaltimento del
materiale sostituito presso la discarica autorizzata.

L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:

1. dalla frammentarieta dei lavori che potranno essere condotti per tratti, anche saltuari e comun-
que secondo quanto sara stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile dalla D.L.

Gli interventi da esequirsi all'interno degli edifici scolastici dovranno essere eseguiti sempre in via
prioritaria, in modo particolare in caso di situazioni di pericolo per gli utenti.

Per i lavori di manutenzione ordinaria prevedibili e programmabili, in detti edifici, si dovra interveni-
re quando i locali non sono utilizzati per I'attivita scolastica o comungque quando non sono presenti
utenti o personale, quindi nel tardo pomeriggio, oppure in giorni prefestivi e festivi.

2. dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dalla rete viaria nella zona
di lavoro;
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3. dal raggiungimento del cantiere e dalla formazione del cantiere stesso; non saranno computate
in alcun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del cantiere e/o pause derivanti
dallo spostamento del cantiere, né economie per fermi macchina;

4. dalla fornitura e posa in opera di tutta la necessaria segnaletica stradale sia orizzontale che verti-
cale ai sensi di legge, compreso la segnaletica per l'illuminazione/segnalazione di cantieri notturni,
I’'acquisizione di autorizzazioni /ordinanze, necessarie per eseguire i lavori richiesti in conformita alle
vigenti normative in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed in ma-
teria di viabilita stradale;

Art. 14 Pagamenti.

Il pagamento all'Impresa esecutrice sara effettuato in un’unica soluzione al termine dell’anno solare
di riferimento e per I'importo massimo previsto per l'intero anno di gestione (somma massima Euro
6.135,00 comprensivi gli oneri relativi alla sicurezza oltre IVA di legge).

Il responsabile del procedimento provvedera ad acquisire il DURC dell'Impresa e procedera al
pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione di apposito
mandato, previo accertamento della regolarita del DURC.

Il conto finale dei lavori € redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo intervento,
accertato con apposito verbale.

Il Responsabile del procedimento ne dara immediato avviso all'affidatario ed il conto finale stesso
dovra essere sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'affidatario entro il termine di 20
giorni dalla comunicazione a quest'ultimo.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, & liquidata entro 30 giorni dall’avvenuta emissione del
certificato di certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.

CAPITOLO 2°
Contratto

Art. 15 Affidamento dei lavori.

'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverra secondo le modalita previste dall’art.
36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016. L'affidamento € comunque subordinato alla condizione
della verifica, in capo all’aggiudicatario, della sussistenza dell’effettivo possesso dei requisiti, come
indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di selezione. Allorché si verifichi la mancata
sussistenza di alcuno dei requisiti, I'aggiudicatario decade dall’affidamento con effetto retroattivo,
fatto salvo il diritto al rimborso delle spese per |'esecuzione delle prestazioni effettuate fino
all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dell’affidamento.

Art. 16 Polizze assicurative.

POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - L'affidatario & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa di
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responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione.

Tale assicurazione deve essere stipulata per un massimale non inferiore a € 500.000,00=. Tale
polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le «persone» si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere e della direzione dei
lavori. La garanzia assicurativa prestata dall’affidatario copre senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M.
attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 17 Norme sui contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.

L'affidatario & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia
di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed
in particolare:

1. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, |'affidatario si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende indu-
striali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nel-
la localita in cui si svolgono i lavori;

2. i suddetti obblighi vincolano I'affidatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipu-
lanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

2. ¢& obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assi-
stenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

3. & responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori, o comunque esecutori, nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subcottimo; il fatto che il sub-
cottimo non sia stato autorizzato, o non soggetto ad autorizzazione, non esime |'affidatario dalle re-
sponsabilita e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

5. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle
rate di acconto e di saldo.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge
9.08.2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in
cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l'appaltatore e
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori
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autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati
identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136
del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con
la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non &
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 18 Disciplina del subappalto.

L'affidamento in subappalto & consentito, nel limite massimo dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Al momento di ogni singolo ordinativo I'appaltatore dovra comunicare la propria eventuale
intenzione di ricorrere al subappalto specificandone la tipologia e la percentuale nei limiti suddetti,
tale comunicazione deve avvenire in forma scritta.

Ai fini dell’autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verifichera che:

1. che l'affidatario abbia indicato, all’atto dell’'ordinativo, la quota parte dei lavori che intende su-
bappaltare;

2. che I'affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la sta-
zione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali for-
me di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con I'impresa subappal-
tatrice;

3. che l'affidatario, trasmetta alla Stazione appaltante la certificazione attestante che il sub-affida-
tario possiede i requisiti d'ordine generale e di ordine tecnico-organizzativo previsti dal D.P.R. n°
207/2010 per lI'importo dei lavori affidati in subappalto;

4. che venga presentata la dichiarazione dell'affidatario del subappalto, relativa al possesso dei re-
quisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a
richiesta scritta dell’affidatario; l'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; trascorso il medesimo termine, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per |'affidamento del subappalto.

L'affidamento dei lavori in subappalto comporta per I'affidatario i seguenti adempimenti:

1. l'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;

2. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le im-
prese subappaltatrici;

17



e

COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Lavori Pubblici

3. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella qua-
le si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'affidatario, dell’'osservanza delle norme an-
zidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

4. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’affidatario, trasmetteranno alla stazione appaltante,
prima dell'inizio dei lavori, il D.U.R.C., ovvero la Stazione Appaltante acquisira d’ufficio il stesso
D.U.R.C.;

5. escludendo la Stazione appaltante la possibilita di corrispondere direttamente al subaffidatario o
al cottimista I'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, &€ fatto obbligo all'affidatario di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subaffidatario o cottimi-
sta, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le
fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appal-
tante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati qualora
Iincidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del
contratto di subcottimo.

L'affidatario resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subcottimo, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione
dei lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo del
cottimo, arresto da sei mesi ad un anno).

Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullitd. E ammesso il subappalto secondo le
disposizioni, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, da intendersi
interamente trascritto al presente articolo ed al quale interamente si rinvia la lettura.

L'’Appaltatore resta in ogni caso l|'unico responsabile nei confronti dellAmministrazione per
I'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la
stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di
risarcimento danni nell’evenienza avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o
lavorazioni subappaltate o concesse sottoforma di sub-contratto come previsto al comma 2 dell‘art.
105 del D.Lgs. 50/2016.

REGOLE SULLA TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

L'appaltatore, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/fornitura/lavoro, inserira apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume l'obbligo di rispettare gli adempimenti inerenti la tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullita assoluta dei medesimi contratti.
L'appaltatore, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte in ordine
agli obblighi di tracciabilita finanziaria € obbligato a darne comunicazione immediata alla stazione
appaltante ed alla prefettura del competente ufficio territoriale.

CAPITOLO 3°
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Esecuzione del contratto

Art. 19 Consegna dei lavori.

Tenuto conto dell'entita dell'affidamento, il contratto verra stipulato mediante scambio di
corrispondenza fra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio, secondo quanto
previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, previa verifica del possesso dei requisiti
dichiarati dall'aggiudicatario in fase di presentazione dell'offerta.

L’Amministrazione provvedera, successivamente all'affidamento, a consegnare la documentazione
disponibile degli impianti esistenti in formato digitale o cartaceo.

L'impresa appaltatrice entro 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna lavori, potra
effettuare sopralluoghi per visionare gli impianti dislocati sul territorio e negli immobili di proprieta
e/o in uso all'lAmministrazione Comunale, concordando i tempi e le modalita con il personale
dell'Ente, comunque per un massimo di 30 ore, in modo da poter intervenire al meglio in caso di
guasto (orario dei sopralluoghi 08,00/13,00 dal lunedi al venerdi compresi).

Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e
indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.
Art. 20 Rappresentante dell'affidatario sui lavori — Personale dell'affidatario.

Dovranno essere indicati:

1. il luogo e I'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le nor-
me che regolano la contabilita della stazione appaltante;
2. la persona o le persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e quietanzare le

somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al con-
tratto. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanza-
re deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del credito relativo ad ogni ordinativo, il relativo atto deve indicare con
precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita puo attribuirsi alla
stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.

Art. 21 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'affidatario.

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'affidatario:
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a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, compreso quelle relative
alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e per-
fetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, an-
che su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, dal giorno
in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le spese per le vie di accesso al cantiere;

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per [|'ufficio di
direzione lavori;

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento
di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di
regolare esecuzione;

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e succes-
sive modificazioni;

j) l'onere della redazione ed aggiornamento di schema quotato degli impianti, fognature ecc. realiz-
zati, finalizzato alla manutenzione delle opere medesime;

k) L'affidatario deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal
direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori.

Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del Capitolato Generale, nonché a quanto previsto da tutti

i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico dell'Affidatario e compensati

nei prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal di-
rettore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali.
2. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qual-

siasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare dete-
rioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, restando a carico dell’affi-
datario I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispet-
to della presente norma.

3. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a ga-
rantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia
di prevenzione infortuni; con ogni pilt ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’affidata-
rio, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorve-
glianza lavori.

4, La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazio-
ne notturna del luogo di lavoro.

5. la custodia e la tutela del luogo di lavoro, diurna e notturna, di tutti i manufatti e dei mate-
riali in esso esistenti, anche se di proprieta della stazione appaltante e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione Appaltante.

6. La formazione e manutenzione di passi provvisori in quel numero che sara necessario a ga-
rantire I'accesso agli spazi e ai locali che rimarranno aperti all'uso pubblico e/o di privati. Inoltre i
passi dovranno essere provvisti di lanterne in quel numero sufficiente a tutelare la sicurezza pubbli-
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ca. Saranno, inoltre, a carico del medesimo affidatario le provviste e la mano d'opera per la realiz-
zazione di parapetti, ponti provvisori, chiusure di strade, deviazioni del traffico ogni qualvolta occor-
rano o vengano richieste dalla D.L. per la sicurezza pubblica e/o degli operai addetti ai lavori.

7. La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la
loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei
lavori nonché di tutte quelle lavorazioni non verificabili dopo la loro esecuzione.

8. Onere per la tenuta in cantiere di un brogliaccio con annotate le lavorazioni e dimensioni di
opere successivamente non piu ispezionabili o visionabili.

9. E’ a carico dello stesso Affidatario il coordinamento delle eventuali imprese operanti all‘inter-
no del cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della stessa Amministrazione ap-
paltante.

10. L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta della Stazione Appaltante,
in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, I'onere di trasportare i materiali residuati nei
magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori.

11. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misura-
zioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna.

12. L'osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventualmente ema-
nate durante il corso dell'affidamento, circa I'assunzione di operai in genere.
13. L'affidatario & obbligato ai tracciamenti ed ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei

termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-
informatico. L'affidatario deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero
possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell’'ultimazione dei lavori
stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, |'affidatario deve ripristinare tutti i
confini ed i picchetti di segnalazione, nelle posizioni, inizialmente consegnate dalla stessa direzione
lavori.

14. L'Affidatario & tenuto prima di dare inizio ai lavori, ad informarsi presso gli Enti preposti, se
nelle aree interessate dai lavori stessi, esistono cavi sotterranei o condutture in genere. Chiedendo
altresi tutti quei dati e permessi necessari per poter eseguire i lavori senza arrecare danni ai cavi e
alle condutture presenti. Il maggiore onere al quale I'impresa dovesse sottostare per I'esecuzione
delle opere nelle suddette condizioni, si intende compreso e compensato con i prezzi dell’elenco. In
ogni caso, I'Affidatario € tenuto a risarcire direttamente alle Societa interessate e/o all'lAmministra-
zione comunale tutti i danni che nell'esecuzione dei lavori venissero arrecati alle condutture ed ai
cavi suddetti. Qualora l'affidatario non provvedesse al risarcimento sopra detto, I'Amministrazione
comunale d'ufficio per quanto la riguarda e su specifica richiesta dell’ente interessato, trattera sulle
ritenute di legge e sulla cauzione la somma presuntivamente occorrente al risarcimento medesimo,
salvo ad effettuare il pagamento in seguito ad accordo tra le parti od a sentenza. Rimane comunque
ben fissato che nei confronti delle opere danneggiate |I'unico responsabile rimane |'affidatario rima-
nendo del tutto estranea I'amministrazione appaltante da qualsiasi vertenza sia essa civile che pe-
nale.

15. Nel caso in cui si rendessero necessari interventi da parte dei gestori dei servizi, questi do-
vranno essere preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante e |'affidatario é tenuto a garan-
tire I'accesso in cantiere durante le fasi esecutive a detti gestori 0 ad imprese da loro incaricate e a
coordinare con esse gli stessi interventi.

16. le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente gravino sui lavori e sulle for-
niture oggetto del cottimo.
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17. Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione.
Tali oneri si intendono compresi nella valutazione dei prezzi di cottimo.

Art. 22 Piani di sicurezza.

La Stazione Appaltante procedera di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la
predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 e
per la nomina del coordinatore per I'esecuzione.

Qualora la Stazione appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessita di
nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, & fatto obbligo all'affidatario di
predisporre, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stesso, il piano sostitutivo delle misure
per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano &€ messo a disposizione delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il
piano presentato dall'affidatario.

L'affidatario, prima dell‘inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e conseghare
al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto
ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli
artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di
sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo.

Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione
appaltante, prima di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'affidatario pud presentare al
coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. N. 81/2008, se nominato, proposte di
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, per adeguarne i contenuti alle
proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 23 Durata giornaliera dei lavori — Lavoro straordinario e notturno.

L'affidatario pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di
notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al
direttore dei lavori. Il direttore dei lavori puo vietare |'esercizio di tale facolta qualora ricorrano
motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'affidatario non ha diritto ad
alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la
necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su
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autorizzazione del responsabile del procedimento ne da ordine scritto all'affidatario, il quale &
obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i
lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e cid anche se
I'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non & consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

Art. 24 Sospensioni e proroghe.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze impediscano in
via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione lavori d’ufficio o su
segnalazione dell’affidatario pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa degli stessi redigendo
apposito verbale.

L'affidatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse dalla direzione dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del
termine anzidetto.

Art. 25 Penali in caso di ritardo.

In caso di ritardato inizio e/o ultimazione di ogni singolo lavoro, per lavori di manutenzione
programmata e/o interventi non programmati di modesta entita, sara applicata una penale stabilita
nella misura giornaliera pari all'l per mille dell'importo dei lavori relativi all’'ordinativo, e comunque
complessivamente non superiore al 10% dell'importo dell’ordinativo stesso.

Qualora il ritardo nell'effettuazione degli adempimenti determini un importo complessivo della
penale superiore al 10% dell'importo relativo al singolo ordinativo, sara facolta dell’/Amministrazione
procedere alla risoluzione del contratto.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:

1. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli
stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di risolvere il contratto;

2. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal di-
rettore dei lavori;

3. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accetta-
bili o danneggiati.

In caso di intervento per impianto non funzionante, in ritardo rispetto ai tempi previsti, saranno ap-
plicate le seguenti penali:

1. € 150,00 (euro centocinquanta/00) entro le prime due ore di ritardo rispetto ai tempi di inter-
vento di cui all’'art. 4;
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2. € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) dopo le prime due ore ed entro le prime quattro ore di ri-
tardo rispetto ai tempi di intervento di cui all’art. 4;

3. € 600,00 (euro seicento/00) dopo quattro ore ed entro le prime sei ore di ritardo rispetto ai tem-
pi di intervento di cui all’art. 4. Oltre le sei ore rispetto ai tempi indicati all’art. 4, il ritardo sara con-
siderato mancato intervento.

Il mancato intervento di manutenzione urgente sara assimilato a tutti gli effetti a “grave inadempi-
mento alle obbligazioni di contratto” e potra comportare la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.
108 del D.lgs. 50/2016.

Art. 26 Normativa di riferimento

CIT - NORMATIVA
Elenco dei riferimenti normativi comunitari (Normative UE), nazionali (leggi, decreti ministeriali) e
regionali inerenti al il Catasto degli Impianti Termici

REGIONALI
* Legge Regionale 16 dicembre 2016 n. 85.
Legge regionale n. 85 "Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso
razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015";

* DGR 27/12/2016, n. 1402
"Legge Regionale 85/2016 'Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di
uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015":
disposizioni di prima applicazione";

* Decreto dirigenziale Regione Toscana 19/12/2016 n. 14115
Approvazione modello di rapporto di controllo di efficienza energetica - Tipo 1B (gruppi
termici a biomassa solida).

* DGR 19 gennaio 2016, n. 11
"Linee guida regionali sui controlli degli impianti termici"

* DPGR 3 marzo 2015 n. 25/R.
Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febraio 2005, n. 39
(Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli
impianti termici.

* Legge Regionale n. 39/2005
Disposizioni in materia di energia.

NAZIONALI
* DECRETO 7 novembre 2017, n. 186
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Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il
rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili
solide. (GU Serie Generale n.294 del 18-12-2017)

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113)
(GU n.165 del 18-7-2014)

Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 - Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e
di rapporto di efficienza energetica

Il decreto ministeriale del 10 febbraio 2014 definisce i modelli di libretto di impianto per la
climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 74/2013. (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2014)

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione
delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in
materia di coesione sociale.

(GU n.130 del 5-6-2013)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 APRILE 2013, n.74
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione,
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed
estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
(GU n.149 del 27-6-2013)

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136. (GU n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214) (in vigore fino al 21-04-
2017)

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

(GU n.154 del 3-7-2008)

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)
della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
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(GU n.61 del 12-3-2008)

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
(GU n.26 del 1-2-2007 - Suppl. Ordinario n. 26)

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
(GU n.222 del 23-9-2005 - Suppl. Ordinario n. 158)

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000, n. 164
Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas

naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
(GU n.142 del 20-6-2000)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n. 551

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti
termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.
(GU n.81 del 6-4-2000)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, I'esercizio e |la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
(GU n.242 del 14-10-1993 - Suppl. Ordinario n. 96) (in vigore fino al 20-04-2000)

Legge 10 - 1991
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale

dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
(GU n.13 del 16-1-1991 - Suppl. Ordinario n. 6)

CAPITOLO 4°

Definizione delle controversie
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Art. 27 Risoluzione del contratto.

Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi
contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su
indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti
assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le
controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del procedimento,
la risoluzione del contratto di appalto.

Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la
Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento
delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di
urgenza.

Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contraddittorio con I'Appaltatore o
in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procedera a verificare e far constatare gli effetti
dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.

Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su
proposta del Responsabile del procedimento, provvedera a disporre la risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per
grave inadempimento grave irregolarita e grave ritardo dell’appaltatore si rinvia all’art. 108 del
D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso, I'amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennita e
compenso per |I'impresa anche nei seguenti casi:

- violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza
e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione;

- inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto
e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;

- violazione degli obblighi contenuti all’art. 4 del presente capitolato speciale di appalto.
Determina causa di risoluzione contrattuale il ritardo dell’'intervento oltre le 6 (sei) ore,
verificatosi almeno in tre occasioni;

- violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o
comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dellimpresa sia venuto a
conoscenza in ragione del servizio espletato;

- in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale;

- mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal comune in
applicazione delle penali di cui al presente capitolato;

- cessione del contratto;

- subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge;

- la violazione degli obblighi circa la tracciabilita dei flussi finanziari (rif. Art. 55 del presente
capitolato);

- qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o
superiore al 10% dell'importo contrattuale (rif. Art. 32 del presente capitolato).

Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del
contratto:
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- la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata
sostituzione del medico competente, qualora nel corso dell’'esecuzione del contratto dovesse sorgere
la necessita di sostituirli per una qualsiasi causa;

- le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art.
28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di piu imprese nel cantiere, la mancata cooperazione
all’'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato
coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;

- I'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,
qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;

- la violazione dell’'obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che
prevede |'obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di
gualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di
condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L'amministrazione procedera alla contestazione scritta, tramite PEC o fax o tramite raccomandata
A/R, degli addebiti: nei casi piu gravi tale contestazione costituira I'unica formalita preliminare alla
risoluzione. Negli altri casi, la societa potra essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal
ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente
dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto € dichiarata con semplice preavviso di giorni
20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.

L'Amministrazione comunichera all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i
casi di risoluzione, I’Amministrazione avra la facolta di trattenere, a titolo di penale, la cauzione
definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con
I'amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.

Art. 28 Risoluzione del contratto per reati accertati.

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta I'emanazione di un provvedimento definitivo
che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, ovvero
sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della
Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai
lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del
Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle
finalita dell'intervento, I'opportunita di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non
espressamente previsto, si rinvia all’art. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

Art. 29 Facolta di subentro.

1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, I'’Amministrazione Comunale si
riserva la facolta di aggiudicare I'appalto alla ditta collocata al posto immediatamente successivo
nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la
procedura di gara.

2. In caso di risoluzione la ditta non potra pretendere alcun indennizzo, né per il personale assunto,
né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa. Le opere eseguite, le
analisi, campionamenti, prove o quant’altro rimarra acquisito all’amministrazione comunale, senza
che l'impresa possa accampare nessun diritto.
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3. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali, o di
mancata costituzione della cauzione definitiva, I’'Amministrazione procedera tempestivamente alla
revoca dell’aggiudicazione, allincameramento della cauzione provvisoria, riservandosi di chiedere il
risarcimento dei danni subiti.

Art. 30 Controversie.

Qualora eventuali controversie relative al presente affidamento non siano definite in via
amministrativa saranno deferite competenza del Foro di Pistoia.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'affidatario non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

CAPITOLO 6°
RISERVATEZZA

Art. 31 Riservatezza.

Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche,
commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del Contratto. Il
Contraente si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti,
collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per l'espletamento del Contratto. Restano
escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione & richiesta da disposizioni di legge o
di pubblica autorita.

Art. 32 Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,
per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Quarrata, quale
titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti
a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa |'operatore economico
aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualita di interessato, che tali dati verranno utilizzati
unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione
del contratto, e delle attivita ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalita, il trattamento dei dati personali avverra mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita predette
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in
volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari & effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso
dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualita previsti dalla vigente normativa in materia
di acquisizione di beni e servizi, ed avviene sulla base delle disposizioni di legge che autorizzano il
trattamento dei dati a carattere giudiziario.
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Il conferimento dei dati & necessario per la stipulazione, |'esecuzione la rendicontazione del
contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina I'impossibilita di dar corso alle suddette
attivita.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il
trattamento dei dati personali (in particolare: dipendenti adibiti alla protocollazione degli atti, alla
pubblicazione all’albo pretorio, all’ufficio contratti, all’ufficio ragioneria, e all’ufficio competente per il
contratto).

I dati raccolti potranno altresi essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della
esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale,
unicamente per le finalita sopra descritte, previa designazione in qualita di Responsabili del
trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le
modalita e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
(UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il
Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalita
per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento & correlato
alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalita di cui sopra, coincide
con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procedera all’archiviazione dei
dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato puo far valere in ordine al trattamento dei dati sono
disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le
disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, |'operatore economico
interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o0 meno dei propri dati e di conoscerne
il contenuto e l'origine, di verificarne l|'esattezza o chiederne l'integrazione o I'aggiornamento,
oppure la rettifica; ha altresi il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al
predetto trattamento.

Con la partecipazione alla procedura di selezione per il conferimento del servizio/fornitura/lavoro,
I'operatore economico aggiudicatario/appaltatore viene designato come Responsabile del
trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto
medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto,
I'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non
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divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo
per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i
cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il Titolare del trattamento dei dati personali al quale vanno rivolte le istanze per |'esercizio dei diritti
sopra indicati, € il Centro Studi Enti Locali s.rl.,, (Avv. Flavio Corsinovi; E-mail:
dpo@comune.quarrata.pt.it).

F.to
Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Tecnico

Capecchi Luca
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