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ABBREVIAZIONI E SPECIFICAZIONI

- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n.
145).

- D.Lgs. 09 APRILE 2008 N. 81 e s.m.i. (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

- D.P.R. n. 34/2000 (Decreto del Presidente della Repubblica 25.01.2000, n. 34 -
Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di
lavori pubblici.

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ("Codice”)

- Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture

- (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

- D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. relativo al “Regolamento di esecuzione ed
attuazione dell’ex D.Lgs n. 163/2006. Relativamente agli articoli che restano in vigore nel
periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi
del d.lgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile 2016);

- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente |'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)
della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici.

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice dei contratti e
agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207).

- Stazione Appaltante: L'amministrazione Comunale di Quarrata.
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CAPITOLO 1
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Art. 1 Durata e oggetto dell'appalto.

Oggetto dell'intervento in appalto sono le opere relative all’estensione rete della pubblica
illuminazione in un tratto di via Firenze (S.P. 44) e in due tratti di via ex Statale 66 (S.R. 66) in
localita S.Antonio e Olmi.

In particolare I'appalto comprende l'installazione dei necessari apparecchi illuminanti con tecnologia
led ad alta efficienza e relativi sostegni, linee elettriche aeree, dorsali e di derivazione e la
contestuale realizzazione delle eventuali opere edili necessarie (scavi, basamenti, tratti di cavidotto
interrato).

Il contratto verra stipulato a corpo e a misura, mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo
piu_basso e con losservanza dell’'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle offerte
anormalmente basse. Si procedera all'esclusione automatica delle offerte risultate anomale.
Pertanto prima di procedere all'esame della documentazione amministrativa, il RUP procedera ad
effettuare in seduta pubblica il sorteggio tra uno dei 5 criteri previsti per il calcolo dell'anomalia
(art. 97 II comma del Codice dei Contratti).

I lavori in oggetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e secondo il progetto esecutivo
approvato entro 65 giorni naturali e consecutivi, a partire dall'affidamento definitivo dell'appalto.

Art. 2 Ammontare dei lavori, delle categorie, importo contrattuale.

L'importo complessivo dell’appalto in oggetto, al netto dell'IVA di legge, ammonta ad € 131.600,00
di cui € 2.600,00 per I'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

L'importo soggetto a ribasso d’asta € conseguentemente pari ad € 129.000,00 cosicché |'importo
contrattuale sara determinato dalla sommatoria dei seguenti corrispettivi:

a) dall'importo dei lavori soggetto a ribasso (pari ad euro 129.000,00), applicando a questo il
ribasso percentuale offerto in fase di gara;

b) dall'importo degli oneri per la sicurezza (pari ad euro 2.600,00) non soggetto a ribasso d’asta
come disposto dal D.Lgs. 81/2008.

L'importo dell'appalto & definito come segue:

Opere A misura

a) Importo lavori € 129.000,00
b) Oneri per la sicurezza € 2.600,00
c) IMPORTO COMPLESSIVO € 131.600,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale

IVA 22% € 28.952,00
d) Incentivi, ripartizione fondo ex art. 113 D.lgs. 50/2016 € 2.632,00
e) Arrotondamenti € 16,00
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f) Totale somme a disposizione € 31.600,00
TOTALE (c+f) € 163.200,00

Nellimporto complessivo dell'appalto, si intende compreso I'approvvigionamento e l'uso dei mezzi
di lavoro necessari a effettuare i lavori a perfetta regola d’arte, in sicurezza e nei tempi prescritti
dall’Amministrazione.

L'importo dei lavori a base di gara per l'installazione di nuovi punti luce della pubblica illuminazione
ed estensione tratti di rete esistente, € comprensivo di tutti gli oneri per I'esecuzione dei lavori,
nonché le opere provvisionali, ponteggi, trabattelli, piattaforme mobili ecc., gli oneri per Ia
sicurezza, ex D.Lgs 81/2008 e gli oneri della sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, i
lavori e le provviste necessarie per completare, in ogni loro parte tutte le opere oggetto
dell’appalto, anche per quanto non possa essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel
presente Capitolato Speciale. I prezzi offerti sono da considerarsi comprensivi di ogni onere
necessario all’esecuzione delle singole opere/interventi comprensivi delle spese generali, utili
d'impresa e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative esistenti.

Il contratto € stipulato “a misura”; il contenuto del contratto &€ conforme al Capitolato Generale
DM 145/2000 ed all’art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) &: 8727186DB4
Il Codice Unico di progetto (CUP) &: C81B21003990004

In fase di gara I'appaltatore offrira un ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a
base di gara, il quale, cosi ribassato, corrispondera al complessivo del computo metrico estimativo
redatto dall'appaltatore e approvato dalla committenza.

La presentazione dell’offerta da parte della ditta equivale ad accettazione incondizionata di tutti i
documenti componenti la procedura di gara, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita compatibili con i tempi di
esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali, sull'esecuzione
dei lavori ed i prezzi nel loro complesso remunerativi tali da consentire il ribasso offerto. La stessa
presentazione dell'offerta equivale inoltre all'attestazione di avere effettuato una verifica della
disponibilita della mano d'opera necessaria per |'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di
attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e pertanto, &
soggetta all'imposta sul valore aggiunto da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico
del'lAmministrazione Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verra
indicata dall'’Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della
fattura.

Categoria prevalente, categorie scorporabili e sub-appaltabili

1. Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all’allegato «A» al predetto D.P.R.,
i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali «OG 10>» Classifica I o superiore -
“impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione”
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2. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio della Dichiarazione di
Conformita di cui al D.M. 37/2008.

3. La categoria prevalente di cui al comma 1 & costituita da lavorazioni omogenee.

Le relative lavorazioni sono subappaltabili nei limiti previsti all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e S.M.I.

Art. 3 Dichiarazioni e certificazioni.

Al termine dei lavori dovranno essere emessi e rilasciati dall’installatore i seguenti documenti:

- dichiarazione di conformita ai sensi del DM 37/2008 dei nuovi tratti di impianto elettrico di
pubblica illuminazione realizzati;

- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate.

Le apparecchiature fornite, il tratto di impianto elettrico realizzato e le relative
prestazioni di funzionamento devono godere di una garanzia non inferiore a due anni a
far data dal Certificato di Regolare Esecuzione.

Qualsiasi dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovra essere fornita alla A.C.
senza alcun ulteriore compenso.

Art. 4 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente tali, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto.
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

1. il presente Capitolato Speciale di appalto;
2. la lettera d’invito;
3. Progetto esecutivo composto da:

a) computo metrico estimativo;

b) elenco prezzi unitari;

c) relazione tecnica;

d) cronoprogramma dei lavori;

e) Tavola 1 - Planimetria tratto via Firenze;

f) Tavola 2- Planimetria tratto via ex Statale 66, localita S.Antonio;
g) Tavola 3- Planimetria tratto via ex Statale 66, localita Olmi;

h) Tavola 4 - Schema unifilare;

i) Tavola 5 - Schema tipo quadro elettrico;

I) Calcoli illuminotecnici.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori in economia e
in particolare:
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il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

il regolamento generale approvato con il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

la legge regionale toscana 38/07;

il Capitolato generale d’appalto nelle parti non abrogate;

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto; I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena
conoscenza e disponibilita delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che
interessi i lavori in oggetto.

Art. 6 Criterio di aggiudicazione

Il contratto verra stipulato a corpo e a misura, mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo
piu basso e con losservanza dell’'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle offerte
anormalmente basse.

L'operatore economico €& invitato a rimettere la propria offerta, sottoforma di unico e
incondizionato ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara.

Si prendera in considerazione fino alla terza cifra decimale dopo la virgola, si procedera ad
arrotondare all'unita superiore se la successiva cifra & pari o superiore a cinque (cfr. delibera
dell'Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 6/2009).

L'appalto sara aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta
congrua e conveniente.
In seguito all’aggiudicazione provvisoria, si procedera alla verifica dei requisiti generali e speciali
nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio.
In caso di mancato possesso dei requisiti generali, ovvero di mancato possesso dei requisiti
speciali, la stazione appaltante procedera:

- alla revoca dell’aggiudicazione a favore del concorrente;

- alla segnalazione del fatto all’ANAC;

- se del caso, alla segnalazione all’autorita giudiziaria.
Il RUP si riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione
appaltante si riserva altresi a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare la procedura di
gara, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l|'appalto, senza che si
costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.

Art. 7 Contabilizzazione delle opere

La misurazione e valutazione dei lavori sara effettuata secondo I'elenco prezzi allegato alla presente
procedura gia depurato del ribasso offerto in sede di gara.

Nel corrispettivo per |'esecuzione dei lavori in oggetto s‘intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto.

Art. 8 Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, |’Appaltatore, gli
eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finan-
ziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare
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uno o piu conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti
finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione
appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalita ed il codice fi-
scale delle persone che possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto,
delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla
stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.

1. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i
corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale.

2. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in rela-
zione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo
di gara (CIG) attribuito dall’ANAC (Autorita Nazionale Anticorruzione) su richiesta della stazione ap-
paltante relativamente all’'accordo quadro e il CIG derivato corrispondente al singolo ordinativo e, ai
sensi dell’art. 11 della Legge 16.01.2003 n. 3 codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto di
appalto oggetto del presente capitolato.

3. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovra/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai
dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli desti-
nati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via
esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.

4. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche
o della societa Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 3.

5. L'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, ap-
posita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla Legge
136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dellinadempimento
della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilita di cui al presente articolo. Dell’avvenuta
risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura territorialmente competente.

6. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubbli-
ci servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale, fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Le spese giornaliere, di
importo uguale o inferiore a € 500,00, relative all’appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcon-
tratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi
restando il divieto di impiego di denaro contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

Art. 9 Disposizioni generali relative ai prezzi

I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono:

a) Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, per la loro
manutenzione, per gli infortuni, le assicurazioni sociali ed accessorie di ogni genere, per le spese di
illuminazione del cantiere in caso di lavori notturni o in luoghi oscuri, le spese generali e |'utile di
impresa.

b) Per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti al
loro uso, comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, il carburante, i
lubrificanti, gli oli, i grassi ed i consumi di ogni genere, il personale necessario con tutti gli oneri del

A\ W4

punto “a”, gli oneri relativi ai periodi di inoperosita, le spese generali e I'utile di impresa;
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c) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, perdite, sprechi,
rotture ecc., nessuna eccettuata, per darli integri e pronti all'impiego a pie d'opera in qualsiasi
punto del lavoro. Sono comprese altresi le spese generali, I'utile di impresa e lo smaltimento del
materiale di resulta presso la discarica autorizzata.

L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:

1. dalla frammentarieta dei lavori che dovranno essere condotti per tratti e comunque secondo
quanto sara stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile dalla D.L.;

. dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dal luogo di lavoro;

. dal raggiungimento del cantiere e dalla formazione del cantiere stesso; non saranno computate
in alcun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del cantiere e/o pause deri-
vanti dallo spostamento del cantiere, né economie per fermi macchina;

. dallo smaltimento, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni;
dall’esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione not-

turna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,

I'illuminazione notturna del cantiere e le spese di guardiania che si rendano necessarie per ga-

rantire I'incolumita pubblica, nel tratto stradale di circa 2 Km, interessato dai lavori;

6. dalla messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove, controlli e collaudo dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei
Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a
terzi senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;

7. dalla fornitura e posa in opera di tutta la necessaria segnaletica stradale ai sensi di legge,
all’acquisizione di autorizzazioni/ordinanze, necessarie per eseguire i lavori richiesti in conformita
alle vigenti normative in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
ed in materia di viabilita stradale;

wWN
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I prezzi offerti sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono
accettati dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, quindi sono fissi,
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

Nel formulare la propria offerta, I'impresa partecipante dovra tenere conto degli obblighi
derivanti dal presente appalto.

Art. 10 Pagamenti

I pagamenti all'Impresa esecutrice sono effettuati per stati d’avanzamento, mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano, al netto del ribasso compresa
la quota degli oneri di sicurezza ed al netto della ritenuta dello 0,5%, un importo non inferiore a
Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).

A garanzia dell’'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale,
sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta
per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

All'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvedera ad
acquisire il DURC dell'Impresa e procedera al pagamento del predetto certificato entro i successivi
30 giorni, mediante emissione di apposito mandato, previo accertamento della regolarita del DURC.
Il conto finale dei lavori € redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Il Responsabile del procedimento ne dara immediato avviso all'affidatario ed il conto finale stesso
dovra essere sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'affidatario entro il termine di 30
giorni dalla comunicazione a quest'ultimo.
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La rata di saldo, unitamente alle ritenute, € liquidata entro 30 giorni dall'avvenuta emissione del
certificato di certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.

CAPITOLO 2°
Contratto

Art. 11 Affidamento dei lavori

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverra secondo le modalita previste dall’art.
36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e S.M.I, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta,
fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata
previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; disposizione modificata dal DLgs 56-
2017 in vigore dal 20-5-2017). L'affidamento & comunque subordinato alla condizione della verifica,
in capo all’aggiudicatario, della sussistenza dell’effettivo possesso dei requisiti, come indicati nelle
dichiarazioni sostitutive presentate in fase di selezione. Allorché si verifichi la mancata sussistenza
di alcuno dei requisiti, I'aggiudicatario decade dall’affidamento con effetto retroattivo, fatto salvo il
diritto al rimborso delle spese per |'esecuzione delle prestazioni effettuate fino all’accertamento ed
alla comunicazione delle cause di decadenza dell’affidamento.

Il contratto verra stipulato nella forma della scrittura privata semplice non autenticata.

Le spese contrattuali tutte saranno a carico dell’aggiudicatario, il quale dovra presentare tutta la
documentazione necessaria ai fini della stipulazione che I'Amministrazione Comunale provvedera a
richiedere (garanzia definitiva, polizza RCT/O, tracciabilita, eventuali piani di sicurezza, altre
dichiarazioni/documenti). Si specifica che la mancata presentazione della documentazione richiesta
entro il termine perentorio eventualmente indicato, comportera la dichiarazione di decadenza
dell’aggiudicazione e la segnalazione all’ANAC.

Art. 12 Polizze assicurative

POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - Laffidatario & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa di
responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione.
Tale assicurazione deve essere stipulata per un massimale non inferiore a € 500.000,00=. Tale
polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le «persone» si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere e della direzione dei
lavori. La garanzia assicurativa prestata dall’affidatario copre senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
GARANZIA CONTRO RISCHI DA ESECUZIONE - L'affidatario € obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati che copra tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 200.000,00, di cui:
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partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 131.600,00

partita 2) per le opere preesistenti: euro 68.400,00
Le suddette garanzie fidejussorie e coperture assicurative dovranno essere prestate in conformita
alle disposizioni di cui al Decreto 12.03.2004 n. 123.
Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M.
attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 13 Normative di riferimento (Generali e specifiche) e norme sui contratti collettivi e
disposizioni sulla manodopera.

L'affidatario & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia
di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed
in particolare:

4. nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, I'affidatario si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende indu-
striali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nel-
la localita in cui si svolgono i lavori;

5. i suddetti obblighi vincolano I'affidatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipu-
lanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

6. & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assi-
stenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

7. & responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori, o comunque esecutori, nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subcottimo;

8. il fatto che il subcottimo non sia stato autorizzato, o non soggetto ad autorizzazione, non esime
I'affidatario dalle responsabilita e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti
delle rate di acconto e di saldo.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P.,, possono richiedere
all’'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge
9.08.2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente
in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o
del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l'appaltatore &
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori
autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
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dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati
identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136
del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta |'applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con
la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non &
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

RICHIAMI NORMATIVI

1. L'esecutore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli
95 e 96 e all'allegato XIII dello stesso decreto.

2. Piu in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le
norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del
cantiere.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative: -
Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;

- D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei
lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’'amianto durante il lavoro”;

- Decreto Ministeriale 37/2008 “"Norme per la sicurezza degli impianti”;

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro®;

4. L'esecutore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

5. L'esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali
piani dovranno essere scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e
concesse dalle autorita competenti.

6. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di
sicurezza ed igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali
condizioni.

7. L'esecutore €& peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti in vigore.

8. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio,
del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale
di recepimento, raggruppata nel D.Lgs. n. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla migliore
letteratura tecnica in materia.

9. Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
10. Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto
non abrogato);

11. Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i.
per la parte non abrogata;
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12. Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto
non abrogato);

13. D.Lgs. 09 APRILE 2008 N. 81 e s.m.i. (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

14. D.P.R. n. 34/2000 (Decreto del Presidente della Repubblica 25.01.2000, n. 34 - Regolamento
per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici.

15. Codice Civile - libro 1V, titolo III, capo VII "dell’appalto”, artt. 1655-1677;

16. le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;

17. Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli
impianti all'interno degli edifici

18. tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

19. delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;

20. le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o
sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

21. Leggqi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale
devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;

22. Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle
attivita rumorose.

Inoltre a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”, 2014.

- CEI 11-81 “Rapporto Tecnico: Guida alle novita dei contenuti della Norma CEI - 11-27, IV
edizione, rispetto alla III edizione”, 2014.

- CEI 11-48 (CEI EN 50110-1) Esercizio degli impianti elettrici. Parte 1: Prescrizioni Generali, 2014.
- CEI 11-15 “Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in corrente
alternata)”, 2011, + CEI 11-15;EC:2014.

- CEI 11-49 (CEI EN 50110-2) Esercizio degli impianti elettrici. Parte 2: Allegati Nazionali;

- CEI 11-17 (1997). Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in
cavo.

- CEI 64-8 (1998 - varie parti). Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua.

- CEI 11-8 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di
terra.

Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 818 del 7 dicembre
1984 per quanto applicabili.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 791 del 18 ottobre 1977 e dell'art. 7 del D.M. n.37/08 e smi, dovra
essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, sul quale sia stato apposto un marchio
che ne attesti la conformita (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di
conformita da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della
Comunita Economica Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformita rilasciata dal
costruttore.

I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge 18 ottobre 1997, n. 791 e per i quali
non esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla legge 1 marzo 1968,
n.186.

L'Impresa dovra eseguire le lavorazioni in appalto uniformandosi esattamente alle relative
specificazioni indicate e stabilite nel presente capitolato, negli elaborati grafici e nella voce di
descrizione di ciascuna lavorazione dell'elenco dei prezzi unitari.
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In mancanza delle necessarie specificazioni e/o indicazioni ovvero ad integrazione e/o maggior
precisazione delle prescrizioni tecniche richiamate al comma precedente, I'Impresa dovra in ogni
caso eseguire i lavori secondo le migliori regole dell'arte, le specifiche di prestazione e le tecniche
desunte o desumibili dalla corretta scienza delle costruzioni ed utilizzare materiali e componenti
della migliore qualita della specie, che risultino nuovi di fabbrica o comunque al loro primo impiego,
omologati e/o certificati e che rispondano alle modalita di prova, alle verifiche, ai requisiti di
accettazione e alle caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche piu adatte e funzionali ai rispettivi
tipi di opere e/o interventi che si andranno a costruire e/o realizzare; il tutto attenendosi
scrupolosamente, sulla base delle istruzioni che saranno impartite in merito dalla D.L. a maggior
precisazione ed interpretazione, alla normativa emanata in materia, relativamente alle medesime,
analoghe o similari tipi di lavorazioni, che risulta contenuta nelle disposizioni aventi forza di legge o,
in difetto, nei capitolati tecnici tipo e/o nelle norme, prescrizioni, istruzioni e/o direttive comunque
divulgate dai competenti Enti o0 Amministrazioni statali, regionali e locali ovvero, eventualmente, da
Enti od Organismi a cio riconosciuti o abilitati legalmente; nel caso in cui sia necessario avvalersi di
tali norme residuali, la D.L. avra l'insindacabile facolta di individuare nell'ambito delle stesse e
fermo restando le indicazioni di legge, le prescrizioni tecniche che piu rispondono e si adattano alla
lavorazione interessata in ordine alla sua migliore realizzazione qualitativa, quantitativa, strutturale
e/o estetica e comunque sotto qualsiasi altro aspetto.

In genere I'Impresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché tale ordine di andamento e
conduzione, ad insindacabile giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei
lavori stessi ed agli interessi della Stazione Appaltante la quale si riserva comunque il diritto di
stabilire, anche a modifica d'ufficio del predetto programma esecutivo, I'esecuzione di un
determinato lavoro o somministrazione entro un congruo termine perentorio nel modo che credera
piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere o
dalla consegna di eventuali forniture non comprese nell’appalto.

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti
contrattuali.

Art. 14 Disciplina del subappalto.

Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1,
lettera d) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. E ammesso il subappalto secondo quanto previsto dalle
disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cosi come modificato ed integrato dal
DL 77/2021, da intendersi interamente trascritto al presente articolo ed al quale interamente si
rinvia per la lettura.

Essendo i lavori in appalto riferiti ad un complesso di interventi da effettuarsi in maniera
continuativa da operatore in possesso della necessaria qualificazione, con particolare riferimento
alla natura ed alla complessita delle opere di natura strutturale ed a quelle di tipo impiantistico, ed
essendo quindi necessario che l'operatore affidatario sia in possesso di adeguata qualificazione e
provveda a garantire la conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, secondo le prescrizioni del
presente Capitolato Speciale d’Appalto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento, per le lavorazioni
oggetto del contratto di appalto € ammesso il subappalto nei limiti del 50% dell'importo
complessivo del contratto stesso (art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
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Essendo il subappalto un istituto che consente all’appaltatore di affidare a terzi I'esecuzione di una
parte dell’appalto, si ritiene che, per le caratteristiche ed i tempi di esecuzione delle lavorazioni da
eseguire, per le caratteristiche del cantiere da installare, e per la natura e complessita delle
prestazioni e delle lavorazioni da effettuare oggetto del contratto, detto affidamento a terzi possa
essere autorizzata sino al limite del 50% dell'importo complessivo di contratto, al fine di garantire:

che I'appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni da realizzarsi il piu possibile
in maniera continuativa, raggiungendo la produzione prevista nel cronoprogramma lavori;

che il livello qualitativo dell’opera sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attivita
dell'impresa aggiudicataria che determini uniformita e tempestivita nei livelli di esecuzione
(secondo quanto previsto nel presente Capitolato) attraverso una costante attivita di
coordinamento degli operatori presenti in cantiere, in considerazione anche della specificita,
tipologia, natura e complessita delle opere prevalenti quali quelle di tipo strutturale e quelle di
tipo impiantistico;

il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dellimpresa aggiudicataria e delle
imprese operanti in subappalto;

I piu elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti
sul medesimo cantiere;

La minore interconnessione dei lavori, intesa come riduzione delle "interferenze di cantiere", con
riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di piu lavori ad una molteplicita di
imprese ( di difficile coordinamento ) che potrebbe pregiudicare la buona esecuzione degli
interventi.

Relativamente alla prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali e/o mafiose, l'articolo 1 comma
53 della Legge 6 novembre 2012, n.190, in base alle modifiche apportate dal D.L. n. 23 del
08/04/2020 “Decreto Liquidita” a seguito della sua conversione il Legge, definisce, quali attivita
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, le seguenti:

a) (abrogata);

b) (abrogata);

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.

i-bis) servizi funerari e cimiteriali;

i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;

i-quater) servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le
attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Pertanto, qualora nell’appalto in oggetto siano presenti prestazioni rientranti in una delle attivita a
maggior rischio di infiltrazione mafiosa sopra elencate, di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6
novembre 2012, n. 190, gli operatori economici subappaltatori che avessero da attuere tale tipo di
prestazioni e/o lavorazioni dovranno essere iscritti nell’elenco (c.d. white list) istituito presso la
Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede (ai sensi dell’art. 1,
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comma 52, della legge 190/2012 e secondo quanto indicato dalla circolare del Ministero dell'Interno
prot. 25954 del 23 marzo 2016 e dal DPCM 18 aprile 2013, come aggiornato dal DPCM 24
novembre 2016, l'iscrizione alla white list € un requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare
e l'affidamento di appalti pubblici nei settori individuati come a maggior rischio di infiltrazione
mafiosa - Vedasi in tal senso anche DELIBERA ANAC N. 1071 DEL 14 novembre 2018). In
alternativa gli operatori economici devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco
(cfr. Circolare Ministero dell’'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come
aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016, nonché delibera ANAC n. 1297 del 12 dicembre 2017).

In alternativa, gli operatori economici subappaltatori che dovessero attuare prestazioni e/o
lavorazioni comprese fra quelle a rischio di infiltrazione mafiosa dovranno essere iscritti
nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del D.L. n. 189 del 17/10/2016, cosi
come convertito dalla Legge n. 229 del 15/12/2016.

Ai sensi del DL 77/2021, fino alla data del 31/10/2021 I’Appaltatore (contraente principale) resta in
ogni caso l'unico responsabile nei confronti del’Amministrazione per l'esecuzione delle opere e/o
delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Amministrazione da
qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni
nell’'evenienza avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate o
concesse sottoforma di sub-contratto come previsto al comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. .

Ai sensi del comma 8 dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016, cosi come modificato dal DL 77/2021, a
partire dalla data del 01/11/2021 |I'’Appaltatore (contraente principale) ed il subappaltatore sono
responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale
pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni nell’evenienza avanzate
da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate o concesse sottoforma di
sub-contratto come previsto al comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

CAPITOLO 3°
Esecuzione del contratto

Art. 15 Consegna dei lavori

Tenuto conto dell'entita dell'affidamento, la consegna dei lavori sara disposta successivamente alla
stipula del contratto nella forma della scrittura privata semplice non autenticata; le spese
contrattuali saranno a carico dell’affidatario.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data.
La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, ’'Amministrazione ha
la facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Per le operazioni di consegna
I'Appaltatore deve mettere a disposizione il personale e i mezzi opportuni per effettuare le verifiche
di confini, quote, sezioni, tracciamento delle opere, e per l'apposizione di picchetti e capisaldi,
dando avviso alla Direzione dei lavori in caso di asportazione degli stessi e successiva riapposizione.
Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'Amministrazione entro il termine di cui
sopra, I'Appaltatore potra chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della
domanda di recesso I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la
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stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso I'Appaltatore ha diritto ad un
compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall'lAmministrazione senza che
I'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di
sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennita per maggiori oneri. La consegna
risultera da processo verbale esteso in concorso con I'Appaltatore. Dal giorno della consegna ogni
responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque
titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. Il Direttore dei lavori comunichera
all'Appaltatore giorno e luogo in cui dovra trovarsi per ricevere in consegna i lavori. I capisaldi, le
quote, i rilievi dello stato di fatto che verranno indicati o consegnati all'Appaltatore dalla Direzione
Lavori dovranno essere considerati solo indicativi e I'Appaltatore avra I'obbligo di controllarli, a sua
cura e spese. Alla consegna e prima di tale termine I'Appaltatore dovra precisare al Committente le
eventuali discordanze presentando la documentazione scritta a giustificazione di quanto constatato.
Trascorso tale termine senza alcun rilievo discordante da parte dell'appaltatore, si intenderanno
accolte dall’Appaltatore definitivamente, senza eccezioni o riserva di sorta, tutti gli elementi ad esso
consegnati, anche agli effetti contabili. Eventuali varianti che fossero necessarie formeranno
oggetto di ordine scritto da parte della Direzione Lavori.

Art. 16 Piani di sicurezza

La Stazione Appaltante procedera a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione
del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 e per la homina del
coordinatore per I'esecuzione.

Qualora la Stazione appaltante verifichi la non necessita di nominare un coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, & fatto obbligo all'affidatario di predisporre, il piano sostitutivo delle
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano € messo a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il
piano presentato dall'affidatario.

L'affidatario, prima dell’inizio dei lavori deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se
nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del
cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del
D.Lgs 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello
stesso D. Lgs 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo.

Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione
appaltante, prima di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'affidatario pud presentare al
coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. N. 81/2008, se nominato, proposte di
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, per adeguarne i contenuti alle
proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

17



':-'Er.-.ﬁ"'-:'

-

e

COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Lavori Pubblici

Art. 17 Rappresentante dell'affidatario sui lavori — Personale dell'affidatario
La ditta appaltatrice dovra trasmettere alla stazione appaltante:

1. il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le nor-
me che regolano la contabilita della stazione appaltante;
2. la persona o le persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e quietanzare le

somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al con-
tratto. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanza-
re deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita puo attribuirsi alla
stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.

Art. 18 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'affidatario

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'affidatario:

a) le spese relative alla sicurezza nel cantiere;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e per-
fetta dei lavori;

d) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di
regolare esecuzione;

e) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e succes-
sive modificazioni;

f) L'affidatario deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal
direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori.

Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del Capitolato Generale, nonché a quanto previsto da tutti

i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico dell'Affidatario e

compensati nei prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:

1. La fedele esecuzione di quanto previsto nel progetto approvato dall'Amministrazione Comu-

nale, e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformita alle

pattuizioni contrattuali.

2. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qual-

siasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel

caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare dete-

rioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, restando a carico dell’affi-

datario l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente ri-

spetto della presente norma.

3. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a ga-

rantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare

danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia

di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’affidata-

rio, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorve-

glianza lavori.

4, La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e di quant’altro indicato dalle disposizioni
vigenti a scopo di sicurezza;
5. la custodia e la tutela del luogo di lavoro, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esisten-

ti, anche se di proprieta della stazione appaltante;
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6. le provviste e la mano d'opera per la realizzazione di parapetti, ponti provvisori, ogni qual-
volta occorrano o vengano richieste dalla D.L. per la sicurezza pubblica e/o degli operai addetti ai
lavori.

7. E’ a carico della stessa ditta appaltatrice il coordinamento delle eventuali imprese operanti
all'interno del cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della stessa Amministrazio-
ne appaltante.

8. L'osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventualmente ema-
nate durante il corso dell'affidamento, circa I'assunzione di operai in genere.

9. le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente gravino sui lavori e sulle for-
niture oggetto del cottimo.

10. Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione.

Tali oneri si intendono compresi nella valutazione dei prezzi di cottimo.

Art. 19 Durata giornaliera dei lavori — Lavoro straordinario e notturno

L'affidatario pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di
notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al
direttore dei lavori. Il direttore dei lavori puo vietare I'esercizio di tale facolta qualora ricorrano
motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'affidatario non ha diritto ad
alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la
necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su
autorizzazione del responsabile del procedimento ne da ordine scritto all'affidatario, il quale &
obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i
lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e cid anche se
I'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non & consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

Art. 20 Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d’arte, la direzione lavori d’ufficio o su segnalazione dell’affidatario pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione
dei lavori ordina la ripresa degli stessi redigendo apposito verbale.

L'affidatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse dalla direzione dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del
termine anzidetto.

Art. 21 Penali in caso di ritardo

In caso di ritardato per l'ultimazione dei lavori sara applicata una penale stabilita nella misura
giornaliera pari all'uno per mille dell'importo dei lavori e comunque complessivamente non
superiore al 10% dell'importo contrattuale stesso.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento dell'importo a saldo,
al termine dei lavori.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
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La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:

1. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli
stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di risolvere il contratto;

2. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal di-
rettore dei lavori;

3. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accetta-
bili o danneggiati.

Art. 22 Ultimazione dei lavori e presa in consegna degli stessi

Al termine dei lavori ordinati e in seguito a richiesta dell'Impresa appaltatrice, il Direttore dei
Lavori, entro 10 giorni dalla richiesta, accerta |'ultimazione dei lavori e procede alla presa in
consegna anticipata, nelle more dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione
contestualmente al verbale di ultimazione lavori stessi.

Art. 23 Ultimazione di tutti i lavori e termini per il Certificato di Regolare Esecuzione
A conclusione dei lavori in appalto il Direttore dei Lavori provvedera a redigere un certificato di
regolare esecuzione, che sara debitamente approvato dalla Stazione Appaltante.

CAPITOLO 4°
Definizione delle controversie

Art. 24 Risoluzione del contratto.

Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi
contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su
indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti
assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le
controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del procedimento,
la risoluzione del contratto di appalto.

Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la
Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento
delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di
urgenza.

Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contraddittorio con I'Appaltatore o
in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procedera a verificare e far constatare gli effetti
dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.

Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su
proposta del Responsabile del procedimento, provvedera a disporre la risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per
grave inadempimento grave irregolarita e grave ritardo dell’appaltatore si rinvia all’art. 108 del
D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso, I'amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennita e
compenso per |I'impresa anche nei seguenti casi:

- violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza
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e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione;

- inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto
e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;

- violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o
comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell'impresa sia venuto a
conoscenza in ragione del servizio espletato;

- in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale;

- cessione del contratto;

subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge;

- la violazione degli obblighi circa la tracciabilita dei flussi finanziari (rif. Art. 55 del presente
capitolato);

- qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o
superiore al 10% dell'importo contrattuale (rif. Art. 32 del presente capitolato).

Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del
contratto:

- la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata
sostituzione del medico competente, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse
sorgere la necessita di sostituirli per una qualsiasi causa;

- le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art.
28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di piu imprese nel cantiere, la mancata cooperazione
all’'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato
coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;

- lI'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,
qualora I'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;

- la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che
prevede |'obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di
qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di
condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L'amministrazione procedera alla contestazione scritta, tramite PEC o fax o tramite raccomandata
A/R, degli addebiti: nei casi piu gravi tale contestazione costituira I’'unica formalita preliminare alla
risoluzione. Negli altri casi, la societa potra essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal
ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate
discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto € dichiarata con semplice
preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.

L'’Amministrazione comunichera all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti.

Art. 25 Risoluzione del contratto per reati accertati

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta I'emanazione di un provvedimento definitivo
che dispone I'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, ovvero
sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della
Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai
lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del
Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle
finalita dell'intervento, 'opportunita di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non
espressamente previsto, si rinvia all’art. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

21



':-'Er.-.ﬁ"'-:'

-

e

COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Lavori Pubblici

Art. 26 Facolta di subentro

1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, ’'Amministrazione Comunale si
riserva la facolta di aggiudicare I'appalto alla ditta collocata al posto immediatamente successivo
nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la
procedura di gara.

2. In caso di risoluzione la ditta non potra pretendere alcun indennizzo, né per il personale assunto,
né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa. Le opere eseguite, le
analisi, campionamenti, prove o quant’altro rimarra acquisito all’amministrazione comunale, senza
che l'impresa possa accampare nessun diritto.

3. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali
I’Amministrazione procedera tempestivamente alla revoca dell’aggiudicazione, riservandosi di
chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 27 Controversie

Qualora eventuali controversie relative al presente affidamento non siano definite in via
amministrativa saranno deferite competenza del Foro di Pistoia.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'affidatario non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

CAPITOLO 5°

Riservatezza

Art. 28 Riservatezza.

Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche,
commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del Contratto. Il
Contraente si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti,
collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per l'espletamento del Contratto. Restano
escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione é richiesta da disposizioni di legge o
di pubblica autorita.

Art. 29 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di Quarrata, quale titolare
del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale
scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa |‘'operatore economico
aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualita di interessato, che tali dati verranno utilizzati
unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della
rendicontazione del contratto, e delle attivita ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalita, il trattamento dei dati personali avverra mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita predette e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere
trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il
trattamento dei dati giudiziari & effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso
dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualita previsti dalla vigente normativa in materia
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di acquisizione di beni e servizi, ed avviene sulla base delle disposizioni di legge che autorizzano il
trattamento dei dati a carattere giudiziario. Il conferimento dei dati € necessario per la stipulazione,
I'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina
I'impossibilita di dar corso alle suddette attivita. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati
personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali (in particolare:
dipendenti adibiti alla protocollazione degli atti, alla pubblicazione all’albo pretorio, all’ufficio
contratti, all’'ufficio ragioneria, e all'ufficio competente per il contratto).l dati raccolti potranno
altresi essere conosciuti da:- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati,
quali il direttore della esecuzione/dei Ilavori, il responsabile per Ila sicurezza, Il
verificatore/collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto
contrattuale, unicamente per le finalita sopra descritte, previa designazione in qualita di
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le
modalita e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. In ogni caso,
operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari,
potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n.
679/2016. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario
per le finalita per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento
€ correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalita di cui
sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procedera
all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
I diritti che I'operatore economico interessato puo far valere in ordine al trattamento dei dati sono
disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016. In particolare, I'operatore economico interessato ha
il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e
I'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o lI'aggiornamento, oppure la rettifica;
ha altresi il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio
consenso al predetto trattamento. Con la partecipazione alla procedura di selezione per il
conferimento del servizio/fornitura/lavoro, |'operatore economico aggiudicatario/appaltatore viene
designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di
rendicontazione del contratto medesimo. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di
rendicontazione del contratto di appalto, |'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha
I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari
nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del
rapporto contrattuale.

Il Titolare del trattamento dei dati personali al quale vanno rivolte le istanze per [|'esercizio dei
diritti sopra indicati, € il Comune di Quarrata, con sede in Via Vittorio Veneto
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Il Responsabile della Protezione dei dati & I’avv. Flavio Corsinovi, mail:
dpo@comune.quarrata.pistoia.it.

F.to
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Francesco Tronci
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