
CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

Servizio Lavori Pubblici

LAVORI DI

“MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE NEL COMUNE DI
QUARRATA – ANNO 2022”

da attuare mediante ”accordo – quadro” (articolo 54 del D.Lgs. n.
50/2016).

CIG: 9110578ECA 

CAPITOLATO SPECIALE

R.U.P.: Geom. Massimo Valensise

Servizio Lavori Pubblici  0573/7710 -  0573/771111 www.comune.quarrata.pt.it
Ufficio Strade e Viabilità – Via Trieste, 1  0573/771107



CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

Servizio Lavori Pubblici
CAPO 1°

Oggetto ed ammontare del cottimo

Designazione, forma e principali dimensioni delle opere

Articolo N. 1

NATURA E OGGETTO DEL COTTIMO

1. Il presente Capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore eco-

nomico, come definito ai sensi dell’art. 54 del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016), in base al qua-

le affidare in appalto l’esecuzione delle opere di segnaletica stradale orizzontale e verticale, neces-

sarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l’esecuzione di nuove opere di piccola en-

tità, finalizzate alla conservazione, adeguamento, trasformazione e miglioramento della segnaleti-

ca presente sulle strade, piazze, parcheggi ed altri luoghi e beni di proprietà comunale o comun-

que nel territorio del Comune di Quarrata.

SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA:

Sono lavori ricadenti all’interno della categoria OS 10 così come definita nell’Allegato A del Regola-

mento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti (D.P.R. 207/2010): “Riguarda la fornitu-

ra, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica

stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.”.

IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO:

Sono inclusi nel presente accordo quadro gli interventi riguardanti la fornitura e posa in opera, la

manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la

sicurezza del traffico stradale.

Con la conclusione dell’accordo quadro l’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i lavori

che successivamente saranno richiesti ai sensi dello stesso accordo quadro, entro il limite massi-

mo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo.

2. L’accordo quadro è stipulato con unico contraente. Le prestazioni oggetto di appalto saranno af-

fidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati

dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel presente Ca-

pitolato e nell’offerta presentata dall’aggiudicatario.

3. Gli interventi (ovvero singoli contratti attuativi ovvero i singoli "ordinativi") non sono predetermi-

nati nel numero e nella consistenza, ma saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso

dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione. Ciascun intervento ma-

nutentivo sarà individuato di volta in volta, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative,

e sarà attuato previa adozione, da parte del Responsabile del procedimento, degli atti necessari

alla sua esecuzione. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole

dell’arte e l’affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obbli-

ghi.
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Articolo N. 2

AMMONTARE DEL COTTIMO
1. L’importo dell'accordo quadro è definito come segue:
voce OPERE A MISURA

a) Importo dei lavori soggetto a ribasso € 28.100,00

b) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 848,00

c) Oneri Covid (non soggetti a ribasso) € 560,20

d) IMPORTO TOTALE € 29.508,20

e) IVA 22% (sulla voce (d)) € 6.491,80

f) TOTALE (c+d) € 36.000,00
2. L’importo dell’accordo quadro ammonta a € 29.508,20 comprensivo degli oneri di sicurezza e
Covid non soggetti a ribasso, che dovranno essere valutati in relazione al singolo intervento.

Articolo N. 3
DURATA DEL CONTRATTO

La  durata  dell’accordo  quadro  è  fissata  dalla  data  dell’aggiudicazione  definitiva  fino  al
31/12/202  2  .
Entro il  suddetto arco di  tempo di validità contrattuale avverranno le successive consegne dei
lavori,  relativamente  ai  singoli  interventi  che si  renderà necessario  effettuare,  sulla  base delle
priorità rilevate dall'Amministrazione, non predeterminati, in questa fase, né nel numero né nella
singola consistenza in termini economici. 
L’Accordo  quadro si esaurirà prima della scadenza naturale sopra indicata nel caso di: 
- risoluzione; 
- esaurimento  dell’intero  importo  contrattuale  (allorquando  cioè  anche  prima  della  scadenza
naturale siano stati emessi Ordinativi per un importo pari all’importo contrattuale di € 29.508,20).

Articolo N. 4 
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1.Fanno parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato Speciale;
b) la lettera d’invito completa di disciplinare di gara e relativi allegati;
c) Prezzario ufficiale della Regione Toscana 2022 – Provincia di Pistoia – approvato con Delibe-

ra di Giunta Regionale n. 46 del 21/01/2022;
2.Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e
in particolare:

a.il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b.il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
c.il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d.la legge regionale toscana 38/07;
e.il Capitolato generale d’appalto nelle parti non abrogate dal D.P.R. 207/2010;
f.D.M. 19 aprile 2000, n. 145, articoli 16 e 17; 
g.disciplina contenuta nel Codice Civile;
h.normativa specifica in materia.
i.La sottoscrizione dell'accordo-quadro da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di per-
fetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che re-
golano il presente affidamento.
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Articolo N. 5
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

1.L'accordo quadro deve intendersi affidato “a misura”.
2.L’importo massimo dell’accordo quadro è invariabile e pari a €  29.508,20. Il CIG dell'accordo-
quadro è  9110578ECA .
3.L’importo del singolo ordinativo può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità ef-

fettivamente eseguite, ferme restando le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

Articolo N. 6
CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE

La misurazione e valutazione dei lavori relativi a ogni singolo ordinativo avverrà con il metodo del
cottimo mediante redazione di apposite “bolle di consegna lavori” vistate dal Direttore dei Lavori e
riportate nella documentazione contabile complessiva.
Nel  corrispettivo  per  l’esecuzione  dei  lavori  a  misura  s’intende  sempre  compresa  ogni  spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale e secondo
i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Le  liste  in  economia  sono  da  intendersi  eccezionali  qualora  non  sia  possibile  ricondurre  le
lavorazioni ordinate alla tipologia delle voci delle opere compiute di cui al prezzario della Regione
Toscana.  Per  le  eventuali  liste  in  economia,  si  applicano  comunque  i  prezzi  del  prezzario
Regionale decurtati del ribasso percentuale offerto dalla ditta in sede di gara.
Il Direttore dei lavori può richiedere in qualsiasi momento all’appaltatore la redazione di preventivi
per  l’esecuzione  di  lavori  di  manutenzione  ordinaria,  nonché  per  modesti  interventi  di
manutenzione  straordinaria  e  per  l’esecuzione  di  nuove  opere  di  piccola  entità,  secondo  le
esigenze dell’Amministrazione comunale.
Il  suddetto  preventivo,  compilato  a  corpo  e/o  a  misura  a  seconda  della  richiesta  del  D.L.,
utilizzando ed indicando comunque i singoli prezzi unitari di contratto e le relative quantità, dovrà
essere redatto e consegnato dall’appaltatore entro e non oltre 6 giorni lavorativi dalla richiesta,
salvo proroga concessa dal Direttore dei lavori per casi di lavori particolari, complessi o per i quali
risulta necessario un approfondimento del problema da risolvere. La validità del preventivo non
potrà  essere  inferiore  a  90  giorni  naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  sua  consegna
all’Amministrazione.
Qualora  l’intervento  preventivato  venga  successivamente  commissionato  all’appaltatore  ed
eseguito, nessun onere risulterà dovuto all’appaltatore per la redazione del preventivo.
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni  di  legge  e  di  regolamento  in  materia  di  qualità,  provenienza  e  accettazione  dei
materiali e componenti.
L’appaltatore è tenuto,  senza riserve (ed anche nel  caso di  risoluzione in  danno del  contratto
d’appalto),  a consegnare al  Direttore Lavori tutte le certificazioni sui materiali  necessarie per il
collaudo e/o l’utilizzo dell’opera oggetto di appalto.
In particolare l’appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni contenute al paragrafo 3 della Direttiva
24 ottobre 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici : “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione
delle  norme del  codice  della  strada  in  materia  di  segnaletica  e  criteri  per  l'installazione  e  la
manutenzione”.  Sono  comunque  valide  tutte  le  indicazioni  e  le  prescrizioni  previste  dalle
disposizioni vigenti, anche se non espressamente richiamate.
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Articolo N. 7
CATEGORIE PREVALENTI, SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi degli articoli 3 e 28 del D.P.R. n. 34 del 2000/articoli 61 e 90 del D.P.R. n. 207 del 2010
e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., la categoria prevalente dei lavori è riconducibile
alle opere specializzate «OS 10» - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA; costituiscono
categorie scorporabili  i lavori riconducibili  alle opere specializzate «OS 9» - IMPIANTI PER LA
SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO. 

2. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all’allegato B al D.P.R. n. 207 del 2010.

3. La categoria prevalente di cui al comma 1 è costituita da lavorazioni omogenee. 

4. Le lavorazioni  relative alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del
49%, mentre le categorie scorporabili sono subappaltabili al 100%. 

Articolo N. 8
MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 

I  lavori  oggetto del presente accordo-quadro saranno realizzati dall'Impresa appaltatrice con le
seguenti e distinte modalità:

1) manutenzione programmata e interventi non programmati di modesta entità;
2) pronto intervento (manutenzione urgente su richiesta d'intervento da parte della D.L.);

1)  MANUTENZIONE  PROGRAMMATA E  INTERVENTI  NON  PROGRAMMATI  DI  MODESTA
ENTITÀ
La manutenzione programmata consiste nell’esecuzione delle prestazioni necessarie a mantenere
la  segnaletica  funzionale  all’uso  e  rispondente  alle  prescrizioni  del  Codice  della  Strada,
assicurando adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti ed il rispetto della normativa vigente.
Essa verrà eseguita secondo programmi concordati e definiti dalla D.L..
Di volta in volta la D.L. procederà a:
a) definire le opere in tipologia e consistenza;
b)  definire  gli  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta  e  verificare  se  ricorrano  le
condizioni  previste  dal  D.Lgs.  n.  81/2008  per  la  predisposizione  del  Piano  di  sicurezza  e
coordinamento ex art. 100 dello stesso decreto legislativo;
a) acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie;
c) impartire le necessarie disposizioni per l'esecuzione alla Ditta appaltatrice.
I programmi di lavori saranno comunicati all'Impresa affidataria mediante “ordinativo” in duplice
copia, almeno quindici giorni prima della data prevista per l’inizio degli interventi,  uno dei quali
dovrà essere restituita alla D.L. firmata dall'Impresa per ricevuta ed accettazione entro 5 giorni
dalla data di trasmissione del citato programma di lavoro. Essi conterranno il luogo, la descrizione
dei lavori da eseguire, il tempo utile assegnato per la loro ultimazione e ogni altra indicazione che
la D.L. ritenga necessaria all’esecuzione dell’intervento.
Qualora l'Impresa ritenga improbabile eseguire i  lavori nei termini indicati nella comunicazione,
dovrà far presente tale impossibilità alla D.L. entro 5 giorni dalla data di trasmissione del citato
programma di lavoro. 
In tal caso la D.L. potrà fissare un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori, oppure confermare il
tempo utile già stabilito. Trascorsi i sopraddetti cinque giorni senza che si sia sollevata eccezione,
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il  termine  assegnato  nella  comunicazione  si  intende  come inderogabilmente  ed  integralmente
accettato dall'Impresa.
La D.L., con ordine di servizio, si riserva la facoltà di disporre la sospensione dei lavori relativi alla
manutenzione programmata senza che per questo l'Impresa possa avanzare pretese di indennizzi
o risarcimenti,  salvo il  diritto allo spostamento del termine di  ultimazione dell’ordinativo per un
periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.
La ripresa sarà ordinata dalla D.L. non appena cessate le condizioni che hanno determinato la
sospensione.
Nel caso in cui l’impresa non termini i lavori del citato programma entro il termine assegnato, la
D.L., con ordine di servizio, ordinerà all’impresa di eseguirli entro i successivi 10 giorni. Trascorso
tale termine verranno applicate le penali  di cui all’art. 22, nel  caso in cui i  lavori non vengano
conclusi entro i successivi trenta giorni, il contratto potrà essere risolto in danno dell'Appaltatore.
Per lo svolgimento della manutenzione di cui al presente punto l’Impresa dovrà essere dotata di
mezzi e uomini atti a garantire la tempestività e la sicurezza degli interventi.
L'Impresa è tenuta ad informare la D.L., di ogni anomalia eventualmente riscontrata durante la
normale  esecuzione  del  lavoro  e,  nei  limiti  del  possibile,  l'Impresa  stessa  interverrà
immediatamente, in accordo con la D.L..
L’impresa è tenuta a redigere il P.O.S. relativamente ad ogni singolo cantiere oggetto di
contratto attuativo.
La stessa disciplina si attua anche in relazione a interventi non programmati di modesta entità che
si rendessero necessari nella durata dell’accordo quadro.

2) PRONTO INTERVENTO (manutenzione urgente)
Le prestazioni di manutenzione urgente saranno attuate con interventi tempestivi,  richiesti dalla
D.L., e destinati a salvaguardare o a ripristinare le condizioni di sicurezza dell’impianto stradale di
qualunque  tipologia  (es.  riparazione  urgente  di  impianti  semaforici).  Per  l’esecuzione  delle
prestazioni  richieste  al  presente  paragrafo,  l’Impresa  dovrà  avere  l’immediata  disponibilità,
secondo  le  esigenze  dell’Amministrazione,  degli  operatori  e  dei  mezzi  completi  di  idoneo
personale.
Gli interventi dovranno essere tali da mettere in sicurezza, anche mediante opere provvisionali
(segnaletica provvisoria), i tratti di viabilità in cui si sono riscontrate anomalie.
Successivamente, su indicazione della Direzione Lavori, entro 48 ore l’Impresa dovrà provvedere
alla riparazione definitiva della segnaletica danneggiata di qualunque tipologia essa sia.
L’impresa è tenuta a fornire all’atto della stipula dell’accordo quadro (o della consegna sotto riserva
di  legge)  il  nominativo  del  responsabile  tecnico  con relativo  numero telefonico  cui  inoltrare  le
chiamate (detto numero deve essere reperibile). 
L'inizio dell'intervento deve avvenire entro il tempo indicato nell’ordinativo (e comunque non oltre
due  ore  dall’ordinativo  stesso,  salvo  diversa  disposizione) variabile  secondo  le  specifiche
necessità,  inviato tramite fax, o chiamata telefonica da parte della D.L. all’Impresa.  In caso di
ritardato  intervento  sarà  facoltà  dell’Amministrazione applicare  le  penali  previste all’art.  22  del
presente capitolato speciale di appalto.  Trascorso un ritardo di sei  ore senza che gli  operatori
siano giunti sul posto, l’Amministrazione ha la facoltà di fare eseguire l'intervento da altra Ditta con
riserva di eventuale rifusione dei danni e risoluzione contrattuale. 
Con la partecipazione alla procedura di  gara e la presentazione dell'offerta,  la ditta accetta le
condizioni relative al pronto intervento ed all'obbligo di reperibilità, dichiarando che la valutazione
dell'offerta economica ha tenuto conto anche degli  oneri  e dei costi  relativi  all'attivazione delle
prestazioni di natura urgente sopra specificate. 
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Articolo N. 9
OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1.Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore, gli
eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finan-
ziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare
uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti
finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione
appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i  corrente/i, nonché le generalità ed il codice fi-
scale delle persone che possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto,
delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla
stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2.Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i
corrente/i  dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in rela-
zione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo
di gara (CIG).
4.Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai di-
pendenti, consulenti e  fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli desti-
nati  all’acquisito di  immobilizzazioni tecniche,  anche se tali  pagamenti  non si riferiscono in via
esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
5.Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche
o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 3.
6.L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, ap-
posita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge
136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimen-
to della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avve-
nuta risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed
alla Prefettura territorialmente competente.
7.I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici
servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.

Articolo N. 10
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI 

I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono:
a) Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, per la loro
manutenzione, per gli infortuni, le assicurazioni sociali ed accessorie di ogni genere, per le spese
di illuminazione del cantiere in caso di lavori notturni o in luoghi oscuri, le spese generali e l’utile di
impresa.
b) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti al
loro  uso,  comprese  le  quote  di  ammortamento,  le  spese  di  manutenzione,  il  carburante,  i
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lubrificanti, gli oli, i grassi ed i consumi di ogni genere, il personale necessario con tutti gli oneri del
punto “a”, gli oneri relativi ai periodi di inoperosità, le spese generali e l’utile di impresa;
c) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, perdite, sprechi,
rotture ecc.,  nessuna eccettuata, per darli  integri e pronti  all'impiego a piè d'opera in qualsiasi
punto del lavoro. Sono comprese altresì le spese generali e l’utile di impresa;

L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:
- dalla frammentarietà dei lavori che potranno essere condotti per tratti, anche saltuari e comunque
secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile dalla D.L.; 
- dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dalla rete viaria nella zona
interessata dal rifacimento della segnaletica; dalle limitazioni della rete viaria di adduzione all’area
interessata; 
- dal raggiungimento dell’area interessata e dalla formazione di un eventuale cantiere; non saranno
computate in alcun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento dell’area interessata
e/o pause derivanti dallo spostamento del cantiere, né economie per fermi macchina;
- dalla fornitura e posa in opera di tutta la necessaria segnaletica stradale sia orizzontale che verti-
cale provvisoria ai sensi di legge, compreso la segnaletica per l’illuminazione/segnalazione di can-
tieri notturni, l’acquisizione di autorizzazioni/ordinanze, necessarie per eseguire i lavori richiesti in
conformità alle vigenti normative in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro ed in materia di viabilità stradale;  
- dalla necessità di disporre la reperibilità per gli interventi di pronto intervento descritti al prece-
dente articolo 8. 
I  prezzi offerti  sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale, si  intendono
accettati dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, quindi sono
fissi, invariabili  ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del contratto (fino al
31/12/2020).

Articolo N. 11
PAGAMENTI

I pagamenti all'Impresa esecutrice sono effettuati per stati d’avanzamento, mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano, compresa la quota degli oneri
di sicurezza ed al netto della ritenuta dello 0,5%, un importo non inferiore a Euro 10.000,00 (Euro
diecimila/00), fatta eccezione per il conto finale relativo all'ultimo stato di avanzamento lavori.
Ai sensi dell’articolo 30, comma 5bis, del d.lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è
operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in
sede di conto finale.
All'emissione di  ogni  certificato  di  pagamento  il  responsabile  del  procedimento  provvederà ad
acquisire il DURC dell’Impresa e procederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi
30  giorni,  mediante  emissione  di  apposito  mandato,  previo  accertamento  della  regolarità
contributiva.
Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo ordinativo a
conclusione dell’accordo quadro, accertata con apposito verbale; il Responsabile del procedimento
ne darà  immediato  avviso  all'affidatario  ed  il  conto  finale  stesso dovrà  essere  sottoscritto  dal
responsabile del procedimento e dall'affidatario entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione a
quest'ultimo.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute, è liquidata entro 30 giorni dall’avvenuta emissione del
certificato di certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.

Servizio Lavori Pubblici  0573/7710 -  0573/771111 www.comune.quarrata.pt.it
Ufficio Strade e Viabilità – Via Trieste, 1  0573/771107



CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

Servizio Lavori Pubblici

CAPO 2°
Contratto

Articolo N. 12
AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L’aggiudicazione dei lavori avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, e con l’osservanza
dell’art.  97  del  D.Lgs.  50/2016  relativamente  alle  offerte  anormalmente  basse.  Si  procederà
all'esclusione  automatica  delle  offerte  risultate  anomale  ai  sensi  dell'art.  97,  comma 8,  d.lgs.
50/2016.
L'offerta economica sarà formulata sottoforma di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari di
cui all'art. 4, comma 1, lettera c) e d). 
L’affidamento è comunque subordinato alla condizione della  verifica,  in capo all’aggiudicatario,
della sussistenza dell’effettivo possesso dei requisiti,  come indicati nelle dichiarazioni sostitutive
presentate in fase di selezione. Allorché si verifichi la mancata sussistenza di alcuno dei requisiti,
l’aggiudicatario decade dall’affidamento con effetto retroattivo, fatto salvo il diritto al rimborso delle
spese per l’esecuzione delle prestazioni effettuate fino all’accertamento ed alla comunicazione
delle cause di decadenza dell’affidamento.

Articolo N. 13
CAUZIONI E GARANZIE

1.  CAUZIONE  DEFINITIVA -  Ai  sensi  dell’  art.  103  D.Lgs.  50/2016,  l’esecutore  dei  lavori  é
obbligato a costituire una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per
cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la
garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento
di  tutte  le  obbligazioni  del  contratto  e  del  risarcimento  dei  danni  derivanti  dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in
più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del
maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione
del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione.  La  stazione
appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si
applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
Le stazioni  appaltanti  hanno il  diritto  di  valersi  della  cauzione,  nei  limiti  dell’importo  massimo
garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di  norme e  prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere  o  nei  luoghi  dove  viene  prestato  il  servizio  nei  casi  di  appalti  di  servizi.  Le  stazioni
appaltanti  possono incamerare la garanzia per provvedere al  pagamento di  quanto dovuto dal
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,
assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori  addetti  all’esecuzione  dell’appalto.  La  mancata
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costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto
o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per
l’ammontare  residuo  solo  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del
Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del DPR 207/10.
Si  specifica che nel  caso la  cauzione venga prestata con fideiussione questa deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art.
1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione.
La  presentazione  della  cauzione  non  limita,  peraltro,  l’obbligo  dell’appaltatore  di  provvedere
all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore
all’importo della cauzione.
Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione di cui al
precedente comma è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate siano in possesso
della  certificazione  predetta.  Per  le  associazioni  temporanee  di  impresa  verticali,  essendo
individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate
per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007).

2. POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 

Prima dell'inizio dei lavori la ditta affidataria dovrà presentare copia della Polizza Assicurativa a co-
pertura dei danni di esecuzione e di tutti i danni a persone e/o cose, per i risarcimenti da responsa-
bilità civile, intendendosi quindi completamente ed integralmente sollevata l’amministrazione co-
munale da ogni responsabilità, ai sensi dell'art. 129 comma 1 del Codice dei Contratti.

Articolo N. 14
NORME SUI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.

L’affidatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia
di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed
in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l’affidatario si obbliga ad
applicare  integralmente  il  contratto nazionale  di  lavoro  per  gli  operai  dipendenti  dalle  aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella località in cui si svolgono i lavori;

b)  i  suddetti  obblighi  vincolano  l’affidatario  anche  qualora  non  sia  aderente  alle  associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura
o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c)  è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

d) è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori, o comunque esecutori, nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei  casi  in  cui  il  contratto collettivo non disciplini  l’ipotesi  del  subcottimo;  il  fatto  che il
subcottimo non sia stato autorizzato,  o non soggetto ad autorizzazione,  non esime l’affidatario
dalle responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

In caso di  ritardo immotivato nel  pagamento delle  retribuzioni  dovute al  personale  dipendente
dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti
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delle rate di acconto e di saldo.

In  ogni  momento  il  Direttore  dei  Lavori  e,  per  suo  tramite,  il  R.U.P.,  possono  richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge
9.08.2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente
in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o
del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008,  nonché dell’articolo 5, comma 1,  primo periodo, della legge n. 136/2010, l’appaltatore è
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile,  corredata di  fotografia,  contenente le generalità del
lavoratore,  i  dati  identificativi  del  datore  di  lavoro  e  la  data  di  assunzione  del  lavoratore.
L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i  lavoratori  dipendenti  dai subappaltatori
autorizzati;  la  tessera  dei  predetti  lavoratori  deve  riportare  gli  estremi  dell’autorizzazione  al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria  attività  nei  cantieri  e  il  personale  presente  occasionalmente  in  cantiere  che  non  sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti,  professionisti,  fornitori  esterni,  collaboratori  familiari  e simili);  tutti  i  predetti  soggetti
devono provvedere in  proprio e,  in  tali  casi,  la  tessera di  riconoscimento deve riportare i  dati
identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136
del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito
con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Articolo N. 15
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto è consentito,  nei limiti previsti e in conformità all’art. 105 del D.Lgs.
50/2016 e S.M.I..
Al  momento  di  ogni  singolo ordinativo  l’appaltatore  dovrà  comunicare  la  propria  eventuale
intenzione di ricorrere al subappalto specificandone la tipologia e la percentuale nei limiti suddetti,
tale comunicazione deve avvenire in forma scritta.
Ai fini dell’autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verificherà che:
a)  l’affidatario  abbia  indicato,  all’atto  dell’ordinativo,  la  quota  parte  dei  lavori  che  intende
subappaltare;
b)  l’affidatario  provveda  al  deposito  di  copia  autentica  del  contratto  di  subappalto  presso  la
stazione  appaltante  almeno  20  giorni  prima  della  data  di  effettivo  inizio  dell’esecuzione  delle
relative lavorazioni  subappaltate,  unitamente  alla  dichiarazione circa la  sussistenza o meno di
eventuali  forme di  controllo  o  di  collegamento,  a  norma dell’art.  2359  del  Codice  Civile,  con
l’impresa subappaltatrice; 
c) l’affidatario, trasmetta alla Stazione appaltante la certificazione attestante che il sub-affidatario
possiede  i  requisiti  d’ordine  generale  e  di  ordine  tecnico-organizzativo  previsti  dal  D.P.R.  n°
207/2010 per l’importo dei lavori affidati in subappalto;
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d)  venga  presentata  la  dichiarazione  dell'affidatario  del  subappalto,  relativa  al  possesso  dei
requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti.
Il  subappalto  deve  essere  autorizzato  preventivamente  dalla  Stazione Appaltante  in  seguito  a
richiesta scritta dell’affidatario;  l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni  dal ricevimento della
richiesta;  trascorso il  medesimo termine,  senza  che la  Stazione appaltante  abbia  provveduto,
l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per l’affidamento del subappalto. 
L’affidamento dei lavori in subappalto comporta per l'affidatario i seguenti adempimenti:
-  l’affidatario  deve  praticare,  per  i  lavori  e  le  opere  affidate  in  subappalto,  i  prezzi  risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
- nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si  svolgono i  lavori  e sono responsabili,  in solido con l’affidatario,  dell’osservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici,  per tramite dell’affidatario,  trasmetteranno alla stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori, il D.U.R.C., ovvero la Stazione Appaltante acquisirà d’ufficio il stesso
D.U.R.C.;
- escludendo la Stazione appaltante la possibilità di corrispondere direttamente al subaffidatario o
al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è fatto obbligo all'affidatario di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate  relative  ai  pagamenti  da  essi  aggiudicatari  via  via  corrisposti  al  subaffidatario  o
cottimista,  con  l'indicazione  delle  ritenute  di  garanzia  effettuate.  Qualora  gli  affidatari  non
trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la
stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività
ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati qualora
l’incidenza del  costo  della  manodopera e  del  personale  sia  superiore  al  50% dell’importo  del
contratto di subcottimo.
L’affidatario  resta,  in  ogni  caso,  responsabile  nei  confronti  della  stazione  appaltante  per
l’esecuzione delle opere oggetto di subcottimo, sollevando la stazione appaltante medesima da
ogni  pretesa  dei  subappaltatori  o  da  richieste  di  risarcimento  danni  avanzate  da  terzi  in
conseguenza all’esecuzione dei lavori subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo del
cottimo, arresto da sei mesi ad un anno).
Il  contratto  non  può  essere  ceduto  a  pena  di  nullità.  È  ammesso  il  subappalto  secondo  le
disposizioni,  nei  limiti  e  alle  condizioni  previste  dall'art.  105 del  D.Lgs.  50/2016,  da intendersi
interamente trascritto al presente articolo ed al quale interamente si rinvia la lettura.
L’Appaltatore  resta  in  ogni  caso  l’unico  responsabile  nei  confronti  dell’Amministrazione  per
l’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la
stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste
di  risarcimento  danni  nell’evenienza  avanzate  da  terzi  in  conseguenza  anche delle  opere  e/o
lavorazioni subappaltate o concesse sottoforma di sub-contratto come previsto al comma 2 dell’art.
105 del D.Lgs. 50/2016.
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CAPO 3°
Esecuzione del contratto

Articolo N. 16
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni dalla data di stipulazione dell’accordo quadro e
potrà comunque, essere disposta anche sotto le riserve di legge ai sensi del comma 8 dell'art. 32,
d.lgs. 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da
iniziare immediatamente. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei
lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della
data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore
dei lavori, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Per le
operazioni di consegna l'Appaltatore deve mettere a disposizione il personale e i mezzi opportuni
per effettuare le verifiche di confini, quote, sezioni, tracciamento delle opere, e per l'apposizione di
picchetti e capisaldi, dando avviso alla Direzione dei lavori in caso di asportazione degli stessi e
successiva riapposizione.
Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'Amministrazione entro il termine di cui
sopra,  l'Appaltatore  potrà  chiedere  di  recedere  dal  contratto:  nel  caso  di  accoglimento  della
domanda  di  recesso  l'Appaltatore  ha  diritto  al  rimborso  di  tutte  le  spese  sostenute  per  la
stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto ad un
compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall'Amministrazione senza che
l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di
sorta,  né  rimborsi  spese,  né  la  corresponsione  di  indennità  per  maggiori  oneri.  La  consegna
risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore. Dal giorno della consegna ogni
responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque
titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. Il Direttore dei lavori comunicherà
all'Appaltatore giorno e luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori. I capisaldi, le
quote, i rilievi dello stato di fatto che verranno indicati o consegnati all'Appaltatore dalla Direzione
Lavori dovranno essere considerati solo indicativi e l'Appaltatore avrà l'obbligo di controllarli, a sua
cura e spese. Alla consegna e prima di tale termine l'Appaltatore dovrà precisare al Committente le
eventuali  discordanze  presentando  la  documentazione  scritta  a  giustificazione  di  quanto
constatato.  Trascorso tale  termine senza alcun rilievo discordante  da parte dell'appaltatore,  si
intenderanno accolte dall’Appaltatore definitivamente, senza eccezioni o riserva di sorta, tutti gli
elementi ad esso consegnati, anche agli effetti contabili. Eventuali varianti che fossero necessarie
formeranno oggetto di ordine scritto da parte della Direzione Lavori.

Articolo N. 17
RAPPRESENTANTE DELL’AFFIDATARIO SUI LAVORI – PERSONALE DELL’AFFIDATARIO

L'accordo quadro  dovrà indicare: 
• il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme
che regolano la contabilità della stazione appaltante; 
• la persona o le persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente ricono-
sciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto. La
cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve
essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. 
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In caso di cessione del credito relativo ad ogni ordinativo (contratto attuativo dell’accordo quadro),
il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento
delle somme cedute. 
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla
stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere. 

Articolo N. 18
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'affidatario: 
a) le spese per l’eventuale impianto, manutenzione e illuminazione dei cantieri, con esclusione di

quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi; 
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e

perfetta dei lavori; 
d)le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, an-

che su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, dal giorno
in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 

e) le spese per le vie di accesso al cantiere; 
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio

di direzione lavori;
g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbatti-

mento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di

regolare esecuzione; 
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e succes-

sive modificazioni;
j)L'affidatario deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal

direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori. 
Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del Capitolato Generale, nonché a quanto previsto da tutti
i  piani  per  le  misure  di  sicurezza  fisica  dei  lavoratori,  sono  pure  a  carico  dell'Affidatario  e
compensati nei prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:
1)La fedele esecuzione degli ordinativi impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,

in conformità alle pattuizioni contrattuali.
2)L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi

natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, restando a cari-
co dell’affidatario l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od in-
sufficiente rispetto della presente norma.

3)L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garanti-
re l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in ma-
teria di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico
dell’affidatario, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza lavori.

4)La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti pre-
scritti e di quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illumina-
zione notturna degli eventuali cantieri.
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5)L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia ri-

chiesto dalla Direzione Lavori.
6)La formazione e manutenzione di passi provvisori in quel numero che sarà necessario a garanti-

re l’accesso agli spazi e ai locali che rimarranno aperti all’uso pubblico e/o di privati. Saranno,
inoltre, a carico del medesimo affidatario le provviste e la mano d'opera per la realizzazione di
chiusure di strade, deviazioni del traffico, sensi unici alternati, ogni qualvolta occorrano o ven-
gano richieste dalla D.L. per la sicurezza pubblica e/o degli operai addetti ai lavori.

7)L’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della
posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l’onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini
o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori.

8)La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole
per gli opportuni raffronti e controlli.

9)L’osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate
durante il corso dell'affidamento, circa l'assunzione di operai in genere.

10)L'Affidatario è tenuto, prima di dare inizio ai lavori che riguardino il sottosuolo (es. posa in opera
di dissuasori di sosta), ad informarsi presso gli enti preposti, se nelle aree interessate dai lavori
stessi, esistono cavi sotterranei o condutture in genere. Chiedendo altresì tutti quei dati e per-
messi necessari per poter eseguire i lavori senza arrecare danni ai cavi e alle condutture pre-
senti. Il maggiore onere al quale l’impresa dovesse sottostare per l’esecuzione delle opere nel-
le suddette condizioni,  si  intende compreso e compensato con i  prezzi  dell’elenco.  In ogni
caso, l’Affidatario è tenuto a risarcire direttamente alle Società interessate e/o all'Amministra-
zione comunale tutti i danni che nell'esecuzione dei lavori venissero arrecati alle condutture ed
ai cavi suddetti. Qualora l'affidatario non provvedesse al risarcimento sopra detto, l'Amministra-
zione comunale d'ufficio per quanto la riguarda e su specifica richiesta dell’ente interessato,
tratterà sulle ritenute di legge e sulla cauzione la somma presuntivamente occorrente al risarci-
mento medesimo, salvo ad effettuare il pagamento in seguito ad accordo tra le parti od a sen-
tenza. Rimane comunque ben fissato che nei confronti delle opere danneggiate l’unico respon-
sabile rimane l’affidatario rimanendo del tutto estranea l’amministrazione appaltante da qualsia-
si vertenza sia essa civile che penale.

11)le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture
oggetto del cottimo.

12)Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione.
Tali oneri si intendono compresi nella valutazione dei prezzi di cottimo.

Articolo N. 19
PIANI DI SICUREZZA

La Stazione Appaltante procederà di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la
predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 e
per la nomina del coordinatore per l'esecuzione.
Qualora la Stazione appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità di
nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è fatto obbligo all'affidatario di
predisporre, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stesso, il piano sostitutivo delle misure
per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il
piano presentato dall'affidatario.
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L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e consegnare
al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di
sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 81/2008,  comprende il documento di valutazione
dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.Lgs 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere
e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.  Il  piano
operativo  di  sicurezza  costituisce  piano  complementare  di  dettaglio  del  piano  di  sicurezza
sostitutivo.
Qualora  venga  predisposto  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  da  parte  della  Stazione
appaltante,  prima  di  ogni  singolo  lavoro  o  in  corso  d'opera,  l'affidatario  può  presentare  al
coordinatore per l'esecuzione dei  lavori  di  cui  al  D.Lgs.  N.  81/2008,  se nominato,  proposte di
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, per adeguarne i contenuti
alle proprie  tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo N. 20
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
L'affidatario può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di
notte,  ove  consentito  dagli  accordi  sindacali  di  lavoro,  dandone  preventiva  comunicazione  al
direttore dei lavori.  Il  direttore dei lavori  può vietare l'esercizio di  tale facoltà qualora ricorrano
motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'affidatario non ha diritto ad
alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. 
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la
necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali,
su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'affidatario, il quale è
obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. 
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i
lavori  vengono compiuti,  ed in  mancanza,  quello  risultante dagli  accordi  locali  e ciò anche se
l'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

Articolo N. 21
SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze impediscano
in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione lavori d’ufficio o su
segnalazione dell’affidatario può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa degli stessi redigendo
apposito verbale.
L’affidatario, qualora per cause ad esso non imputabili,  non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse dalla  direzione dei  lavori,  purché le  domande pervengano prima della  scadenza del
termine anzidetto. 
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Articolo N. 22

PENALI IN CASO DI RITARDO
Trattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, in caso di ritardato inizio
e/o ultimazione di ogni singolo lavoro, per lavori di manutenzione programmata e/o interventi non
programmati di modesta entità, sarà applicata una penale stabilita nella misura giornaliera  pari
all'1  per  mille  dell'importo  dei  lavori  relativi  all’ordinativo,  e  comunque complessivamente  non
superiore al 10% dell’importo dell’ordinativo stesso.
Qualora  il  ritardo  nell'effettuazione  degli  adempimenti  determini  un  importo  complessivo  della
penale  superiore  al  10%  dell'importo  relativo  al  singolo  ordinativo,  sarà  facoltà
dell’Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L'applicazione  delle  penali  non  pregiudica  il  risarcimento  di  eventuali  danni  o  ulteriori  oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:
1.nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
2.nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;
3.nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

In caso di pronto intervento (manutenzione urgente) in ritardo rispetto ai tempi previsti:
- € 150,00 (euro centocinquanta/00)  entro  le prime due ore di ritardo rispetto ai tempi di intervento
di cui all’art. 8;
- € 350,00  (euro trecentocinquanta/00) dopo le prime due ore ed entro le prime quattro ore di ritar-
do rispetto ai tempi di intervento di cui all’art. 8;       
- € 600,00  (euro seicento/00) dopo quattro ore ed entro le prime sei ore di ritardo rispetto ai tempi
di intervento di cui all’art. 8. Oltre le sei ore rispetto ai tempi indicati all’art. 8, il ritardo sarà conside-
rato mancato intervento.
Il mancato intervento di manutenzione urgente sarà assimilato a tutti gli effetti a “grave inadempi-
mento alle obbligazioni di contratto” e potrà comportare la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.
108 del D.lgs. 50/2016.

Articolo N. 23
ULTIMAZIONE DEI SINGOLI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

Trattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, al termine dei singoli
lavori  ordinati  e in seguito a richiesta dell'Impresa appaltatrice, il  Direttore dei Lavori,  entro 10
giorni dalla richiesta, accerta l'ultimazione dei lavori e procede alla presa in consegna anticipata,
nelle more dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione contestualmente al verbale di
ultimazione lavori relativi all’ordinativo.

Articolo N. 24
ULTIMAZIONE DI TUTTI I LAVORI E TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE

ESECUZIONE 
A conclusione dell’accordo quadro il Direttore dei Lavori provvederà a redigere un certificato di
regolare esecuzione complessivo, che sarà debitamente approvato dalla Stazione Appaltante.
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CAPO 4°

Definizione delle controversie

Articolo N. 25
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Quando  la  Direzione  Lavori  accerti,  a  carico  dell'Appaltatore,  un  grave  inadempimento  degli
obblighi  contrattuali  tale  da  compromettere  la  buona  riuscita  delle  opere,  la  Direzione  Lavori
medesima,  su  indicazione  del  Responsabile  del  Procedimento,  provvede  a  formulare  la
contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle
controdeduzioni.
Trascorso  inutilmente  il  termine  suddetto,  ovvero  acquisite  e  valutate  negativamente  le
controdeduzioni  avanzate,  la  Committente  dispone,  su  proposta  del  Responsabile  del
procedimento, la risoluzione del contratto di appalto.
Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la
Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento
delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di
urgenza.
Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o
in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti
dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.
Qualora  sulla  base  delle  predette  risultanze,  l'inadempimento  permanga,  la  Committente,  su
proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. 
Per tutto quanto non espressamente previsto, e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per
grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore si  rinvia all’art.  108 del
D.Lgs. 50/2016. 
In ogni caso, l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e
compenso per l’impresa anche nei seguenti casi:
- violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza
e  di  coordinamento  nonché  degli  ordini  impartiti  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di
esecuzione;
- inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto
e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
- violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 22; 
-  violazione  della  normativa  sulla  tutela  dei  dati  personali,  laddove  vi  sia  una  diffusione,  e/o
comunicazione  e/o  divulgazione  di  dati  riservati  di  cui  il  personale  dell’impresa  sia  venuto  a
conoscenza in ragione del servizio espletato;
- in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati  dal comune in
applicazione delle penali di cui al presente capitolato;
- cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge;
- la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o
superiore al 10% dell’importo contrattuale;
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Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del
contratto:
- la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione  e la mancata
sostituzione  del  medico  competente,  qualora  nel  corso  dell’esecuzione  del  contratto  dovesse
sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa;
- le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art.
28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione
all’attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e  protezione  dai  rischi  sul  lavoro  ed  il  mancato
coordinamento degli interventi di prevenzione e  protezione dai rischi;
-  l’impiego  di  personale  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra  documentazione  obbligatoria,
qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
- la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che
prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di
qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di
condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L’amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite PEC o fax o tramite raccomandata
A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla
risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal
ricevimento  delle  contestazioni,  proprie  memorie  difensive,  che  verranno  valutate
discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice
preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.
L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i
casi di risoluzione, l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione
definitiva  ed eventuali  crediti  maturati  dalla  ditta,  ad esempio,  per  altri  contratti  in  essere con
l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.

Articolo N. 26
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo
che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, ovvero
sia  intervenuta  la  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato  per  frodi  nei  riguardi  della
Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai
lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del
Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi
delle  finalità  dell'intervento,  l'opportunità  di  procedere  alla  risoluzione  del  contratto.  Per  tutto
quanto non espressamente previsto, si rinvia all’art. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

Articolo N. 27
FACOLTÀ DI SUBENTRO

1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto alla ditta collocata al posto immediatamente successivo
nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la
procedura di gara.
2.  In  caso  di  risoluzione  la  ditta  non  potrà  pretendere  alcun  indennizzo,  né  per  il  personale
assunto,  né per  i  materiali  o  le  attrezzature acquistate,  o  per  qualsiasi  altra causa.  Le opere
eseguite,  le  analisi,  campionamenti,  prove  o  quant’altro  rimarrà  acquisito  all’amministrazione
comunale, senza che l’impresa possa accampare nessun diritto.
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3. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali, o di
mancata costituzione della cauzione definitiva, l’Amministrazione procederà tempestivamente alla
revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione provvisoria, riservandosi di chiedere
il risarcimento dei danni subiti.

Articolo N. 28
CONTROVERSIE

Qualora  eventuali  controversie  relative  al  presente  affidamento  non  siano  definite  in  via
amministrativa saranno deferite competenza del Foro di Pistoia.
Nelle  more  della  risoluzione  delle  controversie  l’affidatario  non  può  comunque  rallentare  o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera
possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un
accordo bonario si  applicano le  disposizioni  di  cui  ai  commi da 2 a 7 dell’art.  205 del  D.Lgs.
50/2016.

CAPO 6°

RISERVATEZZA
Articolo N. 29

Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche,
commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del Contratto. Il
Contraente  si  impegna a far  osservare  tale  obbligo  anche a  tutti  i  dipendenti,  rappresentanti,
collaboratori,  subappaltatori  e terzi  di  cui  si  avvalga per l’espletamento del Contratto.  Restano
escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o
di pubblica autorità.

F.to
Responsabile del Procedimento
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