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CAPO 1°
Oggetto ed ammontare del cottimo
Designazione, forma e principali dimensioni delle opere

Articolo N. 1.
NATURA E OGGETTO DEL COTTIMO

.L'oggetto dell'accordo quadro (art. 54 comma 3, del D.Lgs. 50/2016) consiste nell’esecuzione dei lavori
necessari per la manutenzione e gli interventi di natura straordinaria sulla rete viaria comunale, sue per-
tinenze e sottoservizi. | lavori devono essere eseguiti entro il 31/12/2023 a partire dalla data di aggiudi-
cazione definitiva. Rientrano nell’accordo quadro a titolo non esaustivo: manutenzione e interventi di na-
tura straordinaria sulla rete viaria (strade, marciapiedi, banchine stradali, cigli stradali, piste ciclabili, ro-
tatorie, ecc.) del territorio comunale, compreso le opere di abbattimento delle barriere architettoniche e
pulizia dei cigli stradali, oltre alla manutenzione dei sottoservizi, ricordando che rientra nelle manuten-
zioni straordinarie e quindi nel presente accordo quadro anche lo sgombero della neve dalle strade.
.L’accordo quadro & stipulato con unico contraente. Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate
senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso
offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalita di esecuzione previste nel presente Capitolato e
nell’offerta presentata dall’aggiudicatario.

.Gli interventi (ovvero singoli contratti attuativi ovvero i singoli "ordinativi") non sono predeterminati nel
numero e nella consistenza, ma saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso dello svolgi-
mento dell'appalto, in base alle necessita dell Amministrazione. Ciascun intervento manutentivo sara in-
dividuato di volta in volta, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative, e sara attuato previa
adozione, da parte del Responsabile del procedimento, degli atti necessari alla sua esecuzione. L'ese-
cuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'affidatario deve confor-
marsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

.Costituiscono oggetto della presente procedura gli interventi di manutenzione straordinaria del corpo
stradale e sue pertinenze, quali, a puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

-rimozione di cordonati, zanelle e pozzetti;

-esecuzione di scavi per cassonetti;

-demolizione/fresatura di pavimentazioni stradali;

-demolizione di pavimentazione marciapiedi e percorsi in vario materiale;

-scavi a sezione obbligata e continua per esecuzione di trincee di posa canalizzazioni e condutture;
-riporto di materiale arido, stabilizzato e terre;

-realizzazione e posa in opera di tubazioni, pozzetti, cordonature, zanelle e delimitazioni in genere;
-opere di rifacimento marciapiedi e percorsi pedonali in genere;

-opere di risanamento o rifacimento di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, bynder e
tappetini di usura, eseguiti anche previa fresatura del precedente manto in conglomerato bituminoso;
-opere di pavimentazione in genere;

-opere di rifacimento o riparazione canalizzazioni e cavidotti;

-risagomatura o nuova realizzazione di scoline e fossi;

-opere simili di natura stradale e relative opere complementari;

-interventi su rilevati e scarpate;

-abbattimento barriere architettoniche;

-pulizia e sfalcio dei cigli stradali e ricavature fosse;

-profilatura dei fossi e delle scarpate;

-sistemazione pavimentazioni di qualsiasi natura (calcestruzzo, autobloccanti, conglomerati bituminosi
di ogni genere, terra battuta, ecc.);
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-interventi di pronto intervento sulla viabilita di qualsiasi natura;
-interventi per il ripristino della sicurezza stradale;
-interventi sulla segnaletica stradale, anche per la segnalazione di pericoli, posa in opera di segnaletica
di qualsiasi tipo;
-spurgo delle fognature e caditoie stradali;
-interventi di salatura per disgelo stradale;
-pulizia/spalatura strade e marciapiedi dalla neve;
-La pronta reperibilita h24, per tutto il periodo dell’appalto fino al 31/12/2023.
-ogni altro intervento di manutenzione straordinaria sulla viabilita di qualunque genere.
L'elencazione di tutte le prestazioni sopra menzionate ha carattere indicativo e non esaustivo, e gli
interventi potranno subire modifiche ed integrazioni nel corso della durata contrattuale.
Gli interventi di cui ai punti precedenti saranno realizzati dall'lmpresa appaltatrice secondo quanto
riportato al successivo art.8 “Modalita di esecuzione degli interventi”.

Articolo N. 2
AMMONTARE DEL COTTIMO

1. L'importo dell'accordo quadro € definito come segue:

voce OPERE A MISURA
a) | Importo esecuzione lavori € 155.000,00
b) Oneri della sicurezza e oneri Covid da valutarsi per ciascun contratto
attuativo e della pronta reperibilita € 3.000,00
c) [ IMPORTO LAVORI € 158.000,00
f) | IVA 22% (sulla voce c)) € 34.760,00
g) | TOTALE (c+f) € 192.760,00

2. L'importo dellaccordo quadro ammonta a euro 158.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza
(stimati in euro 3.000,00) competenti per tipologia di lavorazioni, che dovranno essere valutati in
relazione al singolo intervento. Nell'importo lavori & da intendersi compresa a tutti gli effetti la pronta
reperibilita h 24, per tutto il periodo dell’appalto fino al 31/12/2023, stimata pari ad euro per 350
euro/mese da assoggettare a ribasso e da intendersi come ulteriore prezzo unitario integrativo
dell’elenco prezzi posto a base di gara.

Articolo N. 3
DURATA DEL CONTRATTO

L'accordo quadro si esaurisce entro il 31/12/2023 a decorrere dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
Entro il suddetto arco di tempo di validitda contrattuale avverranno le successive consegne dei lavori,
relativamente ai singoli interventi che si rendera necessario effettuare, sulla base delle priorita rilevate
dall'Amministrazione, non predeterminati, in questa fase, né nel numero né nella singola consistenza in
termini economici.

L'accordo quadro si esaurira prima della scadenza naturale sopra indicata nel caso di:

- risoluzione;

- esaurimento dell’intero importo contrattuale dei lavori (allorquando, prima del 31/12/2023, siano stati
emessi Ordinativi per un importo pari ad euro 158.000,00 oltre iva).
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Articolo N. 4

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

.Fanno parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro, ancorché non materialmente allegati:
a. il presente Capitolato Speciale;
b. la lettera d’invito completa di disciplinare di gara e relativi allegati;
c. Relazione Tecnica;
d. Prezzario ufficiale della Regione Toscana 2023 — Provincia di Pistoia (approvato con Delibera di
Giunta regionale n. 1428 del 12/12/2022);
e. Piano di Sicurezza e Coordinamento;

.Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in par-
ticolare:
a.1.il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
a.2.il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
a.3.il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
a.4.la legge regionale toscana 38/07;
a.5.il Capitolato generale d’appalto nelle parti non abrogate dal D.P.R. 207/2010;
a.6.D.M. 19 aprile 2000, n. 145, articoli 16 e 17;
a.7.disciplina contenuta nel Codice Civile;
a.8.normativa specifica in materia.
a.9.La sottoscrizione dell'accordo-quadro da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presen-
te affidamento.

Articolo N. 5
MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1.L'accordo quadro deve intendersi affidato “a misura”.

2.L’'importo massimo dell’accordo quadro € invariabile e pari a euro 158.000,00, compreso 'importo del-
la reperibilita 24h per tutto il periodo dell’appalto. Il CIG dell'accordo-quadro & 9633949A35;

3.0gni Contratto attuativo (c.d ordinativo) sara caratterizzato da un CIG derivato, corrispondente al rela-
tivo importo contrattuale, determinato dall'importo dei lavori, depurato del ribasso di aggiudicazione sul
Prezzario posto a base d’asta, incrementato delle somme relative agli oneri di sicurezza, non soggetti a
ribasso.

4.’'importo del singolo ordinativo pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effetti-
vamente eseguite, ferme le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.
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Articolo N. 6
CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE

La misurazione e valutazione dei lavori relativi a ogni singolo ordinativo avverra con il metodo del
cottimo mediante redazione di apposite “bolle di consegna lavori’ vistate dal Direttore dei Lavori e
riportate nella documentazione contabile complessiva. Ai prezzi unitari riferiti al prezzario
Regionale di cui all’art. 4, sara applicato il ribasso d’asta offerto in sede di gara.

Solamente nel caso in cui talune lavorazioni/prestazioni non siano presenti nel prezzario Regionale, si
fara riferimento all'ultimo Bollettino degli Ingegneri disponibile, riferito alla provincia di Pistoia, sul quale,

ugualmente sara applicato il ribasso d’asta offerto dall'impresa in sede di gara.
Nel corrispettivo per 'esecuzione dei lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente

per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

Le liste in economia sono da intendersi eccezionali qualora non sia possibile ricondurre le lavorazioni
ordinate alla tipologia delle voci delle opere compiute di cui al prezzario della Regione Toscana (ovvero
all'ultimo bollettino degli Ingegneri disponibile). Per le eventuali liste in economia, si applicano
comunque i prezzi del prezzario Regionale applicando ad essi il ribasso percentuale offerto dalla ditta in
sede di gara.

Ogni mese, oltre alle lavorazioni come sopra contabilizzate, sara corrisposto I'importo spettante per la
pronta reperibilita h24, applicando al prezzo di 350 €/mese il ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Articolo N. 7
CATEGORIE PREVALENTI, SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi degli articoli 3 e 28 del D.P.R. n. 34 del 2000/articoli 61 e 90 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in
conformita all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali
«OG 3» opere stradali”.

2. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori
di cui all’allegato B al D.P.R. n. 207 del 2010.

3. La categoria prevalente di cui al comma 1 & costituita da lavorazioni omogenee.

. Articolo N. 8
MODALITA DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

| lavori oggetto del presente accordo-quadro saranno realizzati dall'lmpresa appaltatrice con le seguenti
e distinte modalita:

1) manutenzione programmata (straordinaria) e interventi non programmati di modesta entita;

2) pronto intervento (manutenzione urgente su richiesta d'intervento da parte della D.L.).

1) MANUTENZIONE PROGRAMMATA (STRAORDINARIA) E INTERVENTI NON PROGRAMMATI DI
MODESTA ENTITA

La manutenzione programmata consiste nell’esecuzione delle opere necessarie a mantenere la viabilita
funzionale alluso e rispondente alle prescrizioni del Codice della Strada, assicurando adeguate
condizioni di sicurezza per gli utenti ed il rispetto della normativa vigente. Essa verra eseguita secondo
programmi concordati e definiti dalla D.L..

Di volta in volta la D.L. procedera a:

a) definire le opere in tipologia e consistenza;

b) definire gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e verificare se ricorrano le condizioni
previste dal D.Lgs n. 81/2008 per la predisposizione del Piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100
dello stesso decreto legislativo;
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a) acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie;
c) impartire le necessarie disposizioni per I'esecuzione alla Ditta appaltatrice.
| programmi di lavori saranno comunicati all'lmpresa affidataria mediante “ordinativo” in duplice copia,
almeno quindici giorni prima della data prevista per l'inizio degli interventi, uno dei quali dovra essere
restituita alla D.L. firmata dall'lmpresa per ricevuta ed accettazione entro 5 giorni dalla data di
trasmissione del citato programma di lavoro. Essi conterranno il luogo, la descrizione dei lavori da
eseguire, il tempo utile assegnato per la loro ultimazione e ogni altra indicazione che la D.L. ritenga
necessaria all’esecuzione dell’intervento.
Qualora I'lmpresa ritenga impossibile eseguire i lavori nei termini indicati nella comunicazione, dovra far
presente tale impossibilita alla D.L. entro 5 giorni dalla data di trasmissione del citato programma di
lavoro.
In tal caso la D.L. potra fissare un nuovo termine per I'esecuzione dei lavori, oppure confermare il tempo
utile gia stabilito. Trascorsi i sopraddetti cinque giorni senza che si sia sollevata eccezione, il termine
assegnato nella comunicazione si intende come inderogabilmente ed integralmente accettato
dall'lmpresa.
La D.L., con ordine di servizio, si riserva la facolta di disporre la sospensione dei lavori relativi alla
manutenzione programmata senza che per questo I'Impresa possa avanzare pretese di indennizzi o
risarcimenti, salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione dell’ordinativo per un periodo di
tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.
La ripresa sara ordinata dalla D.L. non appena cessate le condizioni che hanno determinato la
sospensione.
Nel caso in cui I'impresa non termini i lavori del citato programma entro il termine assegnato, la D.L.,
con ordine di servizio, ordinera allimpresa di eseguirli entro i successivi 10 giorni. Trascorso tale
termine verranno applicate le penali di cui all’art. 22, nel caso in cui i lavori non vengano conclusi entro i
successivi trenta giorni, il contratto potra essere risolto in danno dell'Appaltatore.
Per lo svolgimento della manutenzione di cui al presente punto I'lmpresa dovra essere dotata di mezzi e
uomini atti a garantire la tempestivita e la sicurezza degli interventi.
L'Impresa & tenuta ad informare la D.L., di ogni anomalia eventualmente riscontrata durante la normale
esecuzione del lavoro e, nei limiti del possibile, I'l'mpresa stessa interverra immediatamente, in accordo
conlaD.L..
Limpresa é tenuta a redigere il P.O.S. relativamente ad ogni singolo cantiere oggetto di contratto
attuativo.
La stessa disciplina si attua anche in relazione a interventi non programmati di modesta entita che si
rendessero necessari nella durata dell’accordo quadro.

2) PRONTO INTERVENTO (manutenzione urgente in REPERIBILITA)

Le prestazioni di manutenzione urgente saranno attuate con interventi tempestivi, richiesti dalla
Stazione Appaltante, entro e non oltre 45 minuti dalla chiamata, e destinati a salvaguardare o a
ripristinare le condizioni di sicurezza dell'impianto stradale di qualunque tipologia. Per I'esecuzione delle
prestazioni richieste al presente paragrafo, I'lmpresa dovra avere I'immediata disponibilita, secondo le
esigenze dellAmministrazione, degli operatori e dei mezzi completi di idoneo personale. Fanno parte
di questa tipologia di interventi anche quelli riferiti allo sgombero delle strade (e dei marciapiedi)
dalla neve.

Gli interventi dovranno essere tali da mettere in sicurezza, anche mediante opere provvisionali
(segnaletica provvisoria), i tratti di viabilita in cui si sono riscontrate anomalie.

Successivamente, su indicazione della Direzione Lavori, entro 48 ore I'lmpresa dovra provvedere alla
riparazione definitiva dei tratti stradali danneggiati di qualunque tipologia essi siano.




CITTA’ DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Lavori Pubblici
L’|mpresa e tenuta a fornlre aII atto della stlpula dell’ accordo quadro (o della conseqna sotto

inoltrare le chiamate (detto numero deve essere sempre reperibile).

L'inizio dell'intervento deve avvenire entro il tempo sopra indicato, dalla richiesta dell’ordinativo della
Stazione Appaltante, inviato tramite fax, PEC, mail, o chiamata telefonica da parte della D.L. o
comunque di un funzionario dellAmministrazione Comunale all'lmpresa. In caso di ritardato intervento

verranno applicate le penali indicate all’art. 22. Trascorso un ritardo di 6 (sei) ore senza che gli operatori

siano giunti sul posto, ’Amministrazione ha la facolta di fare esequire l'intervento da altra Ditta, a spese

dell'Appaltatore e con riserva di eventuale rifusione dei danni e risoluzione contrattuale.

Articolo‘N. 9
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1.Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, I'Appaltatore, gli even-
tuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti
pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o piu
conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relati-
vi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estre-
mi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone che
possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i
conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette
giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.

2.Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i cor-
rente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale.

3. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG)
attribuito dal’ANAC (Autoritd Nazionale Anticorruzione) su richiesta della stazione appaltante relativa-
mente all'accordo quadro e il CIG derivato corrispondente al singolo ordinativo e, ai sensi dell’art. 11
della Legge 16.01.2003 n. 3 codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto di appalto oggetto del
presente capitolato.

4.1l/i contoli corrente/i dedicato/i dovra/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipen-
denti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati
allacquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva
all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.

5.Qualora I'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la traccia-
bilita dei flussi finanziari relativi allappalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della so-
cieta Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.
3.

6.L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, apposita
clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010
nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli stessi obblighi di tracciabilita di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione con-
trattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorial-
mente competente.

7.1 pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servi-
zi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o
postale, fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.
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Articolo N. 10
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI

| prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono:
a) Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, per la loro
manutenzione, per gli infortuni, le assicurazioni sociali ed accessorie di ogni genere, per le spese di
illuminazione del cantiere in caso di lavori notturni o in luoghi oscuri, le spese generali e l'utile di
impresa.
b) Per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti al loro uso,
comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, il carburante, i lubrificanti, gli oli, i
grassi ed i consumi di ogni genere, il personale necessario con tutti gli oneri del punto “a”, gli oneri
relativi ai periodi di inoperosita, le spese generali e I'utile di impresa;
c) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, perdite, sprechi, rotture
ecc., nessuna eccettuata, per darli integri e pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
Sono comprese altresi le spese generali e I'utile di impresa;

L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:

-dalla frammentarieta dei lavori che potranno essere condotti per tratti, anche saltuari e comunque se-
condo quanto sara stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile dalla D.L.;

-dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dalla rete viaria nella zona di
cantiere; dalle limitazioni della rete viaria di adduzione al cantiere;

-dal raggiungimento del cantiere e dalla formazione del cantiere stesso; non saranno computate in al-
cun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del cantiere e/o pause derivanti dallo
spostamento del cantiere, né economie per fermi macchina;

-dalla fornitura e posa in opera di tutta la necessaria segnaletica stradale sia orizzontale che verticale ai
sensi di legge, compreso la segnaletica per l'illuminazione/segnalazione di cantieri notturni, 'acquisizio-
ne di autorizzazioni /ordinanze, necessarie per eseguire i lavori richiesti in conformita alle vigenti norma-
tive in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed in materia di viabilita
stradale;

-_la pronta reperibilita, come gia ribadito, h24 x ogni giorno per tutto il periodo dell’appalto fino al
31/12/2023

| prezzi offerti sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono accettati
dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

Nel formulare la propria offerta, 'impresa partecipante terra conto degli obblighi derivanti dall’attivazione
della reperibilita e dai compensi da questo servizio derivanti.

Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:

Per I'appalto in oggetto si applica quanto previsto dall’art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022, cosi come
convertito dalla Legge n. 25 del 28/03/2022, prevedendo la possibilita di effettuare la revisione dei
prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., quale modifica al
contratto durante il suo periodo di efficacia.

Al presente appalto si applicano altresi le disposizioni di cui all’art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022,
cosi come prorogato e implementato dall’ art. 1, comma 458 legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge
di Bilancio per il 2023) avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”.
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Articolo N. 11

PAGAMENTI
| pagamenti all'lmpresa esecutrice sono effettuati per stati d’avanzamento, mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano, compresa la quota degli oneri di
sicurezza ed al netto della ritenuta dello 0,5%, un importo non inferiore a Euro 30.000,00 (Euro
trentamila/00) o comunque al termine delle lavorazioni relative ad ogni ordinativo qualora I'importo dello
stesso sia inferiore alla soglia di Euro 30.000,00 al netto delle trattenute.
A garanzia dellosservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale,
sullimporto netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per
cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
All'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvedera ad acquisire
il DURC dellImpresa e procedera al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione di apposito mandato, previo accertamento della regolarita del DURC.
Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo ordinativo a
conclusione dell'accordo quadro, accertata con apposito verbale; || Responsabile del procedimento ne
dara immediato avviso all'affidatario ed il conto finale stesso dovra essere sottoscritto dal responsabile
del procedimento e dall'affidatario entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione a quest'ultimo.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute, & liquidata entro 30 giorni dall’avvenuta emissione del
certificato di certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.

CAPO 2°
Contratto

Articolo N. 12
AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'affidamento dei lavori oggetto del presente accordo avverra secondo le modalita previste dall’art. 36,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016. Si procedera all'esclusione automatica delle offerte risultate
anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016.

L'offerta economica sara formulata sotto forma di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c).

L'affidamento &€ comunque subordinato alla condizione della verifica, in capo all’aggiudicatario, della
sussistenza dell’effettivo possesso dei requisiti, come indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate in
fase di selezione. Allorché si verifichi la mancata sussistenza di alcuno dei requisiti, 'aggiudicatario
decade dall’affidamento con effetto retroattivo, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese per
'esecuzione delle prestazioni effettuate fino all’accertamento ed alla comunicazione delle cause di
decadenza dell’affidamento.

Articolo N. 13
CAUZIONI E GARANZIE
1. CAUZIONE DEFINITIVA - Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, I'esecutore dei lavori € obbligato a
costituire una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione con le modalita di cui allarticolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da
costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove |l
ribasso sia superiore al venti per cento, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento. La cauzione & prestata a garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’esecutore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la
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reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza,

la reintegrazione sara effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia

di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia

provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti del’importo massimo garantito,

per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del

contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene
prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione

dellappalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e

'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante,

che aggiudica 'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per

I'ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di

Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del DPR 207/10.

Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione questa deve prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944

c.c. e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta del’ Amministrazione.

La presentazione della cauzione non limita, peraltro, I'obbligo dell’appaltatore di provvedere all'integrale

risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore all'importo della

cauzione.

Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione di cui al

precedente comma & applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate siano in possesso della

certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una
responsabilita pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse

riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007).

2. POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA'" CIVILE VERSO TERZI - Laffidatario &

obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa di
responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione.
Tale assicurazione deve essere stipulata per un massimale non inferiore a € 500.000,00=. Tale
polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le «persone» si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati allaccesso al cantiere e della direzione dei
lavori. La garanzia assicurativa prestata dall’affidatario copre senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Lomesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta I'inefficacia della garanzia.

3. GARANZIA CONTRO RISCHI DA ESECUZIONE - L'esecutore dei lavori € obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza
di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. L'importo complessivo da assicurare € pari alla somma delle seguenti voci:

- partita 1 sezione A “opere da eseguire”: il massimale & pari al valore aggiudicato dell’appalto;

- partita 2 sezione A “opere preesistenti”: il massimale € pari a € 150.000,00;

Le suddette garanzie fidejussorie e coperture assicurative dovranno essere prestate in conformita alle

disposizioni di cui al Decreto 12.03.2004 n. 123.

Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M.

attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123.
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Articolo N. 14

NORME SUI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.
L'affidatario & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di
contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in
particolare:
a.nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, I'affidatario si obbliga ad appli-
care integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili
e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui
si svolgono i lavori;
b.i suddetti obblighi vincolano I'affidatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimen-
sioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c.€ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
d.é responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte de-
gli eventuali subappaltatori, o comunque esecutori, nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi
in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subcottimo; il fatto che il subcottimo non sia stato
autorizzato, o non soggetto ad autorizzazione, non esime l'affidatario dalle responsabilitd e cid senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di
acconto e di saldo.
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e
ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9.08.2008, n. 133,
possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne
la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, I'appaltatore & obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile
ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la
procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

11



CITTA’ DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Lavori Pubblici
Articolo N. 15
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera
d) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. E ammesso il subappalto secondo quanto previsto dalle disposizioni di
cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Al momento di ogni singolo ordinativo I'appaltatore dovra comunicare la propria eventuale intenzione di
ricorrere al subappalto specificandone la tipologia e la percentuale nei limiti suddetti, tale
comunicazione deve avvenire in forma scritta.
Ai fini dell’autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verifichera che:

a. che l'affidatario abbia indicato, all’atto dell’'ordinativo, la quota parte dei lavori che intende subappalta-
re;

b. che I'affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con I'impresa subappaltatrice;

c. che l'affidatario, trasmetta alla Stazione appaltante la certificazione attestante che il sub-affidatario
possiede i requisiti d’'ordine generale e di ordine tecnico-organizzativo previsti dal D.P.R. n°® 207/2010
per 'importo dei lavori affidati in subappalto;

d. che venga presentata la dichiarazione dell'affidatario del subappalto, relativa al possesso dei requisiti
di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta
scritta dell’affidatario; I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
trascorso il medesimo termine, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, 'autorizzazione si
intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del
subappalto.

L’affidamento dei lavori in subappalto comporta per I'affidatario i seguenti adempimenti:

-I'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudica-
zione ribassati in misura non superiore al 20%;

-nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici;

-le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabili-
to nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgo-
no i lavori e sono responsabili, in solido con I'affidatario, del’'osservanza delle norme anzidette nei con-
fronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del subappalto;

-le imprese subappaltatrici, per tramite dell’affidatario, trasmetteranno alla stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori, il D.U.R.C., ovvero la Stazione Appaltante acquisira d’ufficio il stesso D.U.R.C.;

-escludendo la Stazione appaltante la possibilita di corrispondere direttamente al subaffidatario o al cot-
timista I'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, &€ fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relati-
ve ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al sub affidatario o cottimista, con l'indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del su-
bappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pa-
gamento a favore degli affidatari.

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati qualora I'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subcottimo.
L'affidatario resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di sub cottimo, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei
lavori subappaltati.
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Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995, n.
139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo del’importo del cottimo,
arresto da sei mesi ad un anno). .
Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita. E ammesso il subappalto secondo le disposizioni,
nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, da intendersi interamente trascritto al
presente articolo ed al quale interamente si rinvia la lettura.
L'Appaltatore resta in ogni caso I'unico responsabile nei confronti del’Amministrazione per I'esecuzione
delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa
Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di
risarcimento danni nell’evenienza avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni
subappaltate o concesse sottoforma di sub-contratto come previsto al comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs.
50/2016.
REGOLE SULLA TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI
L'appaltatore, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate al servizio/fornitura/lavoro, inserira apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume I'obbligo di rispettare gli adempimenti inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
legge 136/2010, a pena di nullitd assoluta dei medesimi contratti. L'appaltatore, nel caso in cui abbia
notizia dell'inadempimento della propria controparte in ordine agli obblighi di tracciabilita finanziaria &
obbligato a darne comunicazione immediata alla stazione appaltante ed alla prefettura del competente
ufficio territoriale.

CAPO 3°
Esecuzione del contratto

Articolo N. 16

CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori avverra entro 30 giorni dalla data di stipulazione dell’'accordo quadro e potra
comunque, essere disposta anche sotto le riserve di legge ai sensi del comma 8 dell'art. 32, d.Igs.
50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.
Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, '’Amministrazione ha la
facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Per le operazioni di consegna I'Appaltatore
deve mettere a disposizione il personale e i mezzi opportuni per effettuare le verifiche di confini, quote,
sezioni, tracciamento delle opere, e per l'apposizione di picchetti e capisaldi, dando avviso alla
Direzione dei lavori in caso di asportazione degli stessi e successiva riapposizione.
Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dallAmministrazione entro il termine di cui
sopra, I'Appaltatore potra chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della domanda di
recesso I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la stipulazione del contratto;
nel caso di rifiuto della domanda di recesso I'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri
dipendenti dal ritardo.
Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dallAmministrazione senza che
I'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di sorta,
né rimborsi spese, né la corresponsione di indennita per maggiori oneri. La consegna risultera da
processo verbale esteso in concorso con I'Appaltatore. Dal giorno della consegna ogni responsabilita in
merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel
cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. |l Direttore dei lavori comunichera all'Appaltatore giorno e
luogo in cui dovra trovarsi per ricevere in consegna i lavori. | capisaldi, le quote, i rilievi dello stato di
fatto che verranno indicati o consegnati all'Appaltatore dalla Direzione Lavori dovranno essere
considerati solo indicativi e I'Appaltatore avra I'obbligo di controllarli, a sua cura e spese. Alla consegna
e prima di tale termine I'Appaltatore dovra precisare al Committente le eventuali discordanze
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presentando la documentazione scritta a giustificazione di quanto constatato. Trascorso tale termine
senza alcun rilievo discordante da parte dell'appaltatore, si intenderanno accolte dall’Appaltatore
definitivamente, senza eccezioni o riserva di sorta, tutti gli elementi ad esso consegnati, anche agli
effetti contabili. Eventuali varianti che fossero necessarie formeranno oggetto di ordine scritto da parte
della Direzione Lavori.

Articolo N. 17

RAPPRESENTANTE DELL’AFFIDATARIO SUI LAVORI - PERSONALE DELL’AFFIDATARIO
L'accordo quadro dovra indicare:
*il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalita, secondo le norme che re-
golano la contabilita della stazione appaltante;
*la persona o le persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme rice-
vute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal-
la stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto. La cessazione o
la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestiva-
mente notificata alla stazione appaltante.
In caso di cessione del credito relativo ad ogni ordinativo (contratto attuativo dell’accordo quadro), il
relativo atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle
somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita pud attribuirsi alla
stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.

Articolo N. 18
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percid a carico dell'affidatario:

ele spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative
alla sicurezza nei cantieri stessi;

ele spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

ele spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta
dei lavori;

ele spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su
motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, dal giorno in cui comincia
la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

ele spese per le vie di accesso al cantiere;

ele spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per |'ufficio di dire-
zione lavori;

ele spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

ele spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di rego-
lare esecuzione;

ele spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e successive
modificazioni;

el'onere della redazione ed aggiornamento di schema quotato degli impianti, fognature ecc. realizzati, fi-
nalizzato alla manutenzione delle opere medesime;

ogli oneri per garantire la pronta reperibilita 24 ore su 24 per tutta la durata dell’appalto.

o| 'affidatario deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore
dei lavori per essere impiegati nei lavori.
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Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del Capitolato Generale, nonché a quanto previsto da tutti i
piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico dell'Affidatario e compensati nei
prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:

1.La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali.

2.L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensio-
ne dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, restando a carico dell’affidatario I'obbligo di risarci-
mento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
3.L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzio-
ne infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’affidatario, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza lavori.

4 La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna
del cantiere.

5.la custodia e la tutela del cantiere, diurna e notturna, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti,
anche se di proprieta della stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

6.L'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia richiesto
dalla Direzione Lavori.

7.1 mantenimento, fino a certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del
transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire;

8.La formazione e manutenzione di passi provvisori in quel numero che sara necessario a garantire
I'accesso agli spazi e ai locali che rimarranno aperti all’'uso pubblico e/o di privati. Inoltre i passi dovran-
no essere provvisti di lanterne in quel numero sufficiente a tutelare la sicurezza pubblica. Saranno, inol-
tre, a carico del medesimo affidatario le provviste e la mano d'opera per la realizzazione di parapetti,
ponti provvisori, chiusure di strade, deviazioni del traffico ogni qualvolta occorrano o vengano richieste
dalla D.L. per la sicurezza pubblica e/o degli operai addetti ai lavori.

9.La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costru-
zione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori nonché
di tutte quelle lavorazioni non verificabili dopo la loro esecuzione.

10.0Onere per la tenuta in cantiere di un brogliaccio con annotate le lavorazioni e dimensioni di opere
successivamente non piu ispezionabili o visionabili.

11.E’ a carico dello stesso Affidatario il coordinamento delle eventuali imprese operanti all'interno del
cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della stessa Amministrazione appaltante.
12.L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta dell’Appaltante, in attesa della
posa in opera e quindi, ultimati i lavori, 'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei de-
positi che saranno indicati dalla direzione dei lavori.

13.La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli op-
portuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal ri-
produrre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna.

14.L'osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate du-
rante il corso dell'affidamento, circa I'assunzione di operai in genere.

15.L affidatario & obbligato ai tracciamenti ed ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L’'affidatario deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limita-
tamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell’'ultimazione dei lavori stessi e comunque a
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semplice richiesta della direzione lavori, I'affidatario deve ripristinare tutti i confini ed i picchetti di segna-
lazione, nelle posizioni, inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

16.L'Affidatario & tenuto prima di dare inizio ai lavori, ad informarsi presso gli Enti preposti, se nelle aree
interessate dai lavori stessi, esistono cavi sotterranei o condutture in genere. Chiedendo altresi tutti quei
dati e permessi necessari per poter eseguire i lavori senza arrecare danni ai cavi e alle condutture pre-
senti. Il maggiore onere al quale I'impresa dovesse sottostare per I'esecuzione delle opere nelle suddet-
te condizioni, si intende compreso e compensato con i prezzi dell’elenco. In ogni caso, I'Affidatario ¢ te-
nuto a risarcire direttamente alle Societa interessate e/o all'Amministrazione comunale tutti i danni che
nell'esecuzione dei lavori venissero arrecati alle condutture ed ai cavi suddetti. Qualora I'affidatario non
provvedesse al risarcimento sopra detto, I'Amministrazione comunale d'ufficio per quanto la riguarda e
su specifica richiesta dell’ente interessato, trattera sulle ritenute di legge e sulla cauzione la somma pre-
suntivamente occorrente al risarcimento medesimo, salvo ad effettuare il pagamento in seguito ad ac-
cordo tra le parti od a sentenza. Rimane comunque ben fissato che nei confronti delle opere danneggia-
te l'unico responsabile rimane l'affidatario rimanendo del tutto estranea 'amministrazione appaltante da
qualsiasi vertenza sia essa civile che penale.

17.Nel caso in cui si rendessero necessari interventi da parte dei gestori dei servizi, questi dovranno es-
sere preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante e I'affidatario € tenuto a garantire I'accesso in
cantiere durante le fasi esecutive a detti gestori o ad imprese da loro incaricate e a coordinare con esse
gli stessi interventi.

18.le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture og-
getto del cottimo.

19.1a pronta reperibilita 24 ore su 24 per tutta la durata dell’appalto.

20.Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione.

Tali oneri si intendono compresi nella valutazione dei prezzi di cottimo.

Articolo N. 19

PIANI DI SICUREZZA
La Stazione Appaltante procedera di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la
predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 e per la
nomina del coordinatore per I'esecuzione.
Qualora la Stazione appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessita di
nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, & fatto obbligo all'affidatario di
predisporre, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stesso, il piano sostitutivo delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano &€ messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano
presentato dall'affidatario.
L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e consegnare al
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai
sensi dell’art. 89 del D.Lgs 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28
e 29 dello stesso D. Lgs 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo.
Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione appaltante,
prima di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'affidatario pud presentare al coordinatore per
I'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. N. 81/2008, se nominato, proposte di modificazioni o integrazioni
al piano di sicurezza e di coordinamento, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.
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Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo N. 20
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI
LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'affidatario pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte,
ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei
lavori. Il direttore dei lavori puo0 vietare l'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di
ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'affidatario non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi
contrattuali.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la
necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su
autorizzazione del responsabile del procedimento ne da ordine scritto all'affidatario, il quale & obbligato
ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori
vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e cid anche se I'Affidatario non
sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non & consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

Articolo N. 21
SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utiimente a regola darte, la direzione lavori d’ufficio o su
segnalazione dell’affidatario pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate
le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa degli stessi redigendo apposito
verbale.

L'affidatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse
dalla direzione dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

Articolo N. 22
PENALI IN CASO DI RITARDO

Trattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, in caso di ritardato inizio e/o
ultimazione di ogni singolo lavoro, per lavori di manutenzione programmata e/o interventi non
programmati di modesta entita, sara applicata una penale stabilita nella misura giornaliera pari all'1l per
mille dell'importo dei lavori relativi all’ordinativo, e comunque complessivamente non superiore al 10%
dell'importo dell’ordinativo stesso.
Qualora il ritardo nell'effettuazione degli adempimenti determini un importo complessivo della penale
superiore al 10% dell'importo relativo al singolo ordinativo, sara facolta del’Amministrazione procedere
alla risoluzione del contratto.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:
b.nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualo-
ra la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di risolvere il contratto;
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c.nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;
d.nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o dan-
neggiati.

In caso di pronto intervento (manutenzione urgente in reperibilita) in ritardo rispetto ai tempi previsti:

-€ 150,00 (euro centocinquanta/00) entro le prime due ore di ritardo rispetto ai tempi di intervento di
cui all’art. 8;

-€ 350,00 (euro trecentocinquanta/00) dopo le prime due ore ed entro le prime quattro ore di ritardo ri-
spetto ai tempi di intervento di cui all’art. 8;

-€ 600,00 (euro seicento/00) dopo quattro ore ed entro le prime sei ore di ritardo rispetto ai tempi di in-
tervento di cui all’art. 8. Oltre le sei ore rispetto ai tempi indicati all’art. 8, il ritardo sara considerato man-
cato intervento.

Il mancato intervento di manutenzione urgente in reperibilita sara assimilato a tutti gli effetti a “grave ina-
dempimento alle obbligazioni di contratto” e potra comportare la risoluzione contrattuale ai sensi
dell’art. 108 del D.Igs. 50/2016.

Articolo N. 23
ULTIMAZIONE DEI SINGOLI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
Trattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, al termine dei singoli lavori
ordinati e in seguito a richiesta dell'lmpresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori, entro 10 giorni dalla
richiesta, accerta I'ultimazione dei lavori e procede alla presa in consegna anticipata, nelle more
dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione contestualmente al verbale di ultimazione lavori
relativi all'ordinativo.

Articolo N. 24
ULTIMAZIONE DI TUTTI | LAVORI E TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A conclusione dell’accordo quadro il Direttore dei Lavori provvedera a redigere un certificato di regolare
esecuzione complessivo, che sara debitamente approvato dalla Stazione Appaltante.

CAPO 5°
Definizione delle controversie

Articolo N. 25

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi
contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su
indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti
assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Trascorso inutiimente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni
avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del procedimento, la risoluzione del
contratto di appalto.
Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la
Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle
opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza.
Trascorso inutiimente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contraddittorio con I'Appaltatore o in sua
assenza con l'assistenza di due testimoni, procedera a verificare e far constatare gli effetti
dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.
Qualora sulla base delle predette risultanze, I'inadempimento permanga, la Committente, su proposta
del Responsabile del procedimento, provvedera a disporre la risoluzione del contratto.
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Per tutto quanto non espressamente previsto, e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per
grave inadempimento grave irregolarita e grave ritardo dell’appaltatore si rinvia all’art. 108 del D.Lgs.
50/2016.
In ogni caso, 'amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennita e
compenso per I'impresa anche nei seguenti casi:
- violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in
genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
- violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 del presente capitolato speciale di appalto in tema
di PRONTA REPERIBILITA. Determina causa di risoluzione contrattuale il ritardo dell’intervento
oltre le 6 (sei) ore dalla chiamata di pronto intervento. Determina, inoltre, causa di risoluzione
contrattuale I'avvenuto ritardo rispetto ai 45 minuti dalla chiamata in pronta reperibilita,
verificatosi almeno in tre occasioni;
- violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o
comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell'impresa sia venuto a conoscenza
in ragione del servizio espletato;
- in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal comune in
applicazione delle penali di cui al presente capitolato;
- cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge;
- la violazione degli obblighi circa la tracciabilita dei flussi finanziari;
- qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o
superiore al 10% dell'importo contrattuale.
Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del
contratto:
- la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata
sostituzione del medico competente, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la
necessita di sostituirli per una qualsiasi causa;
- le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28
del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di piu imprese nel cantiere, la mancata cooperazione
all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento
degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- 'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora
l'impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
- la violazione dell’'obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede
I'obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto
di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la
regolare e corretta esecuzione.
L’amministrazione procedera alla contestazione scritta, tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R,
degli addebiti: nei casi piu gravi tale contestazione costituira I'unica formalita preliminare alla
risoluzione. Negli altri casi, la societa potra essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal
ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente
dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto & dichiarata con semplice preavviso di giorni 20
(venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.
L'Amministrazione comunichera all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi
di risoluzione, '’Amministrazione avra la facolta di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed
eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con 'amministrazione, fatto
salvo la richiesta del maggior danno.
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Articolo N. 26
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

Qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta I'emanazione di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, ovvero sia
intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per
violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in
relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita dell'intervento,
I'opportunita di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, si
rinvia all’art. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

Articolo N. 27

FACOLTA DI SUBENTRO
1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, 'Amministrazione Comunale si riserva
la facolta di aggiudicare l'appalto alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella
graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura
di gara.
2. In caso di risoluzione la ditta non potra pretendere alcun indennizzo, né per il personale assunto, né
per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa. Le opere eseguite, le analisi,
campionamenti, prove o quant’altro rimarra acquisito allamministrazione comunale, senza che I'impresa
possa accampare nessun diritto.
3. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali, o di
mancata costituzione della cauzione definitiva, '’Amministrazione procedera tempestivamente alla
revoca dell’aggiudicazione, allincameramento della cauzione provvisoria, riservandosi di chiedere il
risarcimento dei danni subiti.

Articolo N. 28
CONTROVERSIE

Qualora eventuali controversie relative al presente affidamento non siano definite in via amministrativa
saranno deferite competenza del Foro di Pistoia.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'affidatario non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa
variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo
bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

CAPO 6°

RISERVATEZZA

Articolo N. 29
Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche,
commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del Contratto. Il
Contraente si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti,
collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per I'espletamento del Contratto. Restano escluse le
informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione ¢ richiesta da disposizioni di legge o di pubblica
autorita.
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