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ABBREVIAZIONI E SPECIFICAZIONI

Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile
2000, n. 145).

D.Lgs. 09 APRILE 2008 N. 81 e s.m.i. (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

D.P.R. n. 34/2000 (Decreto del Presidente della Repubblica 25.01.2000, n. 34 -
Regolamento per listituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti
esecutori di lavori pubblici.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ("Codice”)

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. relativo al "Regolamento di esecuzione ed
attuazione dell’'ex D.Lgs n. 163/2006. Relativamente agli articoli che restano in
vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dej
decreti del MIT attuativi del d.Igs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati
dal 19 aprile 2016);

Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente |'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia

di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici

R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice dei
contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207).

Stazione Appaltante: L'amministrazione Comunale di Quarrata.
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Art. 1 Oggetto dell'appalto.

Il progetto consiste nella realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria necessari al
completo ripristino dell'impianto elettrico e speciali a servizio dell’edificio adibito a scuola
materna sito in via Cino, a Quarrata (PT).

L'intervento ricade nell'ambito del D.M. 37 del 22.01.2008 - Regolamento concernente
I'attuazione dell'articolo 11-guaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2
dicembre 2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione
degli impianti all'interno degli edifici, art.1 comma 2 lett. a) e art.5 comma 2 lett.a),
insieme allo schema elettrico dei quadri e alla planimetria dei locali, costituisce la
documentazione prevista dal D.M. 37/2008 per gli impianti elettrici degli ambienti con
obbligo di progettazione come in questo caso.

I locali oggetto dell’intervento sono situati al piano terreno e al piano primo dell'edificio.

In particolare occorre provvedere alla sostituzione, adeguamento ed implementazione di:

- LINEE ELETTRICHE DORSALI E DI DERIVAZIONE;

- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AMBIENTE E RELATIVI APPARECCHI ILLUMINANTI;

- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E RELATIVI APPARECCHI ILLUMINANTI;

- IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E REALIZZAZIONE PUNTI PRESA DI SERVIZIO;

- IMPIANTO CHIAMATE DI EMERGENZA SERVIZI IGIENICI;

- IMPIANTO ANTINTRUSIONE;

- QUADRI ELETTRICI;

-  EQUIPOTENZIALITA'.

Specificatamente si rende necessario:

Sostituire ed implementare l'impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza per
garantire la fruizione dei locali in condizioni ottimali anche in orari notturni, ovvero in orari
diurni quando le condizioni di illuminazione naturale non siano sufficienti per il normale
svolgimento dell‘attivita. Le nuove sorgenti luminose saranno a tecnologia LED, rispondenti
a criteri di comfort visivo e ad esigenze di contenimento dei costi di gestione della
struttura.

La realizzazione dellilluminazione di emergenza degli ambienti e delle vie di esodo, sia
interne che esterne e necessario per garantire la sicurezza di utilizzo della struttura anche
in condizioni in cui venga a mancare |'alimentazione elettrica ordinaria.

Si rende altresi necessario adeguare parte del quadro generale dell’edificio scolastico

sostituire tratti delle linee dorsali e di derivazione con conduttori con caratteristiche di
bassa emissione di fumi e gas tossici tipo FG17 e/o FG160M16.

Poiche trattasi di lavorazioni complete comprensive di fornitura e posa in opera si specifica
quanto segue:
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Per fornitura si intende:
m la fornitura dei materiali e delle apparecchiature;
m gli oneri accessori alla fornitura, quali trasporto, imballaggio, assicurazione;

La fornitura della seguente documentazione;

m schemi di funzionamento e disegni costruttivi delle apparecchiature;
m manuali d’'uso e di manutenzione;

m le certificazioni richieste da norme di legge.

Per posa in opera si intende:
m l'installazione, gli allacciamenti e la messa in servizio delle apparecchiature e/o
attrezzature;
m gli allacciamenti di natura impiantistica che, congiuntamente alla fornitura di
materiali ed attrezzature, determinano una lavorazione finita;
m tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle leggi sulla sicurezza e sulla salute
dei lavoratori.

L'appalto pertanto comprende la fornitura, installazione, cablaggi e quanto altro meglio
specificato nel computo metrico esecutivo a cui si rimanda, relativamente ai lavori di
manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico e speciali presso I'edificio adibito a
scuola materna sito in via Cino, a Quarrata (PT).

Il contratto verra stipulato a misura, mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo
piu basso e con |'osservanza dell’art, 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. relativamente
alle offerte anormalmente basse.

Art. 2 Obbiettivi Generali

I lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico presso l'edificio adibito a
scuola materna sito in via Cino, a Quarrata (PT), sono realizzati con l'intento di riqualificare
ed adeguare alla vigente normativa dal punto di vista impiantistico i locali oggetto
dell'intervento.

Gli aspetti peculiari di questo intervento di manutenzione straordinaria possono essere
riassunti nel seguenti punti:

+ adeguamento dell'impianto elettrico alle condizioni attuali di utilizzo nel rispetto delle
vigenti normative in materia;

e« sostituzione ed implementazione dei corpi illuminanti con apparecchi di nuova concezione
in grado di garantire ottime prestazioni, affidabilita e durata nel tempo garantendo un
notevole risparmio energetico.
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Art. 3 Ammontare dei lavori, delle categorie, importo contrattuale.

1. Limporto dei lavori complessivo per |'appalto in oggetto, al netto dell'IVA di legge,
ammonta ad € 39.850,00 di cui € 500,00 per |'attuazione dei piani di sicurezza, non
soggetti a ribasso.

L'importo soggetto a ribasso d’asta & conseguentemente pari ad € 39.350,00, cosicché
I'importo contrattuale sara determinato dalla sommatoria dei seguenti corrispettivi:

a) dallimporto dei lavori soggetto a ribasso (pari ad euro 39.350,00), applicando a questo
il ribasso percentuale offerto in fase di gara;

b) dall'importo degli oneri per la sicurezza (pari ad euro 500,00) non soggetto a ribasso
d'asta come disposto dal D.Lgs. 81/2008.

L'importo dell'appalto & definito come segue:

Importo lavori | € 39.350,00
Oneri relat_iyi alla sicurezza ) € 500,00
Importo complessivo lavori _ € 39.850,00
Iva 22% € 8.767,00
Arrotondamenti S € 33,00
Importo totale progetto € 48.650,00

Nell'importo complessivo dell'appalto, si intende compreso |'approvvigionamento e |'uso del
mezzi di lavoro necessari a effettuare i lavori a perfetta regola d’arte, in sicurezza e nei
tempi prescritti dal’Amministrazione.

Limporto dei lavori necessari per la realizzazione delle opere tutte quante sopra
specificate, a base di gara, & comprensivo di tutti gli oneri per I'esecuzione dei lavori,
nonché |e opere provvisionali necessarie, gli oneri per la sicurezza, ex D.Lgs 81/2008 e gli
oneri della sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, i lavori e le provviste
necessarie per completare, in ogni loro parte tutte le opere oggetto dell’appalto, anche per
quanto non possa essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato
Speciale. I prezzi offerti sono da considerarsi comprensivi di ogni onere necessario
all’esecuzione delle singole opere comprensivi delle spese generali, utili d'impresa e oneri
della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative esistenti.
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Il contratto & stipulato “a misura”; il contenuto del contratto & conforme al Capitolato
Generale DM 145/2000 ed all’art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

In fase di gara l'appaltatore offrira un ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a
base di gara, il quale, cosi ribassato, corrispondera all'importo complessivo di affidamento.
Per la definizione «a misura» si assume quella di cui all’art. 3 lettera eeeee) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i..

La presentazione dell’offerta da parte della ditta equivale ad accettazione incondizionata di
tutti i documenti componenti |la procedura di gara, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali, sull'esecuzione dei lavori ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi tali da consentire il ribasso offerto. La stessa presentazione dell’'offerta
equivale inoltre all'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilita della
mano d'opera necessaria per |'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di
attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Si ribadisce nuovamente che la sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei
suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto. Ai sensi dell'articolo 106 del DPR 207/2010, I'appaltatore da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita delle condizioni pattuite in sede di offerta e
ogni altra circostanza che interessi i lavori di che trattasi.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e
pertanto, & soggetta all'imposta sul valore aggiunto da sommarsi agli importi di cui sopra,
a carico dell'’Amministrazione Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento
che verra indicata dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima
dell'emissione della fattura.

Requisiti di partecipazione, categoria prevalente, categorie scorporabili e sub-appaltabili

1. Potranno partecipare alla procedura imprese iscritte alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, per attivita inerenti 'oggetto dell’appalto, che non
rientrino nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all’allegato «A» al
predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria di opere specializzate «0S30»
(Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi)

Inoltre, I'esecutore delle lavorazioni relativi agli impianti elettrici dovra essere in possesso
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dell’abilitazione di cui al DM Sviluppo Economico n. 37/2008.

3. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio della Dichiarazione
di Conformita di cui al D.M. 37/2008.

4. La categoria prevalente di cui al comma 1 é costituita da lavorazioni omogenee.

Le lavorazioni sono subappaltabili nella misura prevista dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e
5.M.1.

Art. 4 Informazioni riepilogative generali e descrizione dell'appalto.
Apparecchiature e materiali.

Tutto il sistema dovra utilizzare apparecchiature certificate con marchiatura CEE;
Al termine dei lavori dovra essere consegnata la documentazione tecnica e operativa delle
apparecchiature installate, in lingua italiana, sia su supporto cartaceo che informatico.

Art. 5 Messa in opera e messa in esercizio

La messa in opera comprende:
= Installazione delle apparecchiature/attrezzature;
= Collaudo di quanto installato.

La messa in esercizio dell'impianto consta delle seguenti fasi:
e Controllo del regolare funzionamento delle apparecchiature;
o Controllo del corretto funzionamento dell'intero impianto realizzato, compreso
prove e verifiche di funzionalita.

Documentazione e garanzie

Dovranno essere emessi e rilasciati dall’installatore | seguenti documenti:

- manuale di uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi
manutentivi;

- schede tecniche dei materiali installati;

- dichiarazione attestante le verifiche effettuate e Il relativo esito;

- dichiarazione di conformita ai sensi del DM 37/2008;

- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate.

L'intero impianto e le relative prestazioni di funzionamento devono godere di una

garanzia non inferiore a due anni a far data dal Certificato di Regolare
Esecuzione.



iy

COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Lavori Pubblici

Art. 6 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente tali,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative
o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio
e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
capitolato, & fatta tenendo conto delle finalitd del contratto; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente
allegati:

Il presente Capitolato Speciale di appalto;
La lettera d'invito;

Computo metrico estimativo;

Elenco prezzi unitari

Relazione tecnica specialistica;
Cronoprogramma dei lavori;

Planimetria generale;

Schema unifilare quadri elettrici.

0 G OB

- il regolamento generale approvato con il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori in
economia e in particolare:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- la legge regionale toscana 38/07;

- il Capitolato generale d’appalto nelle parti non abrogate;

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile.

Nella realizzazione dell'opera dovranno essere osservate le vigenti leggi e normative:

- DM n. 37 del 22/01/08 “*Norme per la sicurezza degli impianti”

- Legge n.186 del 1 marzo 196; (Disposizioni concernenti la produzione di materiali.
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici).

- Legge 18.10.1977 Direttiva CEE sulla sicurezza del materiale elettrico.

- DLgs n. 81 del 09.04.2008.

- Prescrizioni e raccomandazioni dell'Ente distributore di energia elettrica.
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Per la definizione delle caratteristiche tecniche degli impianti, oltre a quanto previsto dalle
norme di legge non derogabili, ove non diversamente specificato, faranno testo le vigenti
norme C.E.L.

Art. 8 Criterio di aggiudicazione e affidamento lavori.

Il contratto verra stipulato a misura, mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo pil
basso e con |‘osservanza dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. relativamente alle
offerte anormalmente basse.

L'operatore economico e invitato a rimettere la propria offerta, sottoforma di un unico
ribasso percentuale, sull'importo posto a base di gara.

Si prendera in considerazione fino alla cifra decimale da arrotondarsi all'unita superiore se
la successiva cifra & pari o superiore a cinque (cfr. delibera dell'Autorita per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 6/2009).

L'appalto sara aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché
ritenuta congrua e conveniente.

In seguito all’aggiudicazione provvisoria, si procedera alla verifica dei requisiti generali e
speciali nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio.

In caso di mancato possesso dei requisiti generali, ovvero di mancato possesso dei requisiti
speciali, la stazione appaltante procedera:

- alla revoca dell’aggiudicazione a favore del concorrente;

= all’escussione della cauzione provvisoria;

- alla segnalazione del fatto all’ANAC;

- se del caso, alla segnalazione all’autorita giudiziaria.

Il RUP si riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola offerta valida. La
stazione appaltante si riserva altresi a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare la
procedura di gara, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno |'appalto,
senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverra secondo le modalita previste
dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016. L'affidamento & comunque
subordinato alla condizione della verifica, in capo all'aggiudicatario, della sussistenza
dell’effettivo possesso dei requisiti, come indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate
in fase di selezione. Allorché si verifichi la mancata sussistenza di alcuno dei requisiti,
I'aggiudicatario decade dall’affidamento con effetto retroattivo, fatto salvo il diritto al
rimborso delle spese per |'esecuzione delle prestazioni effettuate fino all’accertamento ed
alla comunicazione delle cause di decadenza dell’affidamento.

Art. 9 Contabilizzazione delle opere.

La valutazione dei lavori avverra “a misura” applicando all'elenco prezzi approvato dalla
Committenza (Comune di Quarrata), il ribasso d’asta offerto in sede di gara.
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Nel corrispettivo per |'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente
Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

Al sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, I’Appaltato-
re, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i con-
cessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in
oggetto, devono utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in
via esclusiva, per tutti | movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del pre-
sente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i
conto/i corrente/i, nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone che possono ri-
scuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su
tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione ap-
paltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.

1. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/
i conto/i corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo stru-
mento del bonifico bancario o postale.

2. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare,
in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice
identificativo di gara (CIG) attribuito dall’/ANAC (Autorita Nazionale Anticorruzione) su ri-
chiesta della stazione appaltante relativamente all’accordo quadro e il CIG derivato corri-
spondente al singolo ordinativo e, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16.01.2003 n. 3 codice
unico di progetto (CUP) relativo al contratto di appalto oggetto del presente capitolato.

3. 1l/i conto/i corrente/i dedicato/i dovra/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti de-
stinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali
nonche quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti
non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presen-
te capitolato.

4. Qualora I'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010
per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza av-
valersi di banche o della societa Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto
ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

5. l'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi con-
tratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari pre-
visti dalla Legge 136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilita di
cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale
informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.

6. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori
di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti di-
versi dal bonifico bancario o postale, fermo restando 'obbligo di documentazione della spe-

11



-
-
COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Lavori Pubblici

sa. Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 500,00, relative all’appalto ag-
gludicato, al subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro con-
tante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Art. 11 Disposizioni generali relative ai prezzi.

I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono:

a) Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, per la
loro manutenzione, per gli infortuni, le assicurazioni sociali ed accessorie di ogni genere,
per le spese di illuminazione del cantiere in caso di lavori notturni o in luoghi oscuri, le
spese generali e |'utile di impresa.

b) Per i noli: ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e
pronti al loro uso, comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, il
carburante, i lubrificanti, gli oli, i grassi ed i consumi di ogni genere, il personale necessario
con tutti gli oneri del punto “a”, gli oneri relativi ai periodi di inoperosita, le spese generali
e |'utile di impresa;

c) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, perdite,
sprechi, rotture ecc., nessuna eccettuata, per darli integri e pronti all'impiego a pié d'opera
in qualsiasi punto del lavoro. Sono comprese altresi le spese generali, |'utile di impresa e lo
smaltimento del materiale sostituito presso la discarica autorizzata.

L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:

1. dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dalla rete viaria
nella zona di lavoro;

2. dal raggiungimento del cantiere e dalla formazione del cantiere stesso; non saranno
computate in alcun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del cantiere
e/o pause derivanti dallo spostamento del cantiere, né economie per fermi macchina;

I prezzi offerti sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale, si
intendono accettati dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo
rischio, quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualitd. Nel formulare
la propria offerta, l'impresa partecipante dovra tenere conto degli obblighi derivanti dal
presente appalto.

Art. 12 Pagamenti.

I pagamenti all'Impresa esecutrice sono effettuati in unica soluzione, al termine degli
stessi.

All'emissione del certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvedera ad
acquisire il DURC dell'Impresa e procedera al pagamento del predetto certificato entro i
successivi 30 giorni, mediante emissione di apposito mandato, previo accertamento della
regolarita del DURC.
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Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori,
accertata con apposito verbale.

Il Responsabile del procedimento ne dara immediato avviso all'affidatario ed il conto finale
stesso dovra essere sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'affidatario entro il
termine di 30 giorni dalla comunicazione a quest'ultimo.

L'importo dovuto & liquidato entro 30 giorni dall’avvenuta emissione del certificato di
certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC,

Art.13 Garanzie

La ditta affidataria & responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose
dell’Amministrazione nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il presente affidamento
anche se per fatto dei suoi dipendenti e collaboratori con conseguente esonero
dell’Amministrazione da qualsiasi responsabilita eventuale al riguardo.

L'impresa, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovra produrre una polizza
assicurativa di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori e delle
prestazioni con validita fino al termine dei lavori.

Tale assicurazione deve essere stipulata per un massimale non inferiore a € 500.000,00=,
La garanzia assicurativa prestata dall’affidatario copre senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta |'inefficacia della garanzia.

Art. 14 Normative di riferimento
Norme sui contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.

1.l'affidatario & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti
in materia di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel
corso dei lavori, ed in particolare:

2. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, |'affidatario si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso,
in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

3. i suddetti obblighi vincolano |'affidatario anche qualora non sia aderente alle associa-
zioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giu-
ridica;

4. e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

5. & responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidet-
te da parte degli eventuali subappaltatori, o comunque esecutori, nei confronti dei rispetti-
vi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subcotti-
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mo; il fatto che il subcottimo non sia stato autorizzato, o non soggetto ad autorizzazione,
non esime |'affidatario dalle responsabilita e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P.,, possono richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della
legge 9.08.2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne |la effettiva iscrizione nel predetto libro unico
del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.
81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010,
I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e
la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i
lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve
riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori
familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta |'applicazione, in capo al datore
di lavoro, della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 per ciascun
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non
provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00.
Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui
all‘articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

- Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici - D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e successive
modificazioni.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori in
economia e in particolare:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
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- il regolamento generale approvato con il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
- la legge regionale toscana 38/07;

- il Capitolato generale d'appalto nelle parti non abrogate;

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile.

Nella realizzazione dell'opera dovranno essere osservate scrupolosamente le vigenti leggi e

normative:

- D.M, 37 del 22 Gennaio 2008 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle

disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

- D.M. 37 del 22 Gennaio 2008 Approvazione del modello di dichiarazione di conformita

dellimpianto alla regola d‘arte. Limpresa installatrice rilascia al committente la

dichiarazione di conformita degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui

all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno

parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il

progetto di cui all'articolo 5.

- Legge n.186 del 1 marzo 196; (Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici).

- Legge 18.10.1977 Direttiva CEE sulla sicurezza del materiale elettrico

- DLgs n. 81 del 09.04.2008

OSSERVANZA DELLE NORME CEI

In osservanza a quanto previsto dalla Legge 1 marzo 1968 N° 168, pubblicata sulla G.U.N°
77 del 23 marzo 1968, che recita:

“Art.1 - tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti
elettrici devono essere realizzati a regola d'arte”,;

“"Art.2 - I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici
ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si
considerano costruiti a regola d'arte”, tutti gli impianti elettrici dovranno essere realizzati in
perfetto accordo con |la Legge sopraccitata.

In particolare, a secondo del tipo d'uso e destinazione, dovranno essere conformi alle
seguenti norme, con relative varianti, appendici ed errata corrige, se applicabili:

¢ Norme CEI 64-8: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiori

a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua.”con particolare
riferimento al capitolo 7 sez. 751 “ambienti a maggior rischio in caso d’incendio”

e Guida CEI 64-52: “Guida alla esecuzione degli impianti elettrici negli edifici scolastici.”

e Guida CEI 64-50: “Guida per l'integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori e
per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati.”

¢ Guida CEI 64-14: “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori.”

e Norme CEI 11-25: “Calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti trifasi a corrente
alternata.”

e Norme CEI 11-28: “Guida d'applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle
reti radiali e bassa tensione.”
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* Norme CEI 17-5: "Apparecchi a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici.”

e Norme CEI 23-3: “Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per
impianti domestici e similari.”

e Norme CEI 23-51: " Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di
distribuzione per installazioni per uso domestico e similare.”

* Norme CEI 20-40: “"Raccomandazioni per la posa dei cavi per energia con tensione
nominale fino a 1kV.”

* Norme CEI 81-1 : “Protezione delle strutture contro i fulmini”.

e Norme CEI 31-30 : “Impianti elettrici nei luoghi con pericolo d‘incendio e/o d’esplosione”.
Tabelle CEI UNEL riportanti le portate e le cadute di tensione per le diverse tipologie di
cavo impiegate.

La normativa CEI disciplina, oltre che linstallazione dell’impianto, anche i suoi componenti.
Per essi sono state considerate anche altre norme tra le quali, a titolo di esempio:

- CT 20, (cavi elettrici);

- CT 23, (apparecchiature di bassa tensione, quali interruttori automatici, prese a spina,
tubi e canali protettivi, apparecchi di comando, commutatori, connettori, interruttori
differenziali);

- CT 32, (fusibili);

- CT 34, (apparecchi di illuminazione e lampade);

- CT 59/61, (apparecchi utilizzatori);

- CT 70, (involucri di protezione);

OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

Oltre ad essere rispondenti alle Norme CEI, gli impianti elettrici dovranno essere eseguiti
secondo quanto previsto dalle seguenti leggi, Decreti e Circolari Ministeriali:

e D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.”

e D.P.R. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni:

“Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sui luoghi di lavoro.”

e Legge n, 186 del 1.3.1968 Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

e Legge 18 ottobre 1977 n. 791: “Attuazione della direttiva CEE n. 73/23 relativa alle
garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato entro alcuni limiti di tensione.

» Decreto 26 Agosto 1992 : Norme di prevenzione incendi per I'edilizia scolastica

e D.L. 25 novembre 1996 n. 626 e modificazioni: “Attuazione della direttiva CEE n.93/68
relativa al materiale

elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.

e D.M. 81 del 9.04.2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
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Art. 15 Disciplina del subappalto.

L'affidamento in subappalto & consentito, nel limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2019
e S.M.IL.

Al momento della presentazione dell'offerta |'appaltatore dovra comunicare la propria
eventuale intenzione di ricorrere al subappalto specificandone la tipologia e la percentuale
nei limiti suddetti, tale comunicazione deve avvenire in forma scritta.

Ai fini dell’autorizzazione al subappalto |la stazione appaltante verifichera che:

1. che l'affidatario abbia indicato, all’atto dell’ordinativo, la quota parte dei lavori che in-
tende subappaltare;

2. che l'affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’ese-
cuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussi-
stenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell‘art. 2359 del
Codice Civile, con I'impresa subappaltatrice;

3. che l'affidatario, trasmetta alla Stazione appaltante la certificazione attestante che il
sub-affidatario possiede i requisiti d’ordine generale e di ordine tecnico-organizzativo previ-
sti dal D.P.R. n® 207/2010 per I'importo dei lavori affidati in subappalto;

4. che venga presentata la dichiarazione dell'affidatario del subappalto, relativa al posses-
so dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito
a richiesta scritta dell’affidatario; |'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; trascorso il medesimo termine, senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto, |'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora
siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.

L'affidamento dei lavori in subappalto comporta per |'affidatario i seguenti adempimenti:

1. l'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultan-
ti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%:;

2. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici;

3. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'affidatario,
dell’'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto;

4. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’affidatario, trasmetteranno alla stazione ap-
paltante, prima dell'inizio dei lavori, il D.U.R.C., ovvero la Stazione Appaltante acquisira
d’ufficio il stesso D.U.R.C.;

5. escludendo la Stazione appaltante |la possibilita di corrispondere direttamente al subaffi-
datario o al cottimista I'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, & fatto obbligo all'affidatario
di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro con-
fronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via
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corrisposti al subaffidatario o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effet-
tuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o
del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pa-
gamento a favore degli affidatari.

Ai fini del presente articolo e considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera, i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dellimporto dei
lavori affidati qualora |'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore
al 50% dell'importo del contratto di subcottimo.

L'affidatario resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subcottimo, sollevando la stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate
da terzi in conseguenza all’esecuzione dej lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
terzo dell'importo del cottimo, arresto da sei mesi ad un anno).

Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita. E ammesso il subappalto secondo le
disposizioni, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e S.M.1,, da
intendersi interamente trascritto al presente articolo ed al quale interamente si rinvia la
lettura.

L'’Appaltatore resta in ogni caso |'unico responsabile nei confronti dell’/Amministrazione per
I'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e
manlevando la stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese
subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni nell’evenienza avanzate da terzi in
conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate o concesse sottoforma di sub-
contratto come previsto al comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e S.M.IL..

REGOLE SULLA TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

L'appaltatore, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/fornitura/lavoro, inserira apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di rispettare gli adempimenti
inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullita
assoluta dei medesimi contratti. L'appaltatore, nel caso in cui abbia notizia
dell'inadempimento della propria controparte in ordine agli obblighi di tracciabilita
finanziaria & obbligato a darne comunicazione immediata alla stazione appaltante ed alla
prefettura del competente ufficio territoriale.

Art. 16 Consegna dei lavori e tempo utile per la loro ultimazione.
Tenuto conto della tipologia e dell’entita dell’affidamento, la consegna dei lavori, sara

disposta entro venti (20) giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, e comunque
successivamente alla stipulazione del contratto.
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Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.mi la forma contrattuale prescelta
consiste nello scambio di lettere secondo gli usi del commercio.

Qualora |'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una
nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della
prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore
dei lavori, 'Amministrazione ha la facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione,

Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'lAmministrazione entro il
termine di cui sopra, I'Appaltatore potra chiedere di recedere dal contratto: nel caso di
accoglimento della domanda di recesso |'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese
sostenute per la stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso
I'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall'Amministrazione senza
che ['Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti
compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennita per maggiori oneri.
La consegna risultera da processo verbale esteso in concorso con |'Appaltatore. Dal giorno
della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e
indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente
sull'Appaltatore. I| Direttore dei lavori comunichera all'’Appaltatore giorno e luogo in cui
dovra trovarsi per ricevere in consegna i lavori.

I lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte e completamente ultimati entro
venti (35) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna lavori.

Art. 17 Rappresentante dell'affidatario sui lavori — Personale dell'affidatario.

La ditta appaltatrice dovra trasmettere alla stazione appaltante:

1. il luogo e |'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo
le norme che regolano la contabilita della stazione appaltante;
2 la persona o le persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e quietanza-

re le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito pre-
ventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione
sono allegati al contratto. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autoriz-
zate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione ap-
paltante.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilitd pud
attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario
a riscuotere,

Art. 18 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'affidatario.
Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'affidatario:

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere, compreso quelle
relative alla sicurezza nel cantiere stesso;
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b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opers;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione pie-
na e perfetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occor-
rere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedi-
mento, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regola-
re esecuzione;

e) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certi-
ficato di regolare esecuzione;

f) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e
successive modificazioni;

g) L'affidatario deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed
indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori.

Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del Capitolato Generale, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico
dell'Affidatario e compensati nei prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:
f La fedele esecuzione di quanto previsto nel progetto approvato dall' Amministrazione
Comunale, e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali.
2i L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione
lavari; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento neces-
sario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere esegui-
te, restando a carico dell’affidatario |'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conse-
guenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
3 L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessa-
rie a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel-
le vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pilt ampia responsabilita in
caso di infortuni a carico dell’affidatario, restandone sollevati la Stazione appaltante, non-
ché il personale preposto alla direzione e sorveglianza lavori.

4, La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, du-
rante |la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste
dalla direzione dei lavori nonché di tutte quelle lavorazioni non verificabili dopo la loro ese-
cuzione.

5. Onere per la tenuta in cantiere di un brogliaccio con annotate le lavorazioni e dimen-
sioni di opere successivamente non pil ispezionabili o visionabili.
6. E’ a carico della stessa ditta appaltatrice il coordinamento delle eventuali imprese

operanti all'interno del cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della
stessa Amministrazione appaltante.
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7. L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta della Stazione Ap-
paltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, I'onere di trasportare i ma-
teriali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori.
8. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i di-
segni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in
consegna.

9. L'osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventual-
mente emanate durante il corso dell'affidamento, circa I'assunzione di operai in genere.

10. L'affidatario e obbligato ai tracciamenti ed ai riconfinamenti, nonché alla conserva-
zione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto carto-
grafico o magnetico-informatico. L'affidatario deve rimuovere gli eventuali picchetti e confi-
ni esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei la-
vori. Prima dell’'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzio-
ne lavori, 'affidatario deve ripristinare tutti i confini ed i picchetti di segnalazione, nelle po-
sizioni, inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

11. Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione.

Tali oneri si intendono compresi nella valutazione dei prezzi di cottimo.
Art. 19 Piano operativo di sicurezza

L'affidatario, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei
lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell’'esecuzione del lavori. Il piano
operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 81/2008, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs 81/2008,
con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione
appaltante, prima di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, |'affidatario pud presentare al
coordinatore per |'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. N. 81/2008, se nominato, proposte
di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, per adeguarne i
contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano
stesso.

Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
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Art. 20 Durata giornaliera dei lavori — Lavoro straordinario e notturno.

L'affidatario pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero,
o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva
comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori puo vietare |'esercizio di tale
facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni
caso |'affidatario non ha diritto ad alcun compenso oltre | prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori
ravvisa la necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in
condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne da ordine
scritto all'affidatario, il quale e obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del
maggior onere,

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo
dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e cio
anche se |'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non & consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiguattro.

Art. 21 Sospensioni e proroghe.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la
direzione lavori d’ufficio o su segnalazione dell’affidatario puo ordinare la sospensione dei
lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori
ordina la ripresa degli stessi redigendo apposito verbale.

L'affidatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori
nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute
giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori, purché le domande pervengano prima
della scadenza del termine anzidetto.

Art. 22 Penali in caso di ritardo.

In caso di ritardato per I'ultimazione dei lavori sara applicata una penale stabilita nella
misura giornaliera pari all'uno per mille dell'importo dei lavori e comunque
complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale stesso.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento dell'importo
a saldo, al termine dei lavori.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:

1. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna
degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di risolvere il con-
tratto;
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2 nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dal direttore dei lavori;
3. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non

accettabili o danneggiati.
Art. 23 Ultimazione dei lavori e presa in consegna degli stessi.

Al termine dei lavori ordinati e in sequito a richiesta dell'Impresa appaltatrice, il Direttore
dei Lavori, entro 10 giorni dalla richiesta, accerta |'ultimazione dei lavori e procede alla
presa in consegna anticipata, nelle more dell’approvazione del certificato di regolare
esecuzione contestualmente al verbale di ultimazione lavori stessi.

Art. 24 Ultimazione di tutti i lavori e termini per il Certificato di Regolare
Esecuzione.

A conclusione dei lavori in appalto il Direttore dei Lavori provvedera a redigere un
certificato di regolare esecuzione, che sara debitamente approvato dalla Stazione
Appaltante.

Art. 25 Risoluzione del contratto.

Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli
obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione
Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare
la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la
presentazione delle controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le
controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del
procedimento, la risoluzione del contratto di appalto.

Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del
programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad
assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10
giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza.

Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contraddittorio con
['Appaltatore o in sua assenza con |'assistenza di due testimoni, procedera a verificare e far
constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.
Qualora sulla base delle predette risultanze, I'inadempimento permanga, la Committente,
su proposta del Responsabile del procedimento, provvedera a disporre la risoluzione del
contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, e comunque nel caso di risoluzione
contrattuale per grave inadempimento grave irregolarita e grave ritardo dell’appaltatore si
rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
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In ogni caso, I'amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di
indennita e compenso per l'impresa anche nei seguenti casi:

- violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione; ‘

- inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel
contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione
appaltante;

- violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/
o0 comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell'impresa sia venuto
a conoscenza in ragione del servizio espletato;

- in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal
comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato;

- cessione del contratto;

- subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge;

- la violazione degli obblighi circa la tracciabilita dei flussi finanziari (rif. Art. 55 del
presente capitolato);

- qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della
penale pari o superiore al 10% dellimporto contrattuale (rif. Art. 32 del presente
capitolato).

Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di
risoluzione del contratto:

- la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la
mancata sostituzione del medico competente, qualora nel corso dell’esecuzione del
contratto dovesse sorgere la necessita di sostituirli per una qualsiasi causa;

- le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di
cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di piu imprese nel cantiere, la
mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria, qualora I'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;

- |la violazione dell’obbligo di informazione di cul all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T,,
che prevede l'obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione
appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del
contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L'amministrazione procedera alla contestazione scritta, tramite PEC o fax o tramite
raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi piu gravi tale contestazione costituira I'unica
formalitd preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la societa potra essere invitata a
presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie
difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione
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del contratto & dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con
lettera raccomandata A/R.

L'Amministrazione comunichera all'Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti.
In tutti i casi di risoluzione, I'Amministrazione avra la facolta di trattenere, a titolo di
penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri
contratti in essere con I'amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.

Art. 26 Risoluzione del contratto per reati accertati.

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento
definitivo che dispone I'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui D.Lgs. 6-9-
2011 n. 159, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi
nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza
sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle
eventuali conseguenze nei riguardi delle finalitad dell'intervento, I'opportunita di procedere
alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia all’art.
108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

Art. 27 Facolta di subentro.

1, In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, I'Amministrazione
Comunale si riserva la facolta di aggiudicare |'appalto alla ditta collocata al posto
immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione di
aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere |la procedura di gara.

2. In caso di risoluzione la ditta non potra pretendere alcun indennizzo, né per il personale
assunto, né per | materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa. Le
opere eseguite, le analisi, campionamenti, prove o quant'altro rimarra acquisito
alllAmministrazione Comunale, senza che |'impresa possa accampare nessun diritto.

3. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese
contrattuali, o di mancata costituzione della cauzione definitiva, I'Amministrazione
procedera tempestivamente alla revoca dell’aggiudicazione, all'incameramento della
cauzione provvisoria, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 28 Controversie.
Qualora eventuali controversie relative al presente affidamento non siano definite in via
amministrativa saranno deferite per competenza al Foro di Pistoia.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'affidatario non pud comunqgue rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Art. 29 Riservatezza.

Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni
tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione
del Contratto. Il Contraente si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i
dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per
I'espletamento del Contratto. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui
rivelazione & richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorita.

Art. 30 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di Quarrata, quale
titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o
comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto,
informa |‘operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualita di interessato,
che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del
contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attivita ad esse
correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalita, il trattamento dei dati personali avverra mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita
predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I
dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di
volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari & effettuato esclusivamente per
valutare la permanenza, nel corso dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualita
previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, ed avviene sulla
base delle disposizioni di legge che autorizzano il trattamento dei dati a carattere
giudiziario .Il conferimento dei dati & necessario per la stipulazione, I'esecuzione la
rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina I'impossibilita
di dar corso alle suddette attivita. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali
gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali (in particolare:
dipendenti adibiti alla protocollazione degli atti, alla pubblicazione all'albo pretorio,
all’'ufficio contratti, all’'ufficio ragioneria, e all’'ufficio competente per il contratto).l dati
raccolti potranno altresi essere conosciuti da:- soggetti esterni, i cui nominativi sono a
disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/dei lavori, il responsabile
per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto
contrattuale, unicamente per le finalita sopra descritte, previa designazione in qualita di
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo
le modalita e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
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- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di
regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del
contratto. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi
da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016. I dati vengono trattati per un periodo
non superiore a quello strettamente necessario per le finalita per le quali sono stati raccolti
e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento & correlato alla durata del
contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalita di cui sopra, coincide con la
rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procedera all’archiviazione dei
dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che
I'operatore economico interessato pud far valere in ordine al trattamento dei dati sono
disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016. In particolare, |‘operatore economico
interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
I'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresi il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Con la sottoscrizione del
contratto di appalto, linteressato esprime pertanto il proprio consenso al predetto
trattamento. Con la partecipazione alla procedura di selezione per il conferimento del
servizio/fornitura/lavoro, |'operatore economico aggiudicatario/appaltatore viene designato
come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di
rendicontazione del contratto medesimo. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e
di rendicontazione del contratto di appalto, |'operatore economico aggiudicatario-
appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e |le informazioni, ivi comprese i dati
sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione
dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo
e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i
cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il Titolare del trattamento dei dati personali al quale vanno rivolte le istanze per |'esercizio
dei diritti sopra indicati, e il Comune di Quarrata, con sede in Via Vittorio Veneto 2.

Il Responsabile della Protezione dei dati & Iavv. Flavio Corsinovi, mail:
dpo@comune.quarrata.pistoia.it.

F.to I| Responsabile del Procedimento
Ing. Iuri Gelli
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