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ABBREVIAZIONI E SPECIFICAZIONI

- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile
2000, n. 145).

- D.Lgs. 09 APRILE 2008 N. 81 e s.m.i. (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

- D.P.R. n. 34/2000 (Decreto del Presidente della Repubblica 25.01.2000, n. 34 –
Regolamento  per  l’istituzione  di  un  sistema  di qualificazione  unico  dei  soggetti
esecutori di lavori pubblici.

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  (“Codice”)
- Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE

sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle
procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei
trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

- (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

- D.P.R. 5 0ttobre 2010 n. 207 e s.m.i. relativo al “Regolamento di esecuzione ed
attuazione  dell’ex  D.Lgs  n.  163/2006.  Relativamente  agli articoli  che  restano  in
vigore  nel  periodo  transitorio  fino  all'emanazione  delle  linee-guida  ANAC  e  dei
decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati
dal 19 aprile 2016);

- Decreto  del  ministero  dello  sviluppo  economico 22 gennaio  2008,  n.  37
Regolamento  concernente  l'attuazione  dell'articolo  11-quaterdecies,  comma  13,
lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia
di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

- R.U.P. (Responsabile  unico del  procedimento di  cui  all’articolo 31 del  Codice dei
contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207). 

- Stazione Appaltante: L’amministrazione Comunale di Quarrata.
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Art. 1  Oggetto dell'appalto.
Il progetto consiste nella realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria di natura
elettrica presso l'asilo nido di via Lippi, le scuole dell'infanzia "Munari", "De Andrè" e di
Valenzatico, la scuola media "D. Alighieri",  in edifici di proprietà comunale e in tratti di
impianti di pubblica illuminazione.
L’intervento ricade nell’ambito del D.M. 37 del   22.01.2008 - Regolamento concernente
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2
dicembre 2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all'interno degli  edifici, art.1 comma 2  lett. a) e art.5 comma 2 lett.a),
insieme  allo  schema  elettrico  dei  quadri  e  alla  planimetria  dell’area  interessata
dall’intervento, costituisce la documentazione prevista dal D.M. 37/2008 per gli impianti
elettrici degli ambienti con obbligo di progettazione come in questo caso.

In particolare si rende necessario implementare l’impianto elettrico dell’asilo nido di via
Lippi mediante la fornitura e posa in opera di gruppi prese, provvedere alla sostituzione di
vetusti  punti  luce  della  pubblica  illuminazione  mediante  la  rimozione  degli  apparecchi
illuminanti  e  dei  sostegni  esistenti  e  la  successiva  fornitura  e  posa  in  opera  di  nuovi
sostegni e apparecchiature a tecnologia led, oltre alla realizzazione dei relativi cablaggi e
collegamenti elettrici  con le contestuali  opere edili  necessarie (piccoli  scavi,  basamenti,
tratti di cavidotto interrato, pozzetti d'ispezione).
Si rende inoltre necessario provvedere ad adeguare gli impianti elettrici esistenti presso la
scuola media “D. Alighieri” e le scuole dell’infanzia “Munari”, “De Andrè” e di Valenzatico in
funzione delle nuove lavagne interattive.
Presso il palazzo comunale di via Vittorio Veneto è necessario provvedere alla fornitura,
montaggio e programmazione di un sistema di controllo accessi, mentre presso il palazzo
comunale  di  piazza  della  Vittoria  è  necessario  procedere  all’adeguamento  del  quadro
elettrico generale mediante la fornitura e posa in opera di n.2 interruttori automatici.
Poichè trattasi di lavorazioni complete comprensive di fornitura e posa in opera si specifica
quanto segue:

Per fornitura si intende:
 la fornitura dei materiali e delle apparecchiature;
 gli oneri accessori alla fornitura, quali trasporto, imballaggio, assicurazione;

La fornitura della seguente documentazione:
 schemi di funzionamento e disegni costruttivi delle apparecchiature;
 manuali d’uso e di manutenzione;
 le certificazioni richieste da norme di legge.
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Per posa in opera si intende:
 l'installazione, gli allacciamenti e la messa in servizio delle apparecchiature e/o

attrezzature;
 gli  allacciamenti  di  natura  impiantistica  che,  congiuntamente  alla  fornitura  di

materiali ed attrezzature, determinano una lavorazione finita;
 tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle leggi sulla sicurezza e sulla salute

dei lavoratori.

L'appalto pertanto comprende la fornitura, installazione, cablaggi e quanto altro meglio
specificato  nel  computo metrico  esecutivo  a  cui  si  rimanda, relativamente  ai lavori  di
manutenzione straordinaria  di che trattasi.

Il contratto verrà stipulato a misura, mediante aggiudicazione con il  criterio del prezzo
più basso e con l’osservanza dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. relativamente
alle offerte anormalmente basse.

Art. 2 Obbiettivi Generali
I lavori di manutenzione straordinaria di natura elettrica da realizzare presso l'asilo nido di
via Lippi, le scuole dell'infanzia "Munari", "De Andrè" e di Valenzatico, la scuola media "D.
Alighieri",  in edifici di proprietà comunale e in tratti di impianti di pubblica illuminazione,
sono realizzati con l'intento di riqualificare ed adeguare alla vigente normativa i suddetti
impianti elettrici o implementare con ulteriori apparecchiature quanto esistente..
Gli aspetti peculiari degli interventi di manutenzione straordinaria possono essere riassunti
nei seguenti punti:
• adeguamento di tratti di impianti elettrici alle condizioni attuali  di utilizzo nel rispetto
delle vigenti normative in materia;
• sostituzione di  alcuni  punti  luce della pubblica illuminazione in  precarie condizioni  di
funzionamento e di  sicurezza  con nuovi sostegni e apparecchi di nuova concezione in
grado  di  garantire   ottime  prestazioni,  affidabilità  e  durata  nel  tempo  garantendo  un
notevole risparmio energetico.
                                                 
Art. 3 Ammontare dei lavori, delle categorie, importo contrattuale.

1. L’importo dei  lavori  complessivo per  l’appalto  in  oggetto,  al  netto dell’IVA di  legge,
ammonta ad   € 22.485,00 di cui € 655,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza, non
soggetti a ribasso.  
L’importo soggetto a ribasso d’asta è conseguentemente pari  ad € 21.830,00, cosicché
l’importo contrattuale sarà determinato dalla sommatoria dei seguenti corrispettivi:
a) dall’importo dei lavori soggetto a ribasso (pari ad euro 21.830,00), applicando a questo
il ribasso percentuale offerto in fase di gara;
b) dall’importo degli oneri per la sicurezza (pari ad euro 655,00) non soggetto a ribasso
d’asta come disposto dal D.Lgs. 81/2008.
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L’importo dell'appalto è definito come segue:

OPERE A CORPO E MISURA
  
a) Opere di manutenzione straordinaria € 21.830,00

b) Oneri per la sicurezza € 655,00

c) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
€  22.485,00

Somme a disposizione
d) IVA 22% (sulla voce c)    €  4.946,70

e) TOTALE (c+d) €  27.431,70

Nell’importo complessivo dell'appalto, si intende compreso l’approvvigionamento e l’uso dei
mezzi di lavoro necessari a effettuare i lavori a perfetta regola d’arte, in sicurezza e nei
tempi prescritti dall’Amministrazione.

L’importo  dei  lavori  necessari  per  la  realizzazione  delle  opere  tutte  quante  sopra
specificate, a base di  gara, è comprensivo di tutti  gli  oneri per l’esecuzione dei lavori,
nonché le opere provvisionali necessarie, gli oneri per la sicurezza, ex D.Lgs 81/2008 e gli
oneri  della  sicurezza  per  il  rispetto  delle  norme  preesistenti,  i  lavori  e  le  provviste
necessarie per completare, in ogni loro parte tutte le opere oggetto dell’appalto, anche per
quanto non possa essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato
Speciale.  I  prezzi  offerti  sono  da  considerarsi  comprensivi  di  ogni  onere  necessario
all’esecuzione delle singole opere comprensivi delle spese generali, utili d'impresa e oneri
della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative esistenti.

Il contratto è stipulato “a misura”; il contenuto del contratto è conforme al  Capitolato
Generale DM 145/2000 ed all’art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

In fase di gara l’appaltatore offrirà un ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a
base di gara, il quale, così ribassato, corrisponderà all'importo complessivo di affidamento.
Per la definizione «a misura» si assume quella di cui all’art. 3 lettera eeeee) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i..

La presentazione dell’offerta da parte della ditta equivale ad accettazione incondizionata di
tutti  i  documenti  componenti  la  procedura  di  gara,  di  avere  preso  conoscenza  delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle  condizioni  contrattuali,  sull'esecuzione  dei  lavori  ed  i  prezzi  nel  loro  complesso
remunerativi  tali  da  consentire  il  ribasso  offerto.  La  stessa  presentazione  dell’offerta
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equivale  inoltre  all'attestazione  di  avere  effettuato  una verifica  della  disponibilità  della
mano  d'opera  necessaria  per  l'esecuzione  dei  lavori  nonché  della  disponibilità  di
attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Si  ribadisce  nuovamente  che  la  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell'appaltatore
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei
suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici,  nonché alla  completa accettazione di  tutte le  norme che regolano il  presente
appalto. Ai sensi dell'articolo 106 del DPR 207/2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilità delle condizioni pattuite in sede di offerta e
ogni altra circostanza che interessi i lavori di che trattasi.

La  prestazione  di  cui  al  presente  appalto  viene  effettuata  nell'esercizio  di  impresa  e
pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto da sommarsi agli importi di cui sopra,
a carico dell'Amministrazione Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento
che verrà indicata dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima
dell'emissione della fattura.

Requisiti di partecipazione, categoria prevalente, categorie scorporabili e sub-appaltabili

1.  Potranno  partecipare  alla  procedura  imprese  iscritte  alla  Camera  di  Commercio,
Industria,  Artigianato  e  Agricoltura,  per  attività  inerenti  l’oggetto dell’appalto,  che  non
rientrino nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016.
2.  Ai  sensi  dell'art.  61 del  D.P.R.  n.  207 del  2010  e in  conformità all’allegato «A» al
predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili prevalentemente alla categoria di opere  «OG10»
(Impianti  per  la  trasformazione  alta/media  tensione  e  per  la  distribuzione  di  energia
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione)

Inoltre, l’esecutore delle lavorazioni relativi agli impianti elettrici dovrà essere in possesso
dell’abilitazione di cui al DM Sviluppo Economico n. 37/2008. 

3. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio della Dichiarazione
di Conformità di cui al D.M. 37/2008.

4. La categoria prevalente di cui al comma 1 è costituita da lavorazioni omogenee. 

Le lavorazioni sono subappaltabili nella misura prevista dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e
S.M.I.  
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Art. 4  Informazioni riepilogative generali e descrizione dell'appalto.
           Apparecchiature e materiali.

Tutto il sistema dovrà utilizzare apparecchiature certificate con  marchiatura CEE; 
Al termine dei lavori dovrà essere consegnata la documentazione tecnica e operativa delle
apparecchiature installate, in lingua italiana, sia su supporto cartaceo che informatico.

Art. 5 Messa in opera e messa in esercizio

La messa in opera comprende:
▪ Installazione delle apparecchiature/attrezzature;
▪ Collaudo di quanto installato.

La messa in esercizio dell’impianto consta delle seguenti fasi: 
◦ Controllo del regolare funzionamento delle apparecchiature;
◦ Controllo  del  corretto  funzionamento  dell'intero  impianto  realizzato,  compreso

prove e verifiche di funzionalità.

Documentazione e garanzie

Dovranno essere emessi e rilasciati dall’installatore i seguenti documenti: 
- manuale di uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi
manutentivi; 
- schede tecniche dei materiali installati; 
- dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo esito; 
- dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008;
- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate.

Quanto realizzato e le relative prestazioni di  funzionamento devono godere di
una garanzia  non  inferiore  a  due  anni  a  far  data  dal  Certificato  di  Regolare
Esecuzione.

Art. 6 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente tali,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative
o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio
e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione  delle  clausole  contrattuali,  così  come  delle  disposizioni  del  presente
capitolato,  è  fatta  tenendo conto  delle  finalità  del  contratto;  per  ogni  altra  evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
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Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente
allegati:

1.  Il presente Capitolato Speciale di appalto;
2.  La lettera d’invito;
3. Computo metrico estimativo; 
4. Elenco prezzi unitari
5. Relazione tecnica;
6. Cronoprogramma dei lavori;

- il regolamento generale approvato con il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori in
economia e in particolare:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- la legge regionale toscana 38/07;
- il Capitolato generale d’appalto nelle parti non abrogate;
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile.

Nella realizzazione dell'opera dovranno essere osservate le vigenti leggi e normative:
- DM n. 37 del 22/01/08 “Norme per la sicurezza degli impianti”
-  Legge  n.186  del  1  marzo  196;  (Disposizioni  concernenti  la  produzione  di  materiali.

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici).
- Legge 18.10.1977 Direttiva CEE sulla sicurezza del materiale elettrico.
- DLgs n. 81 del 09.04.2008.
- Prescrizioni e raccomandazioni dell'Ente distributore di energia elettrica.
Per la definizione delle caratteristiche tecniche degli impianti, oltre a quanto previsto dalle
norme di legge non derogabili, ove non diversamente specificato, faranno testo le vigenti
norme C.E.I.
                                               

Art. 8 Criterio di aggiudicazione e affidamento lavori.

Il contratto verrà stipulato a misura, mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo più
basso e con l’osservanza dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.  relativamente alle
offerte anormalmente basse.
L'operatore economico è invitato a rimettere la propria offerta, sottoforma di  un unico
ribasso percentuale, sull'importo posto a base di gara. 
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Si prenderà in considerazione fino alla cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se
la successiva cifra è pari o superiore a cinque (cfr. delibera dell'Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 6/2009).

L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché
ritenuta congrua e conveniente.
In seguito all’aggiudicazione provvisoria, si procederà alla verifica dei requisiti generali e
speciali nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio.
In caso di mancato possesso dei requisiti generali, ovvero di mancato possesso dei requisiti
speciali, la stazione appaltante procederà:
- alla revoca dell’aggiudicazione a favore del concorrente;
- all’escussione della cauzione provvisoria;
- alla segnalazione del fatto all’ANAC;
- se del caso, alla segnalazione all’autorità giudiziaria.
Il RUP  si riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola offerta valida. La
stazione appaltante si riserva altresì a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare la
procedura di gara, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l’appalto,
senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverrà secondo le modalità previste
dall’art.  36,  comma  2,  lettera  a),  del  D.Lgs.  50/2016.  L’affidamento  è  comunque
subordinato  alla  condizione  della  verifica,  in  capo  all’aggiudicatario,  della  sussistenza
dell’effettivo possesso dei requisiti, come indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate
in fase di  selezione. Allorché si  verifichi  la mancata sussistenza di  alcuno dei requisiti,
l’aggiudicatario  decade  dall’affidamento  con  effetto  retroattivo,  fatto  salvo  il  diritto  al
rimborso delle spese per l’esecuzione delle prestazioni effettuate fino all’accertamento ed
alla comunicazione delle cause di decadenza dell’affidamento.

Art. 9 Contabilizzazione delle opere.

La valutazione dei lavori avverrà “a misura” applicando all'elenco prezzi approvato dalla
Committenza (Comune di Quarrata), il ribasso d’asta offerto in sede di gara.
Nel  corrispettivo  per  l’esecuzione dei  lavori  a  misura  s’intende  sempre  compresa  ogni
spesa  occorrente  per  dare  l’opera  compiuta  sotto  le  condizioni  stabilite  nel  presente
Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltato-
re, gli eventuali  subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i con-
cessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in
oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in
via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del pre-
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sente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli  estremi identificativi  di tale/i
conto/i  corrente/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono ri-
scuotere a norma dell’art. 3 del  Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su
tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione ap-
paltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
1. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/
i conto/i corrente/i  dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo stru-
mento del bonifico bancario o postale.
2.  Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare,
in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice
identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) su ri-
chiesta della stazione appaltante relativamente all’accordo quadro e il CIG derivato corri-
spondente al singolo ordinativo e, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16.01.2003 n. 3 codice
unico di progetto (CUP) relativo al contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
3. Il/i conto/i corrente/i  dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti de-
stinati ai dipendenti, consulenti e  fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali
nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti
non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presen-
te capitolato.
4. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010
per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza av-
valersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto
ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
5. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi con-
tratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari pre-
visti dalla Legge 136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di
cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale
informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.
6. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori
di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti di-
versi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spe-
sa. Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 500,00, relative all’appalto ag-
giudicato, al subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro con-
tante e l’obbligo di documentazione della spesa.
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Art. 11 Disposizioni generali relative ai prezzi. 

I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono:
a) Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, per la
loro manutenzione, per gli infortuni, le assicurazioni sociali ed accessorie di ogni genere,
per le spese di illuminazione del cantiere in caso di lavori notturni o in luoghi oscuri, le
spese generali e l’utile di impresa.
b)  Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e
pronti  al  loro  uso,  comprese le  quote  di  ammortamento,  le  spese di  manutenzione,  il
carburante, i lubrificanti, gli oli, i grassi ed i consumi di ogni genere, il personale necessario
con tutti gli oneri del punto “a”, gli oneri relativi ai periodi di inoperosità, le spese generali
e l’utile di impresa;
c) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, perdite,
sprechi, rotture ecc., nessuna eccettuata, per darli integri e pronti all'impiego a piè d'opera
in qualsiasi punto del lavoro. Sono comprese altresì le spese generali, l’utile di impresa e lo
smaltimento del materiale sostituito presso la discarica autorizzata.

L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:

1. dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dalla rete viaria
nella zona di lavoro; 
2. dal  raggiungimento del cantiere e dalla formazione del cantiere stesso  ; non saranno
computate in alcun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del cantiere
e/o pause derivanti dallo spostamento del cantiere, né economie per fermi macchina;
I  prezzi  offerti  sotto  le  condizioni  del  contratto  e  del  presente  capitolato  speciale,  si
intendono accettati  dall'Affidatario  in base a calcoli  di  sua convenienza ed a tutto suo
rischio, quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Nel formulare
la propria offerta, l’impresa partecipante dovrà tenere conto degli obblighi derivanti dal
presente appalto.

Art. 12 Pagamenti.

I  pagamenti  all'Impresa  esecutrice  sono effettuati  in  unica  soluzione,  al  termine degli
stessi.
All'emissione del certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvederà ad
acquisire il DURC dell’Impresa e procederà al pagamento del predetto certificato entro i
successivi 30 giorni, mediante emissione di apposito mandato, previo accertamento della
regolarità del DURC.
Il  conto finale dei  lavori  è redatto entro 30 giorni  dalla data di  ultimazione dei  lavori,
accertata con apposito verbale.
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Il Responsabile del procedimento ne darà immediato avviso all'affidatario ed il conto finale
stesso dovrà essere sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'affidatario entro il
termine di 30 giorni dalla comunicazione a quest'ultimo.
L'importo  dovuto  è  liquidato  entro  30  giorni  dall’avvenuta  emissione  del  certificato  di
certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.

Art.13  Garanzie

La  ditta  affidataria  è  responsabile  per  infortuni  o  danni  arrecati  a  persone  o  cose
dell’Amministrazione nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il presente affidamento
anche  se  per  fatto  dei  suoi  dipendenti  e  collaboratori  con  conseguente  esonero
dell’Amministrazione da qualsiasi responsabilità eventuale al riguardo.

L'impresa, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una polizza
assicurativa  di  responsabilità  civile  per  danni  a  terzi  nell’esecuzione  dei  lavori  e  delle
prestazioni con validità fino al termine dei lavori.
Tale assicurazione deve essere stipulata per un massimale non inferiore a € 500.000,00=.
La garanzia assicurativa prestata dall’affidatario copre senza alcuna riserva anche i danni
causati  dalle imprese subappaltatrici.   L’omesso o il  ritardato pagamento delle  somme
dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.

Art. 14 Normative di riferimento

Norme sui contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.

1.L’affidatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti
in materia di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel
corso dei lavori, ed in particolare:
2. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l’affidatario si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso,
in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
3. i suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche qualora non sia aderente alle associa-
zioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giu-
ridica;
4. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
5. è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidet-
te da parte degli eventuali subappaltatori, o comunque esecutori, nei confronti dei rispetti-
vi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subcotti-
mo; il fatto che il subcottimo non sia stato autorizzato, o non soggetto ad autorizzazione,
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non esime l’affidatario dalle responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;
In  caso  di  ritardo  immotivato  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale
dipendente  dell’appaltatore  o  dei  subappaltatori,  la  Stazione  appaltante  può  pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della
legge  9.08.2008,  n.  133,  possono  altresì  richiedere  i  documenti  di  riconoscimento  al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico
del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.
81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010,
l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera  di  riconoscimento,  impermeabile  ed  esposta  in  forma  visibile,  corredata  di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e
la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i
lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve
riportare  gli  estremi  dell’autorizzazione al  subappalto.  Tutti  i  lavoratori  sono  tenuti  ad
esporre detta tessera di riconoscimento. 

Agli  stessi  obblighi  devono  ottemperare  anche  i  lavoratori  autonomi  che  esercitano
direttamente la propria attività  nei  cantieri  e  il  personale  presente  occasionalmente  in
cantiere  che non sia  dipendente dell’appaltatore  o degli  eventuali  subappaltatori  (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori
familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera  di  riconoscimento  deve  riportare  i  dati  identificativi  del  committente  ai  sensi
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore
di  lavoro,  della  sanzione  amministrativa  da  Euro  100,00  ad  Euro  500,00  per  ciascun
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non
provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00.
Nei  confronti  delle  predette  sanzioni  non  è  ammessa  la  procedura  di  diffida  di  cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

- C  apitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici   - D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e successive
modificazioni.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori in
economia e in particolare:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento generale approvato con il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
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- la legge regionale toscana 38/07;
- il Capitolato generale d’appalto nelle parti non abrogate;
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile.

Nella realizzazione dell'opera dovranno essere osservate scrupolosamente le vigenti leggi e
normative:
- D.M.  37 del 22 Gennaio 2008 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
- D.M. 37 del 22 Gennaio 2008 Approvazione del modello di dichiarazione di conformità
dell’impianto  alla  regola  d’arte.  L'impresa  installatrice  rilascia  al  committente  la
dichiarazione  di  conformità  degli  impianti  realizzati  nel  rispetto  delle  norme  di  cui
all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno
parte  integrante  la  relazione  contenente  la  tipologia  dei  materiali  impiegati,  nonché  il
progetto di cui all'articolo 5.
-  Legge  n.186  del  1  marzo  196;  (Disposizioni  concernenti  la  produzione  di  materiali,

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici).
- Legge 18.10.1977 Direttiva CEE sulla sicurezza del materiale elettrico
- DLgs n. 81 del 09.04.2008

OSSERVANZA DELLE NORME CEI
In osservanza a quanto previsto dalla Legge 1 marzo 1968 N° 168, pubblicata sulla G.U.N°
77 del 23 marzo 1968, che recita:
“Art.1 – tutti  i  materiali, le apparecchiature, i  macchinari, le installazioni e gli impianti
elettrici devono essere realizzati a regola d’arte”;
“Art.2 – I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici
ed  elettronici  realizzati  secondo  le  norme del  Comitato  Elettrotecnico  Italiano  (CEI)  si
considerano costruiti a regola d’arte”, tutti gli impianti elettrici dovranno essere realizzati in
perfetto accordo con la Legge sopraccitata.
In particolare,  a  secondo del  tipo d’uso e destinazione,  dovranno essere  conformi alle
seguenti norme, con relative varianti, appendici ed errata corrige, se applicabili:
• Norme CEI 64-8: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiori
a  1.000  V  in  corrente  alternata  e  a  1.500  V  in  corrente  continua.”con  particolare
riferimento al capitolo 7 sez. 751 “ambienti a maggior rischio in caso d’incendio”
• Guida CEI 64-52: “Guida alla esecuzione degli impianti elettrici negli edifici scolastici.”
• Guida CEI 64-50: “Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori e
per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati.”
• Guida CEI 64-14: “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori.”
• Norme CEI 11-25: “Calcolo  delle correnti  di  cortocircuito  nelle  reti  trifasi  a corrente
alternata.”
• Norme CEI 11-28: ”Guida d'applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle
reti radiali e bassa tensione.”
• Norme CEI 17-5: ”Apparecchi a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici.”
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•  Norme  CEI  23-3:  “Interruttori  automatici  per  la  protezione  dalle  sovracorrenti  per
impianti domestici e similari.”
• Norme CEI 23-51: “ Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di
distribuzione per installazioni per uso domestico e similare.”
• Norme CEI  20-40:  “Raccomandazioni  per  la  posa  dei  cavi  per  energia  con tensione
nominale fino a 1kV.”
• Norme CEI 81-1 : “Protezione delle strutture contro i fulmini”.
• Norme CEI 31-30 : “Impianti elettrici nei luoghi con pericolo d’incendio e/o d’esplosione”.
Tabelle CEI UNEL riportanti le portate e le cadute di tensione per le diverse tipologie di
cavo impiegate.
La normativa CEI disciplina, oltre che l’installazione dell’impianto, anche i suoi componenti.
Per essi sono state considerate anche altre norme tra le quali, a titolo di esempio:
– CT 20, (cavi elettrici);
– CT 23, (apparecchiature di bassa tensione, quali interruttori automatici, prese a spina,
tubi  e  canali  protettivi,  apparecchi  di  comando,  commutatori,  connettori,  interruttori
differenziali);
– CT 32, (fusibili);
– CT 34, (apparecchi di illuminazione e lampade);
– CT 59/61, (apparecchi utilizzatori);
– CT 70, (involucri di protezione);

OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
Oltre ad essere rispondenti alle Norme CEI, gli impianti elettrici dovranno essere eseguiti
secondo quanto previsto dalle seguenti leggi, Decreti e Circolari Ministeriali:
• D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.”
• D.P.R. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni:
“Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sui luoghi di lavoro.”
•  Legge  n.  186  del  1.3.1968  Disposizioni  concernenti  la  produzione  di  materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
• Legge 18 ottobre 1977 n. 791: “Attuazione della direttiva CEE n. 73/23 relativa alle
garanzie  di  sicurezza  che  deve  possedere  il  materiale  elettrico  destinato  ad  essere
utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
• Decreto 26 Agosto 1992 : Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica
• D.L. 25 novembre 1996 n. 626 e modificazioni: “Attuazione della direttiva CEE n.93/68
relativa al materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
• D.M. 81 del 9.04.2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
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Art. 15 Disciplina del subappalto.

L’affidamento in subappalto è consentito, nel limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2019
e S.M.I.
Al  momento  della  presentazione  dell'offerta  l’appaltatore  dovrà  comunicare  la  propria
eventuale intenzione di ricorrere al subappalto specificandone la tipologia e la percentuale
nei limiti suddetti, tale comunicazione deve avvenire in forma scritta.

Ai fini dell’autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verificherà che:
1.  che l’affidatario abbia indicato, all’atto dell’ordinativo, la quota parte dei lavori che in-
tende subappaltare;
2.  che l’affidatario provveda al  deposito di  copia autentica del  contratto di  subappalto
presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’ese-
cuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussi-
stenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del
Codice Civile, con l’impresa subappaltatrice; 
3.  che l’affidatario, trasmetta alla Stazione appaltante la certificazione attestante che il
sub-affidatario possiede i requisiti d’ordine generale e di ordine tecnico-organizzativo previ-
sti dal D.P.R. n° 207/2010 per l’importo dei lavori affidati in subappalto;
4.  che venga presentata la dichiarazione dell'affidatario del subappalto, relativa al posses-
so dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti.
Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito
a  richiesta  scritta  dell’affidatario;  l’autorizzazione  è  rilasciata  entro  30  giorni  dal
ricevimento  della  richiesta;  trascorso  il  medesimo  termine,  senza  che  la  Stazione
appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora
siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. 
L’affidamento dei lavori in subappalto comporta per l'affidatario i seguenti adempimenti:
1. l’affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultan-
ti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
2. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici;
3. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’affidatario,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto;
4. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’affidatario, trasmetteranno alla stazione ap-
paltante, prima dell’inizio dei lavori, il D.U.R.C., ovvero la Stazione Appaltante acquisirà
d’ufficio il stesso D.U.R.C.;
5. escludendo la Stazione appaltante la possibilità di corrispondere direttamente al subaffi-
datario o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è fatto obbligo all'affidatario
di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro con-
fronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via
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corrisposti al subaffidatario o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effet-
tuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o
del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pa-
gamento a favore degli affidatari.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera, i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei
lavori affidati qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore
al 50% dell’importo del contratto di subcottimo.
L’affidatario resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della stazione appaltante per
l’esecuzione  delle  opere  oggetto  di  subcottimo,  sollevando  la  stazione  appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate
da terzi in conseguenza all’esecuzione dei lavori subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
terzo dell’importo del cottimo, arresto da sei mesi ad un anno).
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le
disposizioni, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e S.M.I., da
intendersi interamente trascritto al presente articolo ed al quale interamente si rinvia la
lettura.
L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione per
l’esecuzione  delle  opere  e/o  delle  lavorazioni  oggetto  di  subappalto,  sollevando  e
manlevando  la  stessa  Amministrazione  da  qualsiasi  eventuale  pretesa  delle  imprese
subappaltatrici  o  da richieste  di  risarcimento danni  nell’evenienza  avanzate da terzi  in
conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate o concesse sottoforma di sub-
contratto come previsto al comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e S.M.I..

REGOLE SULLA TRACCIABILITÁ DEI PAGAMENTI
L'appaltatore, nei contratti  sottoscritti con i subappaltatori e i  subcontraenti della filiera
delle  imprese a qualsiasi  titolo interessate al  servizio/fornitura/lavoro, inserirà  apposita
clausola  con  la  quale  ciascuno  di  essi  assume  l'obbligo  di  rispettare  gli  adempimenti
inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità
assoluta  dei  medesimi  contratti.  L'appaltatore,  nel  caso  in  cui  abbia  notizia
dell'inadempimento  della  propria  controparte  in  ordine  agli  obblighi  di  tracciabilità
finanziaria è obbligato a darne comunicazione immediata alla stazione appaltante ed alla
prefettura del competente ufficio territoriale.

Art. 16 Consegna dei lavori  e tempo utile per la loro ultimazione.
 
Tenuto conto  della  tipologia  e  dell’entità  dell’affidamento,  la  consegna dei  lavori,  sarà
disposta  entro  venti  (20)  giorni  dalla  data  dell’aggiudicazione  definitiva,  e  comunque
successivamente alla stipulazione del contratto.
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Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.mi la forma contrattuale prescelta
consiste nello scambio di lettere secondo gli usi del commercio.
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una
nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della
prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore
dei  lavori,  l’Amministrazione  ha  la  facoltà  di  risolvere  il  contratto  e  di  incamerare  la
cauzione. 
Qualora  la  consegna  non  avvenga  per  fatto  dipendente  dall'Amministrazione  entro  il
termine di cui sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto: nel caso di
accoglimento della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese
sostenute per la stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso
l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall'Amministrazione senza
che l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli  saranno riconosciuti
compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennità per maggiori oneri.
La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore. Dal giorno
della  consegna  ogni  responsabilità  in  merito  ai  lavori,  alle  opere  e  ai  danni  diretti  e
indiretti,  al  personale  a  qualunque  titolo  presente  nel  cantiere,  grava  interamente
sull'Appaltatore. Il  Direttore dei lavori comunicherà all'Appaltatore giorno e luogo in cui
dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.  
I lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte e completamente ultimati entro
venti (25) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna lavori.

Art. 17 Rappresentante dell'affidatario sui lavori – Personale dell'affidatario.

La ditta appaltatrice dovrà trasmettere alla stazione appaltante: 
1. il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo
le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante; 
2. la persona o le persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e quietanza-
re le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito pre-
ventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione
sono allegati al contratto. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autoriz-
zate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione ap-
paltante. 
In  difetto  delle  indicazioni  previste  dai  commi  precedenti,  nessuna  responsabilità  può
attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario
a riscuotere. 

Art. 18 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'affidatario.

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'affidatario: 
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere, compreso quelle

relative alla sicurezza nel cantiere stesso; 
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b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione pie-

na e perfetta dei lavori; 
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occor-

rere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedi-
mento, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regola-
re esecuzione; 

e) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certi-
ficato di regolare esecuzione; 

f) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e
successive modificazioni;

g) L'affidatario  deve  provvedere  ai  materiali  e  ai  mezzi  d'opera  che  siano  richiesti  ed
indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori. 

Oltre agli  oneri  di  cui  agli  artt. 4, 5,  6 e 8 del  Capitolato Generale, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico
dell'Affidatario e compensati nei prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:
1. La fedele esecuzione di quanto previsto nel progetto approvato dall' Amministrazione
Comunale,  e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformità alle pattuizioni contrattuali.
2. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento neces-
sario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere esegui-
te, restando a carico dell’affidatario l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conse-
guenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
3. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessa-
rie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel-
le vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in
caso di infortuni a carico dell’affidatario, restandone sollevati la Stazione appaltante, non-
ché il personale preposto alla direzione e sorveglianza lavori.

4. La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, du-
rante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste
dalla direzione dei lavori nonché di tutte quelle lavorazioni non verificabili dopo la loro ese-
cuzione. 
5. Onere per la tenuta in cantiere di un brogliaccio con annotate le lavorazioni e dimen-
sioni di opere successivamente non più ispezionabili o visionabili. 
6. E’ a carico della stessa ditta appaltatrice il coordinamento delle eventuali imprese
operanti  all’interno del cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della
stessa Amministrazione appaltante. 
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7. L’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà della Stazione Ap-
paltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l’onere di trasportare i ma-
teriali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori.
8. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i di-
segni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in
consegna.
9. L’osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventual-
mente emanate durante il corso dell'affidamento, circa l'assunzione di operai in genere.
10. L’affidatario è obbligato ai tracciamenti ed ai riconfinamenti, nonché alla conserva-
zione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto carto-
grafico o magnetico-informatico. L’affidatario deve rimuovere gli eventuali picchetti e confi-
ni esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei la-
vori. Prima dell’ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzio-
ne lavori, l’affidatario deve ripristinare tutti i confini ed i picchetti di segnalazione, nelle po-
sizioni, inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
11. Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione.

Tali oneri si intendono compresi nella valutazione dei prezzi di cottimo.

Art. 19 Piano operativo di sicurezza

L’affidatario, prima dell’inizio dei  lavori,  deve predisporre e consegnare al  direttore dei
lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative
responsabilità  nell’organizzazione  del  cantiere  e  nell’esecuzione  del  lavori.  Il  piano
operativo  di  sicurezza,  redatto  ai  sensi  dell’art.  89  del  D.Lgs  81/2008,   comprende  il
documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso  D. Lgs 81/2008,
con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni. 
Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione
appaltante, prima di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'affidatario può presentare al
coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. N. 81/2008, se nominato, proposte
di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, per adeguarne i
contenuti alle proprie  tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli  infortuni  e la  tutela  della salute dei  lavoratori  eventualmente disattese nel  piano
stesso.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
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Art. 20 Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario e notturno.

L'affidatario può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero,
o  di  notte,  ove  consentito  dagli  accordi  sindacali  di  lavoro,  dandone  preventiva
comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale
facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni
caso l'affidatario non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. 
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori
ravvisa  la  necessità  che  i  lavori  siano  continuati  ininterrottamente o  siano  eseguiti  in
condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine
scritto all'affidatario,  il  quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il  diritto al  ristoro del
maggior onere. 
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo
dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò
anche se l'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

Art. 21 Sospensioni e proroghe.

Qualora  cause  di  forza  maggiore,  condizioni  climatologiche  od  altre  simili  circostanze
impediscano  in  via  temporanea  che  i  lavori  procedano  utilmente  a  regola  d’arte,  la
direzione lavori d’ufficio o su segnalazione dell’affidatario può ordinare la sospensione dei
lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori
ordina la ripresa degli stessi redigendo apposito verbale.
L’affidatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori
nei  termini  fissati,  può  chiedere  con domanda motivata proroghe  che,  se  riconosciute
giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori, purché le domande pervengano prima
della scadenza del termine anzidetto. 

Art. 22 Penali in caso di ritardo.

In caso di ritardato per l'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale stabilita nella
misura  giornaliera  pari  all'uno  per  mille  dell'importo  dei  lavori  e  comunque
complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale stesso.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento dell'importo
a saldo,  al termine dei lavori.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:
1. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna
degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il con-
tratto;
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2. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dal direttore dei lavori;
3. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

Art. 23 Ultimazione dei lavori e presa in consegna degli stessi.

Al termine dei lavori ordinati  e in seguito a richiesta dell'Impresa appaltatrice, il Direttore
dei Lavori, entro 10 giorni dalla richiesta, accerta l'ultimazione dei lavori e procede alla
presa  in  consegna  anticipata,  nelle  more  dell’approvazione  del  certificato  di  regolare
esecuzione contestualmente al verbale di ultimazione lavori stessi.

Art.  24  Ultimazione  di  tutti  i  lavori  e  termini  per  il  Certificato  di  Regolare
Esecuzione.

A  conclusione  dei  lavori  in  appalto  il  Direttore  dei  Lavori  provvederà  a  redigere  un
certificato  di  regolare  esecuzione,  che  sarà  debitamente  approvato  dalla  Stazione
Appaltante.

Art. 25 Risoluzione del contratto. 

Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli
obblighi  contrattuali  tale da  compromettere  la buona riuscita  delle  opere,  la Direzione
Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare
la  contestazione  degli  addebiti  assegnando  un  termine  di  almeno  15  giorni  per  la
presentazione delle controdeduzioni.
Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le
controdeduzioni  avanzate,  la  Committente  dispone,  su  proposta  del  Responsabile  del
procedimento, la risoluzione del contratto di appalto.
Quando,  per  negligenza  dell'Appaltatore,  questo  ritardi  rispetto  alle  previsioni  del
programma,  la  Direzione  Lavori,  nel  disporre  le  istruzioni  necessarie,  provvede  ad
assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10
giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza.
Trascorso  inutilmente  il  termine  indicato  il  Direttore  dei  lavori,  in  contraddittorio  con
l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far
constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.
Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente,
su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del
contratto. 
Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto,  e  comunque  nel  caso  di  risoluzione
contrattuale per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore si
rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 
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In ogni caso, l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di
indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi:
- violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione;
- inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel
contratto  e  in  genere  in  tutti  gli  atti  di  gara,  contestate  per  iscritto  dalla  stazione
appaltante;
- violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/
o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto
a conoscenza in ragione del servizio espletato;
- in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale;
-  mancata  reintegrazione  della  cauzione  definitiva  a  seguito  di  prelievi  effettuati  dal
comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato;
- cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge;
-  la  violazione  degli  obblighi  circa  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  (rif.  Art.  55  del
presente capitolato);
- qualora il  ritardo rispetto alla fine dei  lavori  determinasse un importo massimo della
penale  pari  o  superiore  al  10%  dell’importo  contrattuale  (rif.  Art.  32  del  presente
capitolato).
Ai  sensi  di  quanto previsto  dalla  L.R.T.  n.  38 del  13/07/2007,  art.  19,  sono causa di
risoluzione del contratto:
- la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione  e la
mancata  sostituzione  del  medico  competente,  qualora  nel  corso  dell’esecuzione  del
contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa;
- le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di
cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la
mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e  protezione dai rischi;
-  l’impiego  di  personale  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra  documentazione
obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
- la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T.,
che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione
appaltante di  qualsiasi  atto di  intimidazione commesso nei suoi confronti  nel  corso del
contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L’amministrazione  procederà  alla  contestazione  scritta,  tramite  PEC  o  fax  o  tramite
raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica
formalità preliminare alla risoluzione. Negli  altri  casi, la società potrà essere invitata a
presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie
difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione
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del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con
lettera raccomandata A/R.
L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti.
In tutti  i  casi  di  risoluzione,  l’Amministrazione avrà la facoltà di  trattenere,  a  titolo di
penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri
contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.

Art. 26 Risoluzione del contratto per reati accertati.

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento
definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui D.Lgs. 6-9-
2011 n. 159, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi
nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza
sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle
eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere
alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia all’art.
108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

Art. 27 Facoltà di subentro.

1.  In  tutti  i  casi  di  cessazione  anticipata  del  rapporto  contrattuale,  l’Amministrazione
Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  aggiudicare  l’appalto  alla  ditta  collocata  al  posto
immediatamente  successivo  nella  graduatoria  approvata  nella  determinazione  di
aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di gara.
2. In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale
assunto, né per i  materiali  o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi  altra causa. Le
opere  eseguite,  le  analisi,  campionamenti,  prove  o  quant’altro  rimarrà  acquisito
all’Amministrazione Comunale, senza che l’impresa possa accampare nessun diritto.
3.  In  caso  di  mancata  stipula  del  contratto  o  di  mancato  versamento  delle  spese
contrattuali,  o  di  mancata  costituzione  della  cauzione  definitiva,  l’Amministrazione
procederà  tempestivamente  alla  revoca  dell’aggiudicazione,  all’incameramento  della
cauzione provvisoria, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 28 Controversie.

Qualora eventuali controversie relative al presente affidamento non siano definite in via
amministrativa saranno deferite per competenza al Foro di Pistoia.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’affidatario non può comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Art. 29 Riservatezza.

Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni
tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione
del  Contratto.  Il  Contraente  si  impegna  a  far  osservare  tale  obbligo  anche  a  tutti  i
dipendenti,  rappresentanti,  collaboratori,  subappaltatori  e  terzi  di  cui  si  avvalga  per
l’espletamento del Contratto. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui
rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità

Art. 30 Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune
di Quarrata, quale titolare  del  trattamento dei  dati  forniti  in  risposta alla procedura di
affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del
contratto, informa l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di
interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:
-  ai  fini  della  conclusione  e  della  esecuzione  del  contratto  di  appalto  nonché  della
rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante:
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità
predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di
volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza,
nel corso dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente
normativa  in  materia  di  acquisizione  di  beni  e  servizi,  ed  avviene  sulla  base  delle
disposizioni di legge che autorizzano il trattamento dei dati a carattere giudiziario.
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del
contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle
suddette attività.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati
per il trattamento dei dati personali (in particolare: dipendenti adibiti alla protocollazione
degli  atti,  alla pubblicazione all’albo pretorio,  all’ufficio contratti,  all’ufficio ragioneria,  e
all’ufficio competente per il contratto).
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore
della esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;
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- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo
le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
-  ogni  altro  soggetto  esterno  a  cui  si  renda  necessario,  per  obbligo  di  legge  o  di
regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del
contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli
sensibili  e  giudiziari,  potranno  essere  effettuate  dall'ente  solo  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le
disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le
finalità  per  le  quali  sono  stati  raccolti  e  per  le  quali  vengono  trattati.  Il  periodo  di
trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento,
per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della
quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema
di documentazione amministrativa.
I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei
dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare,
l’operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno
dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione  o  l'aggiornamento,  oppure  la  rettifica;  ha  altresì  il  diritto  di  chiedere  la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Con  la sottoscrizione del  contratto di  appalto,  l’interessato  esprime pertanto il  proprio
consenso al predetto trattamento.
Con  la  partecipazione  alla  procedura  di  selezione  per  il  conferimento  del
servizio/fornitura/lavoro, l’operatore economico aggiudicatario/appaltatore viene designato
come  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  in  relazione  alla  fase  di  esecuzione  e  di
rendicontazione del contratto medesimo.
In ogni caso, in relazione alla fase di  esecuzione e di  rendicontazione del  contratto di
appalto,  l’operatore  economico  aggiudicatario-appaltatore  ha  l'obbligo  di  mantenere
riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che
transitano  per  le  apparecchiature  di  elaborazione  dati,  di  cui  venga  in  possesso  e,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non
farne oggetto  di  utilizzazione a qualsiasi  titolo  per  scopi  diversi  da quelli  strettamente
necessari  all'esecuzione  del  contratto  e  comunque  per  i  cinque  anni  successivi  alla
cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Il Titolare del trattamento dei dati personali al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio 
dei diritti sopra indicati, è il Centro Studi Enti Locali s.r.l., (Avv. Flavio Corsinovi; E-mail: 
dpo@comune.quarrata.pt.it).                                                                                         

F.to Il Responsabile del Procedimento
                                      Ing. Iuri Gelli
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