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ABBREVIAZIONI E SPECIFICAZIONI

- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n.
145).

- D.Lgs. 09 APRILE 2008 N. 81 e s.m.i. (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

- D.P.R. n. 34/2000 (Decreto del Presidente della Repubblica 25.01.2000, n. 34 -
Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di
lavori pubblici.

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice”)

- Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture

- (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

- D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. relativo al “"Regolamento di esecuzione ed
attuazione dell’ex D.Lgs n. 163/2006. Relativamente agli articoli che restano in vigore nel
periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi
del d.Igs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile 2016);

- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)
della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice dei contratti e
agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207).

- Stazione Appaltante: L'amministrazione Comunale di Quarrata.
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CAPITOLO 1
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Art. 1 Durata e oggetto dell'appalto.

Oggetto dell'intervento in appalto sono le opere necessarie all'ottenimento del certificato di
prevenzione incendi per I'edificio adibito a scuola materna e media, sita in via IV Novembre, localita
Vignole a Quarrata (PT).

In particolare I'appalto comprende la sostituzione e l'implementazione degli apparecchi impiegati
per l'illuminazione di emergenza, la fornitura e posa in opera di un impianto di rilevazione fumi per
l'automazione della finestra del locale archivio, l'integrazione della necessaria cartellonistica di
sicurezza, la sostituzione del quadro elettrico generale della scuola materna, della scuola media e
per |'alimentazione del gruppo di pressurizzazione.

Il contratto verra stipulato a corpo e a misura, mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo
piu_basso e con l'osservanza dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle offerte
anormalmente basse.

I lavori dovranno essere eseguiti entro 30 giorni naturali e consecutivi, a partire dall'affidamento
definitivo dell'appalto.

Art. 2 Ammontare dei lavori, delle categorie, importo contrattuale.

1. Limporto complessivo dell’'appalto in oggetto, al netto dell'IVA di legge, ammonta ad €
29.500,00 di cui € 800,00 per I'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Limporto soggetto a ribasso d'asta &€ conseguentemente pari ad € 28.700,00 cosicché l'importo
contrattuale sara determinato dalla sommatoria dei seguenti corrispettivi:

a) dall'importo dei lavori soggetto a ribasso (pari ad euro 28.700,00), applicando a questo il ribasso
percentuale offerto in fase di gara;

b) dall'importo degli oneri per la sicurezza (pari ad euro 800,00) non soggetto a ribasso d’asta
come disposto dal D.Lgs. 81/2008.

L'importo dell'appalto € definito come segue:

Voce Opere Importo
a) | Importo lavori (soggetto a ribasso) € 28.700,00
b) | Oneri per la sicurezza € 800,00
c) | Importo complessivo lavori € 29.500,00
d) | Iva 22% (sulla voce c) € 6.490,00
e) | TOTALE (c+d) € 35.990,00
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Nell'importo complessivo dell'appalto, si intende compreso |'approvvigionamento e I'uso dei mezzi
di lavoro necessari a effettuare i lavori a perfetta regola d’arte, in sicurezza e nei tempi prescritti
dall’Amministrazione.

L'importo dei lavori di manutenzione a base di gara & comprensivo di tutti gli oneri per I’'esecuzione
dei lavori, nonché le opere provvisionali, ponteggi, trabattelli, piattaforme mobili ecc. , gli oneri per
la sicurezza, ex D.Lgs 81/2008 e gli oneri della sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, i
lavori e le provviste necessarie per completare, in ogni loro parte tutte le opere oggetto
dell’appalto, anche per quanto non possa essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel
presente Capitolato Speciale. I prezzi offerti sono da considerarsi comprensivi di ogni onere
necessario all’'esecuzione delle singole opere/interventi comprensivi delle spese generali, utili
d'impresa e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative esistenti.

Il contratto € stipulato “a corpo e a misura”; il contenuto del contratto &€ conforme al Capitolato
Generale DM 145/2000 ed all’art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) &: Z512669B06
Il Codice Unico di progetto (CUP) &: C85B18000590004.

In fase di gara I'appaltatore offrira un ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a
base di gara, il quale, cosi ribassato, corrispondera al complessivo del computo metrico estimativo
redatto dall'appaltatore e approvato dalla committenza.

La presentazione dell’offerta da parte della ditta equivale ad accettazione incondizionata di tutti i
documenti componenti la procedura di gara, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita compatibili con i tempi di
esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali, sull'esecuzione
dei lavori ed i prezzi nel loro complesso remunerativi tali da consentire il ribasso offerto. La stessa
presentazione dell’'offerta equivale inoltre all'attestazione di avere effettuato una verifica della
disponibilita della mano d'opera necessaria per |'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di
attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e pertanto, &
soggetta all'imposta sul valore aggiunto da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico
dellAmministrazione Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verra
indicata dall'’Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della
fattura.

Categoria prevalente, categorie scorporabili e sub-appaltabili
1. Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all’allegato «A» al predetto D.P.R.,
i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali «OS 30» - “impianti interni elettrici”.

2. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio della Dichiarazione di
Conformita di cui al D.M. 37/2008.

3. La categoria prevalente di cui al comma 1 & costituita da lavorazioni omogenee.

Le relative lavorazioni sono subappaltabili nella misura massima del 30%.
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Art. 3 Dichiarazioni e certificazioni.

Dovranno essere emessi e rilasciati dall’installatore i seguenti documenti:

- dichiarazione di conformita ai sensi del DM 37/2008 dei nuovi quadri elettrici realizzati e
dell'impianto di rilevazione fumi;

- libretto uso e manutenzione centrale per rilevazione fumi;

- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;

- dichiarazione di corretto montaggio delle apparecchiature installate.

Le apparecchiature fornite, i tratti di impianti elettrici realizzati e le relative prestazioni
di funzionamento devono godere di una garanzia non inferiore a due anni a far data dal
Certificato di Regolare Esecuzione.

Qualsiasi dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovra essere fornita alla A.C.
senza alcun ulteriore compenso.

Art. 4 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’'Appalto.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente tali, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto.
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

1. il presente Capitolato Speciale di appalto;
2. la lettera d'invito;
3. Progetto esecutivo composto da:

- elenco prezzi unitari;

- computo metrico estimativo;

- cronoprogramma dei lavori;

- planimetria piano terra scuola media;
- planimetria piano primo scuola media;
- planimetria scuola materna;

- schemi unifilari quadri elettrici.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori in economia e
in particolare:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- il regolamento generale approvato con il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- la legge regionale toscana 38/07;

- il Capitolato generale d’appalto nelle parti non abrogate;

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile.
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La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto; I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena
conoscenza e disponibilita delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che
interessi i lavori in oggetto.

Art. 6 Criterio di aggiudicazione

Il contratto verra stipulato a corpo e a misura, mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo
piu basso e con l'osservanza dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle offerte
anormalmente basse.

L'operatore economico é invitato a rimettere la propria offerta, sottoforma di unico e
incondizionato ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara.

Si prendera in considerazione fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola, si procedera ad
arrotondare all'unita superiore se la successiva cifra € pari o superiore a cinque (cfr. delibera
dell'Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 6/2009).

'appalto sara aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta
congrua e conveniente.
In seguito all’aggiudicazione provvisoria, si procedera alla verifica dei requisiti generali e speciali nei
confronti dell’aggiudicatario provvisorio.
In caso di mancato possesso dei requisiti generali, ovvero di mancato possesso dei requisiti
speciali, la stazione appaltante procedera:

- alla revoca dell’aggiudicazione a favore del concorrente;

- alla segnalazione del fatto all’ANAC;

- se del caso, alla segnalazione all’autorita giudiziaria.

Il RUP si riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione
appaltante si riserva altresi a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare la procedura di
gara, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno |'‘appalto, senza che si
costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.

Art. 7 Contabilizzazione delle opere

La misurazione e valutazione dei lavori sara effettuata secondo I'elenco prezzi allegato alla presente
procedura gia depurato del ribasso offerto in sede di gara.

Nel corrispettivo per |'esecuzione dei lavori a corpo e a misura s’'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare |'opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente Capitolato
Speciale d'Appalto.

Art. 8 Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, I'Appaltatore, gli
eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finan-
ziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare
uno o piu conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti
finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione
appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalita ed il codice fi-
scale delle persone che possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto,
delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla
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stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.

1. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i
corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale.

2. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in rela-
zione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo
di gara (CIG) attribuito dall’ANAC (Autorita Nazionale Anticorruzione) su richiesta della stazione ap-
paltante relativamente all’'accordo quadro e il CIG derivato corrispondente al singolo ordinativo e, ai
sensi dell’art. 11 della Legge 16.01.2003 n. 3 codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto di
appalto oggetto del presente capitolato.

3. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovra/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai
dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli desti-
nati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via
esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.

4. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche
o della societa Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 3.

5. L'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, ap-
posita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla Legge
136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilita di cui al presente articolo. Dell’avvenuta
risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura territorialmente competente.

6. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici
servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale, fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Le spese giornaliere, di
importo uguale o inferiore a € 500,00, relative all’'appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcon-
tratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi
restando il divieto di impiego di denaro contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

Art. 9 Disposizioni generali relative ai prezzi

I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono:

a) Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, per la loro
manutenzione, per gli infortuni, le assicurazioni sociali ed accessorie di ogni genere, per le spese di
illuminazione del cantiere in caso di lavori notturni o in luoghi oscuri, le spese generali e I'utile di
impresa.

b) Per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti al loro
uso, comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, il carburante, i lubrificanti, gli
oli, i grassi ed i consumi di ogni genere, il personale necessario con tutti gli oneri del punto “a”, gli
oneri relativi ai periodi di inoperosita, le spese generali e l'utile di impresa;

c) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, perdite, sprechi,
rotture ecc., nessuna eccettuata, per darli integri e pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi
punto del lavoro. Sono comprese altresi le spese generali, I'utile di impresa e lo smaltimento del
materiale di resulta e/o sostituito presso la discarica autorizzata.



Gy

COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Lavori Pubblici

L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:
1. dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dalla rete viaria nella zona
di lavoro;

2. dal raggiungimento del cantiere e dalla formazione del cantiere stesso; non saranno computate
in alcun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del cantiere e/o pause derivanti
dallo spostamento del cantiere, né economie per fermi macchina;

3. dalla fornitura e posa in opera di tutta la necessaria segnaletica ai sensi di legge, compreso la
segnaletica per l'illuminazione/segnalazione di cantieri notturni, I'acquisizione di autorizzazioni /or-
dinanze, necessarie per eseguire i lavori richiesti in conformita alle vigenti normative in materia di
igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

I prezzi offerti sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono
accettati dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, quindi sono fissi,
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita. Nel formulare la propria offerta, I'impresa
partecipante dovra tenere conto degli obblighi derivanti dal presente appalto.

Art. 10 Pagamenti

I pagamenti all'Impresa esecutrice sono effettuati in unica soluzione, al termine degli stessi.
All'emissione del certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvedera ad acquisire
il DURC dell'Impresa e procedera al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione di apposito mandato, previo accertamento della regolarita del DURC.

Il conto finale dei lavori € redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione degli stessi, accertata
con apposito verbale.

Il Responsabile del procedimento ne dara immediato avviso all'affidatario ed il conto finale stesso
dovra essere sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'affidatario entro il termine di 30
giorni dalla comunicazione a quest'ultimo.

L'importo dovuto & liquidato entro 30 giorni dall’avvenuta emissione del certificato di certificato di
regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.

CAPITOLO 2°
Contratto

Art. 11 Affidamento dei lavori

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverra secondo le modalita previste dall’art.
36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016. L'affidamento € comunque subordinato alla condizione
della verifica, in capo all’aggiudicatario, della sussistenza dell’effettivo possesso dei requisiti, come
indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di selezione. Allorché si verifichi la mancata
sussistenza di alcuno dei requisiti, I'aggiudicatario decade dall’affidamento con effetto retroattivo,
fatto salvo il diritto al rimborso delle spese per |'esecuzione delle prestazioni effettuate fino
all’accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dell’affidamento.

Art. 12 Garanzie

POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - Laffidatario & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa, stipulata per
un massimale non inferiore a € 500.000,00, per la responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori e che copra eventuali danni alle opere preesistenti, sino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.
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Art. 13 Normative di riferimento (Generali e specifiche) e norme sui contratti collettivi e
disposizioni sulla manodopera.

L'affidatario € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia
di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed
in particolare:

1. nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, |'affidatario si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende indu-
striali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nel-
la localita in cui si svolgono i lavori;

2. i suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipu-
lanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

3. € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assisten-
ziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

4. & responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da par-
te degli eventuali subappaltatori, o comunque esecutori, nei confronti dei rispettivi dipendenti, an-
che nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subcottimo; il fatto che il subcotti-
mo non sia stato autorizzato, o non soggetto ad autorizzazione, non esime |'affidatario dalle re-
sponsabilita e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti
delle rate di acconto e di saldo.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P.,, possono richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge
9.08.2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente
in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o
del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, |'appaltatore e
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori
autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati
identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136
del 2010.
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La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla &
punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00. Nei confronti delle predette
sanzioni non &€ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124.

Relativamente all'impianto elettrico:

L'impianto elettrico verra eseguito in osservanza alle normative e leggi vigenti alla data dell'ordine,
comprese eventuali varianti, completamenti o integrazioni alle normative stesse:

-alle prescrizioni delle autorita locali, comprese quelle dei vigili del fuoco;

-alle prescrizioni e indicazioni ENEL o dell’Azienda distributrice dell’energia elettrica;

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alle leggi 1° marzo
1968 n. 186 e D.M. n.37/08 e smi.. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati
secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto
specifico oggetto del progetto e precisamente:

CEI 11-17 (1997). Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in
cavo.

CEI 64-8 (1998 - varie parti). Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua.

CEI 64-2 (1998) e relativo fascicolo complementare 64-2; A. Impianti elettrici nei luoghi con
pericolo di esplosione o di incendio.

CEI 64-12. Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per I'esecuzione.

CEI 11-8 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra.

CEI 103-1 (1997 - varie parti). Impianti telefonici interni.

CEI 64-50-UNI 9620. Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti
elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici.

Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 818 del 7 dicembre
1984 per quanto applicabili.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 791 del 18 ottobre 1977 e dell'art. 7 del D.M. n.37/08 e smi, dovra
essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, sul quale sia stato apposto un marchio
che ne attesti la conformita (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di
conformita da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della
Comunita Economica Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformita rilasciata dal
costruttore.

I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge 18 ottobre 1997, n. 791 e per i quali
non esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla legge 1 marzo 1968,
n.186.

L'Impresa dovra eseguire le lavorazioni in appalto uniformandosi esattamente alle relative
specificazioni indicate e stabilite nel presente capitolato, negli elaborati grafici e nella voce di
descrizione di ciascuna lavorazione dell'elenco dei prezzi unitari.

In mancanza delle necessarie specificazioni e/o indicazioni ovvero ad integrazione e/o maggior
precisazione delle prescrizioni tecniche richiamate al comma precedente, I'Impresa dovra in ogni
caso eseguire i lavori secondo le migliori regole dell'arte, le specifiche di prestazione e le tecniche
desunte o desumibili dalla corretta scienza delle costruzioni ed utilizzare materiali e componenti
della migliore qualita della specie, che risultino nuovi di fabbrica o comunque al loro primo impiego,
omologati e/o certificati e che rispondano alle modalita di prova, alle verifiche, ai requisiti di
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accettazione e alle caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche pil adatte e funzionali ai rispettivi
tipi di opere e/o interventi che si andranno a costruire e/o realizzare; il tutto attenendosi
scrupolosamente, sulla base delle istruzioni che saranno impartite in merito dalla D.L. a maggior
precisazione ed interpretazione, alla normativa emanata in materia, relativamente alle medesime,
analoghe o similari tipi di lavorazioni, che risulta contenuta nelle disposizioni aventi forza di legge o,
in difetto, nei capitolati tecnici tipo e/o nelle nhorme, prescrizioni, istruzioni e/o direttive comunque
divulgate dai competenti Enti o Amministrazioni statali, regionali e locali ovvero, eventualmente, da
Enti od Organismi a cio riconosciuti o abilitati legalmente; nel caso in cui sia necessario avvalersi di
tali norme residuali, la D.L. avra l'insindacabile facolta di individuare nell'ambito delle stesse e
fermo restando le indicazioni di legge, le prescrizioni tecniche che piu rispondono e si adattano alla
lavorazione interessata in ordine alla sua migliore realizzazione qualitativa, quantitativa, strutturale
e/o estetica e comunque sotto qualsiasi altro aspetto.

In genere I'Impresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pilu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché tale ordine di andamento e
conduzione, ad insindacabile giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei
lavori stessi ed agli interessi della Stazione Appaltante la quale si riserva comunque il diritto di
stabilire, anche a modifica d'ufficio del predetto programma esecutivo, l'esecuzione di un
determinato lavoro o somministrazione entro un congruo termine perentorio nel modo che credera
piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere o
dalla consegna di eventuali forniture non comprese nell’appalto.

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti
contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del D.M.145/00, le norme U.N.I.,
C.N.R., C.E.l. e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle localita che
I'Impresa riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, ne sia
riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti o
si verificasse la necessita di cambiare le modalita o i punti di approvvigionamento, I'Impresa sara
tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare
alcuna richiesta di variazione prezzi.

Relativamente all'impianto rilevazione fumi

Regolamento UE n. 305/2011 del 9 marzo 2011 (CPR) (in vigore dal 1 luglio 2013) che fissa
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ed abroga la direttiva
89/106/CEE (CPD) del consiglio.

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4/4/2011.

Lettera circolare Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. n. 643 del 21-1-2014
Impiego del modello "Mod-Pin 2-3-2012 Dich. Prod" alla luce dell'entrata in vigore del Regolamento
Prodotti da Costruzione (CPR) n. 305/2011.

Norme armonizzate UNI EN:

(estratto dell'elenco riepilogativo di norme armonizzate pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da
costruzione.)

EN 54-2 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Centrale di controllo e segnalazione.
EN 54-3 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Dispositivi sonori di allarme incendio.
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EN 54-4 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Apparecchiatura di alimentazione.

EN 54-5 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di calore - Rivelatori
puntiformi.

EN 54-7 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo - Rivelatori
puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o
della ionizzazione.

EN 54-10 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fiamma - Rivelatori
puntiformi.

EN 54-11 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Punti di allarme manuali.

EN 54-12 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo - Rivelatori lineari
che utilizzano un raggio ottico luminoso.

EN 54-17 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Isolatori di corto circuito.

EN 54-18 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Dispositivi di ingresso/uscita da
utilizzare per percorsi di trasmissione di sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio.

EN 54-20 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo ad aspirazione.

EN 54-21 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Dispositivi di trasmissione
dell'allarme e del segnale di guasto.

EN 1155 Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte girevoli -
Requisiti e metodi di prova.

Altre norme UNI:

UNI 9795:2013 Norma italiana (nuova edizione) Sistemi fissi automatici di rivelazione e di
segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio

UNI 11224:2007 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi

UNI EN 54-1:1998 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Introduzione

UNI EN 54-13:2005 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Valutazione della
compatibilita dei componenti di un sistema

UNI EN 54-14:2004 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Linee guida per la
pianificazione, la progettazione, l'installazione, la messa in servizio, |'esercizio e la manutenzione
UNI ISO 15779 marzo 2012 (sostituisce la UNI CEN/TR 15276) Sistemi estinguenti ad aerosol
condensato - Requisiti e metodi di prova per componenti e progettazione, installazione e
manutenzione dei sistemi.

Relativamente alla cartellonistica di sicurezza
UNI EN ISO 7010:2017: Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati.

Art. 14 Disciplina del subappalto

L'affidamento in subappalto € consentito, nel limite massimo del 30% dell'importo dell’appalto al
netto del ribasso offerto in sede di gara.

Al momento della presentazione dell'offerta |'appaltatore dovra comunicare la propria eventuale
intenzione di ricorrere al subappalto specificandone la tipologia e la percentuale nei limiti suddetti,
tale comunicazione deve avvenire in forma scritta.

Ai fini dell’autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verifichera che:

1. che l'affidatario abbia indicato, all’atto dell’ordinativo, la quota parte dei lavori che intende su-
bappaltare;

2. che l'affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relati-
ve lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
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forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con I'impresa subap-
paltatrice;

3. che l'affidatario, trasmetta alla Stazione appaltante la certificazione attestante che il sub-affida-
tario possiede i requisiti d’ordine generale e di ordine tecnico-organizzativo previsti dal D.P.R. n°
207/2010 per lI'importo dei lavori affidati in subappalto;

4. che venga presentata la dichiarazione dell'affidatario del subappalto, relativa al possesso dei re-
quisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a
richiesta scritta dell’affidatario; I'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; trascorso il medesimo termine, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento dei lavori in subappalto comporta per |'affidatario i seguenti adempimenti:

1. l'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;

2. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici;

3. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella qua-
le si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'affidatario, dell'osservanza delle norme an-
zidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

4. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’affidatario, trasmetteranno alla stazione appaltante,
prima dell’'inizio dei lavori, il D.U.R.C., ovvero la Stazione Appaltante acquisira d’ufficio il stesso
D.U.R.C.;

5. escludendo la Stazione appaltante la possibilita di corrispondere direttamente al subaffidatario o
al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseqguiti, & fatto obbligo all'affidatario di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subaffidatario o cottimi-
sta, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le
fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appal-
tante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati qualora
Iincidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del
contratto di subcottimo.

L'affidatario resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della stazione appaltante per |'esecuzione
delle opere oggetto di subcottimo, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione
dei lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto del
cottimo, arresto da sei mesi ad un anno).

Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullitd. E ammesso il subappalto secondo le
disposizioni, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, da intendersi
interamente trascritto al presente articolo ed al quale interamente si rinvia la lettura.
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L'’Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti del’Amministrazione per
I'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la
stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste
di risarcimento danni nell’evenienza avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o
lavorazioni subappaltate o concesse sottoforma di sub-contratto come previsto al comma 2 dell’art.
105 del D.Lgs. 50/2016.

REGOLE SULLA TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

L'appaltatore, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/fornitura/lavoro, inserira apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume l'obbligo di rispettare gli adempimenti inerenti la tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullita assoluta dei medesimi contratti.
L'appaltatore, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte in ordine
agli obblighi di tracciabilita finanziaria & obbligato a darne comunicazione immediata alla stazione
appaltante ed alla prefettura del competente ufficio territoriale.

CAPITOLO 3°
Contratto

Art. 15 Consegna dei lavori

La consegna dei lavori, sara disposta entro 30 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, fermo
restando che la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta
ed accettazione ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016. Qualora I'Appaltatore non si
presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine
contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente
trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori.

Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall’Amministrazione entro il termine di cui
sopra, |'Appaltatore potra chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della
domanda di recesso |'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la
stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso I'Appaltatore ha diritto ad un
compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall'’Amministrazione senza che
I'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di
sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennita per maggiori oneri. La consegna
risultera da processo verbale esteso in concorso con I'Appaltatore. Dal giorno della consegna ogni
responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque
titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. Il Direttore dei lavori comunichera
all'Appaltatore giorno e luogo in cui dovra trovarsi per ricevere in consegna i lavori.

Art. 16 Piano operativo di sicurezza

L'affidatario, prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se
nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del
cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del
D.Lgs 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello
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stesso D. Lgs 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione
appaltante, l'affidatario pu0 presentare al coordinatore per I'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs.
N. 81/2008, se nominato, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano stesso.

Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 17 Rappresentante dell'affidatario sui lavori — Personale dell'affidatario
La ditta appaltatrice dovra trasmettere alla stazione appaltante:

1. il luogo e I'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le nor-
me che regolano la contabilita della stazione appaltante;
2. la persona o le persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e quietanzare le

somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al con-
tratto. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanza-
re deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita puo attribuirsi alla
stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.

Art. 18 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'affidatario

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'affidatario:

a) le spese relative alla sicurezza nel cantiere;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e per-
fetta dei lavori;

d) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di
regolare esecuzione;

e) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e succes-
sive modificazioni;

f) L'affidatario deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal
direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori.

Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del Capitolato Generale, nonché a quanto previsto da tutti

i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico dell'Affidatario e

compensati nei prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:

1. La fedele esecuzione di quanto previsto nel progetto approvato dall'’Amministrazione Comu-

nale, e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformita alle

pattuizioni contrattuali.

2. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qual-

siasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel

caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare dete-

rioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, restando a carico dell’affi-
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datario l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente ri-
spetto della presente norma.

3. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a ga-
rantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti horme in materia
di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’affidata-
rio, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorve-
glianza lavori.

4, La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e di quant’altro indicato dalle disposizioni
vigenti a scopo di sicurezza;

5. la custodia e la tutela del luogo di lavoro, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esisten-
ti, anche se di proprieta della stazione appaltante;

6. le provviste e la mano d'opera per la realizzazione di parapetti, ponti provvisori, ogni qual-
volta occorrano o vengano richieste dalla D.L. per la sicurezza pubblica e/o degli operai addetti ai
lavori.

7. E’ a carico della stessa ditta appaltatrice il coordinamento delle eventuali imprese operanti
all'interno del cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della stessa Amministrazio-
ne appaltante.

8. L'osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventualmente ema-
nate durante il corso dell'affidamento, circa I'assunzione di operai in genere.

9. le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente gravino sui lavori e sulle for-
niture oggetto del cottimo.

10. Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione.

Tali oneri si intendono compresi nella valutazione dei prezzi di cottimo.

Art. 19 Durata giornaliera dei lavori — Lavoro straordinario e notturno

L'affidatario puo ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di
notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al
direttore dei lavori. Il direttore dei lavori puo vietare l'esercizio di tale facolta qualora ricorrano
motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'affidatario non ha diritto ad
alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la
necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su
autorizzazione del responsabile del procedimento ne da ordine scritto all'affidatario, il quale &
obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i
lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e cid anche se
I'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non & consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

Si precisa che le lavorazioni previste nel presente appalto dovranno essere realizzate
esclusivamente al di fuori degli orari nei quali l'edificio é utilizzato per [I'attivita
scolastica. Nella presentazione dell'offerta I'operatore economico dovra considerare
quanto sopra precisato.

Art. 20 Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d’arte, la direzione lavori d’ufficio o su segnalazione dell’affidatario pud ordinare la
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sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione
dei lavori ordina la ripresa degli stessi redigendo apposito verbale.

L'affidatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse dalla direzione dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del
termine anzidetto.

Art. 21 Penali in caso di ritardo

In caso di ritardato per l'ultimazione dei lavori sara applicata una penale stabilita nella misura
giornaliera pari all'uno per mille dell'importo dei lavori e comunque complessivamente non
superiore al 10% dellimporto contrattuale stesso.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento dell'importo a saldo,
al termine dei lavori.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:

1. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli
stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di risolvere il contratto;

2. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal di-
rettore dei lavori;

3. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accetta-
bili o danneggiati.

Art. 22 Ultimazione dei lavori e presa in consegna degli stessi

Al termine dei lavori ordinati e in seguito a richiesta dell'Impresa appaltatrice, il Direttore dei
Lavori, entro 10 giorni dalla richiesta, accerta |'ultimazione dei lavori e procede alla presa in
consegna anticipata, nelle more dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione
contestualmente al verbale di ultimazione lavori stessi.

Art. 23 Ultimazione di tutti i lavori e termini per il Certificato di Regolare Esecuzione
A conclusione dei lavori in appalto il Direttore dei Lavori provvedera a redigere un certificato di
regolare esecuzione, che sara debitamente approvato dalla Stazione Appaltante.

CAPITOLO 4°
Definizione delle controversie

Art. 24 Risoluzione del contratto.

Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi
contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su
indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti
assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le
controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del procedimento,
la risoluzione del contratto di appalto.
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Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la
Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento
delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di
urgenza.

Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contraddittorio con I'Appaltatore o
in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procedera a verificare e far constatare gli effetti
dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.

Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su
proposta del Responsabile del procedimento, provvedera a disporre la risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per
grave inadempimento grave irregolarita e grave ritardo dell’appaltatore si rinvia all’art. 108 del
D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso, I'amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennita e
compenso per I'impresa anche nei seguenti casi:

- violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza
e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione;

- inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto
e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;

- violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o
comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell'impresa sia venuto a
conoscenza in ragione del servizio espletato;

- in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale;

- cessione del contratto;

- subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge;

la violazione degli obblighi circa la tracciabilita dei flussi finanziari (rif. Art. 55 del presente
capitolato);

- qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o
superiore al 10% dell'importo contrattuale (rif. Art. 32 del presente capitolato).

Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del
contratto:

- la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata
sostituzione del medico competente, qualora nel corso dell’'esecuzione del contratto dovesse
sorgere la necessita di sostituirli per una qualsiasi causa;

- le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art.
28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di piu imprese nel cantiere, la mancata cooperazione
all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato
coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;

- l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,
qualora I'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;

- la violazione dell’obbligo di informazione di cui all'articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che
prevede |‘obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di
qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di
condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L'amministrazione procedera alla contestazione scritta, tramite PEC o fax o tramite raccomandata
A/R, degli addebiti: nei casi piu gravi tale contestazione costituira I'unica formalita preliminare alla
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risoluzione. Negli altri casi, la societa potra essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal
ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate
discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto € dichiarata con semplice
preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.

L'Amministrazione comunichera all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti.

Art. 25 Risoluzione del contratto per reati accertati

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta I'emanazione di un provvedimento definitivo
che dispone I'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, ovvero
sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della
Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai
lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del
Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle
finalita dell'intervento, 'opportunita di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non
espressamente previsto, si rinvia all’art. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

Art. 26 Facolta di subentro

1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, I'Amministrazione Comunale si
riserva la facolta di aggiudicare I'appalto alla ditta collocata al posto immediatamente successivo
nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la
procedura di gara.

2. In caso di risoluzione la ditta non potra pretendere alcun indennizzo, né per il personale assunto,
né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa. Le opere eseguite, le
analisi, campionamenti, prove o quant’altro rimarra acquisito all’amministrazione comunale, senza
che l'impresa possa accampare nessun diritto.

3. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali
I’'Amministrazione procedera tempestivamente alla revoca dell’aggiudicazione, riservandosi di
chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 27 Controversie

Qualora eventuali controversie relative al presente affidamento non siano definite in via
amministrativa saranno deferite competenza del Foro di Pistoia.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'affidatario non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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CAPITOLO 5°
Riservatezza

Art. 28 Riservatezza

Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche,
commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del Contratto. Il
Contraente si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti,
collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per |'espletamento del Contratto. Restano

escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione & richiesta da disposizioni di legge o
di pubblica autorita.

F.to
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luri Gelli
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