Rep. n.
COMUNE DI QUARRATA
(Provincia di Pistoia)
OGGETTO: Appalto di lavori di realizzazione di un complesso di orti urbani in
localita “La Querciola” in Quarrata (CIG:)
REPUBBLICA ITALIANA

I’anno duemiladiciotto, il giorno del mese di

nel palazzo comunale posto in Quarrata, Via Vittorio Veneto n. 2 avanti a me dott.
Lucio Luzzetti segretario generale del Comune di Quarrata, per la carica
domiciliato nella casa comunale, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblico-
amministrativa per conto e nell'interesse dell' Amministrazione Comunale, ai sensi
dell'art. 97, comma 4, lett. ¢) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono personalmente
comparsi i Signori:

- nato a (1 , domiciliato per la carica presso

la casa comunale il quale agisce non in proprio ma in nome, per conto e
nell'interesse del Comune di Quarrata (codice fiscale 00146470471) che
legalmente rappresenta nella sua qualita Responsabile del Servizio Lavori Pubblici,
a cio autorizzato in forza delle Determinazioni del Segretario Comunale
NN s in atti, che di seguito per brevita verra chiamato anche
“amministrazione appaltante” ovvero “stazione appaltante”,

- nato a , il il

quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualita di Presidente

del Consiglio d’amministrazione e legale rappresentante della societa
g g pp

Via

con sede in

>]




iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato

codice fiscale e

>

e Agricoltura di al n.

partita IVA

che di seguito per brevita verra chiamato anche “appaltatore”.

I predetti comparenti, della cui identita personale e qualificazione giuridica io

segretario generale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto.
PREMESSO:

- che con delibera G.C. n. —-- del —----, veniva approvato il progetto esecutivo

per ilavori di realizzazione di un complesso di orti urbani in localita “La Querciola”

in Quarrata, oggetto del presente contratto;

- che con determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.

del veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione

di un complesso di orti urbani in localita “La Querciola” in Quarrata, con i relativi

allegati e il capitolato speciale d’appalto (d’ora innanzi per brevita “CSA”), bando

di gara/lettera d’invito, e lo schema di contratto;

- con determinazione a contrattare n. _____del__ veniva indetta gara avente
ad oggetto l'affidamento dei lavori di realizzazione di un complesso di orti urbani
in localita “La Querciola” in Quarrata CIG —-------—-- a mezzo procedura
negoziata indetta ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, 59 e ss D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., gestita in ogni sua fase fino all’aggiudicazione con sistema
telematico, e aggiudicata con il criterio del prezzo piu basso con 'osservanza
dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 relativamente alle offerte anormalmente basse;

- con la stessa determinazione si provvedeva all’approvazione del Bando di

gara/lettera di invito, del Disciplinare, del documento di gara unico europeo, del



Capitolato Speciale d’Appalto di gara, e dei relativi allegati;

- che, all'esito della suddetta gara, con determinazione del responsabile del

Servizio Lavori Pubblici n. del 1 lavori in oggetto venivano aggiudicati
in via definitiva alla ditta ” con sede in per aver essa offerto
un ribasso pari al sul prezzo a base di gara;

- che tale aggiudicazione ¢ divenuta efficace, ai sensi dell’articolo 32 comma 7
D.Lgs. 50/2016;

- ¢ stato provveduto alla pubblicazione dell’esito di gara ai sensi di legge, come da
documentazione agli atti dell’Amministrazione;

- appaltatore risulta iscritto nell’elenco previsto dagli artt. 52 e 52-bis della Legge
n. 190/2012 istituito presso la Prefettura di con scadenza ,
iscrizione che tiene luogo della comunicazione e informazione antimafia;
OPPURE I’Amministrazione comunale ha accertato I'assenza di cause ostative
antimafia ai sensi della vigente normativa, come da informazioni ricevute dalla

Prefettura di , prot. n. del

OPPURE essendo decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, dell’art. 92,
del DLgs. 159/2011, il RUP procede alla stipula del presente atto senza che sia
pervenuta dalla competente Prefettura la prescritta informativa antimafia che ¢
stata richiesta in data , ma sotto condizione risolutiva conformemente
all’art. 92, comma 3 del medesimo decreto;

- (se del caso) ai sensi del dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile
del procedimento ha autorizzato ’esecuzione anticipata del contratto;

- che I'appaltatore ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187, la dichiarazione in data circa la

composizione societaria;



- che il sig , al sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.PR.

n. 445/2000, da me segretario generale ammonito circa le conseguenze penali
previste dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti,
dichiara non essere intervenuta a tutt’oggi alcuna causa modificativa o estintiva dei
poteri a lui conferiti con atto in data , con cio confermandone piena
validita ed efficacia ai fini della propria legittimazione e rappresentanza nel
presente atto.
Tutto cio premesso e ritenuto, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 Premessa.
1. I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa
narrativa come parte integrante del presente contratto.
Art. 2 Oggetto dell’appalto.
1. I Comune di Quarrata, come sopra rappresentato, conferisce all'impresa

che, come sopra rappresentata, accetta I'appalto relativo ai

lavori di realizzazione di un complesso di orti urbani in localita “La Querciola” in
Quarrata.

2. L'appalto si intende conferito ed accettato sotto l'osservanza piena ed
incondizionata delle norme, patti e condizioni tutte risultanti dal progetto
approvato con la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.

del , dagli atti di gara e dagli atti e documenti indicati al successivo

articolo del presente contratto.
3. Per quanto non previsto e non in contrasto, si applicano altresi le disposizioni
del Capitolato generale approvato con D.M.145 del 19/04/2000 (di seguito CGA),

le norme del D. Lgs. n. 50/2016, oltre che dagli atti di gara e dal capitolato speciale



di appalto.
Art. 3 Ammontare del contratto.

1. D'importo contrattuale ammonta a € (diconsi euro

/__)dicui€ per la sicurezza.
2. ’importo contrattuale ¢ al netto dell’'I.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.
3.1 contratto ¢ stipulato “a corpo e a misura ” e, conseguentemente, il prezzo
convenuto puo essere modificato sulla base della verifica della quantita
effettivamente realizzata della prestazione.
Articolo 4. Termine di esecuzioni e penali.
1. Il tempo utile per ultimare tutti 1 lavori in appalto ¢ fissato in giorni 60 (sessanta)
naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come previsto
dall’art. 37 del CSA .
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le
scadenze fissate nel programma temporale dei lavori ¢ applicata una penale pari
allo 0,1%(zerovirgolauno per cento) dell'importo contrattuale.
3. St applica quanto previsto dagli artt. del CSA e dalla normativa di
legge
Articolo 5. Sospensioni e riprese dei lavori.
1. Si richiamano integralmente le disposizioni dell’art. 35 del CSA.
2. Alle sospensioni dei lavori previste dal CSA come funzionali all’andamento dei
lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stesst si applicano le disposizioni
di legge.
Articolo 6. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal CSA all’art. ___ |



quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
Articolo 7. Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti e
secondo quanto previsto dagli artt. 45, 46, 47, 48 e 49 del CSA.

Articolo 8. Variazioni.

1. Le modifiche o le varianti in corso di esecuzione del presente contratto, sono
autorizzate dal RUP nei soli casi previsti dall'articolo 106, commi 1, 2, 3, 4 ¢ 5,
D.Lgs. 50/2016, e non possono comungque alterare la natura generale del contratto.
2. (inserire) —-----—- Art. 149 del D.Lgs 50/2016 “Varianti” per il settore dei beni

culturali

3. Eventuali modifiche apportate dall’appaltatore, in difetto della predetta
autorizzazione, non possono costituire fonti di pagamento o di rimborso, fermo
restando il diritto per la stazione appaltante di ottenere, ove ritenuto opportuno
dal RUP, la riduzione in pristino della situazione preesistente con spese a carico
del soggetto appaltatore.

Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Allappaltatore verranno corrisposti 1 pagamenti in acconto, alle condizioni
previste dall’art. 50 del CSA, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori
di importo al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)
di cui all’articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell'importo delle rate di
acconto precedenti, non inferiore a €

2. L'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilita dei
flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In
particolare, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, ha comunicato il numero di

conto corrente bancario sul quale ricevera i pagamenti per il presente contratto.



L’appaltatore ha comunicato altresi alla stazione appaltante le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

3. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio dovra inserire apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullita dei medesimi contratti.
L'eventuale assenza della clausola anzidetta comporta la nullita assoluta dei
contratti di subappalto, con la conseguenza che il subappalto medesimo ¢
illegittimo.

Articolo 10. Certificato di regolate esecuzione /Collaudo.

1. II certificato di regolare esecuzione dovra essere emesso entro 3 (tre) mesi
dall’ultimazione dei lavori: si richiamano in proposito le disposizioni di cui all’art.
58 del CSA.

2. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino
all'emissione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facolta della stazione
appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 11 Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto secondo quanto
previsto dagli artt. _ del CSA e comunque secondo quanto previsto dall’art.
108 e seguenti del D. Lgs. 50/2016.

2. In caso di violazione da parte dell'impresa degli obblighi dedotti nel “Codice di
comportamento dei dipendenti” del Comune di Quarrata, che la stessa ¢ tenuta
ad osservare e che in data odierna riceve in copia, ’Amministrazione comunale

potra disporre la risoluzione del presente contratto.



3. Dappaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e
all’Autorita giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,
manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di
impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del
contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione
del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per il delitto previsto dall’art. 317 c.p..

4. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa,
di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno det delitti di cut agli
artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p.,
322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”’.

Articolo 12. Controversie.

1. Per la definizione delle controversie in ordine all’esecuzione del presente
contratto si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 se
applicabili. Viene stabilita in ogni caso la competenza esclusiva del Tribunale di
Pistoia. E” espressamente escluso il deferimento delle questioni all’arbitrato.
Articolo 13. Norme a tutela dei lavoratori.

1. Al sensi dell’art. 105 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, I'appaltatore ¢ tenuto ad
osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella

quale si eseguono le prestazioni; ¢, altresi, responsabile in solido dell'osservanza



delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore, e per suo tramite,
i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al comma
17 del medesimo articolo. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei
lavori o dello stato finale dei lavori, ' Amministrazione dovra in ogni caso verificare
la regolarita contributiva dell'impresa mediante il documento unico di regolarita
contributiva (DURC).

2. L'appaltatore si obbliga, altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei
rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano 'appaltatore anche se non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla
struttura e dimensione dell'impresa stessa.

3. 1l fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla
responsabilita di cui al periodo precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti
del’ Amministrazione appaltante. In caso di inadempienza contributiva e
retributiva, si procedera secondo quanto previsto dall’art. 30 del D. Lgs. 50/2016.
Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proptio piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento redatto
dalla stazione appaltante.

2. 1l piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza



formano parte integrante del presente contratto d'appalto, ancorché ad esso non
materialmente allegati.

Articolo 15. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del
cantiere.

1. A tutti gli effetti del presente contratto 'appaltatore elegge il proprio domicilio
presso la sede del Servizio Lavori Pubblici in via Trieste n.1 Quarrata. E’, in ogni
caso, facolta del Comune inviare le comunicazioni presso la sede dell’appaltatore

posta in

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei
lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile
unico del procedimento, ciascuno per gli atti di propria competenza,
preferibilmente a mezzo PEC o comunque con le modalita previste dall'art. 2, co.
2 del CGA.

Articolo ____. Informazioni antimafia a carico dell’Appaltatore Solo per
Importi oltre 5.000.000,00 di euro

1. I legali rappresentanti dell’appaltatore, in caso di modificazione dell’assetto
societario o gestionale dell'impresa, sono obbligati ai sensi dell’art. 86, comma 3
del D. Lgs. 159/2011, a trasmettere alla competente Prefettura, copia degli atti dai
quali risulta 'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle
verifiche antimafia di cui all’art. 85 del citato decreto.

Articolo 16. Subappalto.

1. II contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. I’appaltatore ha indicato in sede di gara la volonta di subappaltare. In tal caso

si rinvia a quanto previsto dalla normativa di legge e a quanto previsto dal CSA e
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dall'art 105 del D.lgs 50/2016.

Articolo 17. Garanzia definitiva.

1. L'appaltatore ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 ha presentato, a titolo di
garanzia per lesecuzione del contratto, cauzione definitiva a mezzo polizza
fidetussoria rilasciatada__ indata___ per I'importo di €

importo gia ridotto del 50%/altra percentuale perche in possesso di

Certificato di qualita o altre certificazioni

2. La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.----

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed ¢
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato
disposto dai commi 1 e 2 art.103 del D.Igs. 50/2016, ogni volta che la stazione
appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo
2004, n. 123.

Art. 18 - Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile
verso terzi.

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito

polizza assicurativa n. emessa da

in data al fine di tenere indenne

I'"Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, progettazione

insufficiente, azioni di terzi o cause di forza maggiore e quindi che copre i danni
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subiti dal’Amministrazione appaltante stessa a causa del danneggiamento o dalla
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dell’esecuzione dei lavori.

2. Lla somma assicurata per la copertura dei danni di cui sopra ¢ pari a €

3. La polizza inoltre assicura I' Amministrazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Il massimale contro la
responsabilita civile verso terzi ¢ pari a € 500.000,00.

4. Tale polizza ¢ conforme allo schema di polizza tipo 2.3, sezione A e B e norme
comuni e relativa scheda tecnica 2.3, approvato con Decreto del Ministero delle
Attivita Produttive n. 123 del 12/03/2004.

Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le
norme dei seguenti atti e documenti:

a) il CGA (DM. n. 145/2000), pet quanto non in contrasto con il CSA;

b) elaborati costituenti il progetto;

0

documenti tutti che, depositati agli atti del servizio Affari generali e attivita

negoziali, conosciuti nella loro interezza e approvati incondizionatamente dai
contraenti mediante sottoscrizione digitale degli stessi, si intendono facenti parte

integrante e sostanziale del presente contratto ancorché a questo non

materialmente allegati.
Art. 20 Piano Nazionale Anticorruzione.
1. Al sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001, come

modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012, le patti si danno reciprocamente
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atto che la conclusione del contratto, in violazione del suddetto comma comporta
la nullita del presente atto e vieta ai soggetti privati che lo hanno concluso di
contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, con obbligo
di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad esso riferiti.

Articolo 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le imposte, tasse, le spese presenti e future, inerenti e conseguenti a questo
contratto ed all'appalto che ne forma oggetto (bolli, registrazione, copie del
contratto e disegni di progetto, ecc.), fanno carico all'Appaltatore che se le assume
senza eccezioni e senza diritto di rivalsa; la sola I.V.A. fa carico
al’ Amministrazione appaltante, come per legge.

2. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti
occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna a quello della data
di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. L’imposta di bollo verra assolta con le modalita telematiche, ai sensi del D.M.
22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.L), per 'importo di
€ 45,00.

Art. 22 — Registrazione.

1. Trattandost di lavori e di corrispettivo soggetti ad I.V.A., le parti chiedono che
questo contratto venga registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/86.
Articolo 23 Trattamento dei dati personali.

1. L’Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003,
informa I'Appaltatore che trattera i dati, contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per l'assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

E richiesto 1o segretario generale ho ricevuto il presente atto da me pubblicato
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mediante lettura datane ai comparenti, 1 quali, avendolo riconosciuto conforme
alla loro volonta, lo approvano e lo sottoscrivono innanzi a me in modalita
elettronica consistente nell’apposizione della firma autografa sul testo cartaceo e
nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell’atto cosi
sottoscritto. o segretario generale, di seguito all’acquisizione digitale, sottoscrivo
il presente documento informatico mediante apposizione della mia firma digitale.
Atto formato con strumento elettronico da persona di mia fiducia e sotto la mia
direzione che si compone di intere pagine a video e parte della presente
sin qui.
Nominativo Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Nominativo firmatario

Dott.Lucio Luzzetti segretario generale (firma apposta digitalmente)
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