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ABBREVIAZIONI E SPECIFICAZIONI

- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n.
145).

- D.Lgs. 09 APRILE 2008 N. 81 e s.m.i. (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

- D.P.R.  n.  34/2000  (Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25.01.2000,  n.  34  –
Regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di
lavori pubblici.

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  (“Codice”)
- Attuazione delle  direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

- (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

- D.P.R.  5  0ttobre  2010  n.  207  e  s.m.i.  relativo  al  “Regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione dell’ex D.Lgs n. 163/2006. Relativamente agli articoli che restano in vigore nel
periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi
del d.lgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile 2016);

- Decreto  del  ministero  dello  sviluppo  economico  22  gennaio  2008,  n.  37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,  lettera  a)
della  legge n.  248  del  2005,  recante  riordino  delle  disposizioni  in  materia  di  attività  di
installazione degli impianti all'interno degli edifici

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice dei contratti e
agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207). 

- Stazione Appaltante: L’amministrazione Comunale di Quarrata.
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CAPITOLO 1
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 1  Durata e oggetto dell'appalto.
Il presente capitolato intende dettare le regole tecniche ed amministrative di esecuzione del servizio
delle attività di controllo periodico e manutenzione degli impianti ascensore a servizio degli immobili
(edifici pubblici) ed istituti scolastici, di proprietà dell’Ente.
Lo scopo delle attività è assicurare il mantenimento del livello prestazionale degli impianti ascensore
di proprietà del Comune di Quarrata, unitamente alla rilevazione, rimozione di qualunque causa,
deficienza, danno o impedimento che possa pregiudicare il  corretto funzionamento ed uso degli
stessi.
L’operatore economico aggiudicatario deve dimostrare di essere in possesso dell’abilitazione per gli
impianti di cui all’art. 1 lettera F del DM 22 gennaio 2008 n. 37.
Il servizio avrà durata biennale a partire dal giorno 01/01/2019 al giorno 31/12/2020, compresi,
senza tacito rinnovo.

Art. 2 Ammontare dei lavori, delle categorie, importo contrattuale.
1. L’importo complessivo dell’appalto in oggetto, al netto dell’IVA di legge, ammonta ad € 26.220,00
di cui € 800,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.  
L’importo soggetto a ribasso d’asta è conseguentemente pari ad € 25.420,00 cosicché l’importo
contrattuale sarà determinato dalla sommatoria dei seguenti corrispettivi:
a) dall’importo del  servizio soggetto a ribasso (pari  ad euro 25.420,00), applicando a questo il
ribasso percentuale offerto in fase di gara;
b) dall’importo degli oneri per la sicurezza (pari ad euro 800,00) non soggetto a ribasso d’asta come
disposto dal D.Lgs. 81/2008.

L’importo dell'appalto è definito come segue:

a) Importo servizio (soggetto a ribasso) € 25.420,00
b) Oneri per la sicurezza € 800,00 

c) Importo complessivo lavori € 26.220,00

d) Iva 22% (sulla voce c) € 5.768,40
----

e) TOTALE (c+d) € 31.988,40

Nell’importo complessivo dell'appalto, si intende compreso l’approvvigionamento e l’uso dei mezzi di
lavoro necessari  a effettuare i  lavori a perfetta regola d’arte, in sicurezza e nei  tempi prescritti
dall’Amministrazione.

L’importo del servizio posto a base di gara è comprensivo di tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori,
nonché  le  opere  provvisionali,  ponteggi,  trabattelli,  piattaforme  mobili  ecc.  ,  gli  oneri  per  la
sicurezza, ex D.Lgs 81/2008 e gli oneri della sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, i
lavori e le provviste necessarie per completare, in ogni loro parte tutte le opere oggetto dell’appalto,
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anche per quanto non possa essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato
Speciale. I prezzi offerti sono da considerarsi comprensivi di ogni onere necessario all’esecuzione
delle singole opere/interventi comprensivi delle spese generali, utili d'impresa e oneri della sicurezza
derivanti dal rispetto delle normative esistenti.

Il contratto è stipulato “a corpo”; il contenuto del contratto è conforme al Capitolato Generale DM
145/2000 ed all’art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: Z1725753FD

In fase di gara l’appaltatore offrirà un ribasso percentuale sull'importo del servizio posto
a base di gara, il quale, così ribassato, corrisponderà all'importo di affidamento per due annualità.
Per la definizione «a corpo» si assume quella di cui all’art. 3 lettera ddddd) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i..
La presentazione dell’offerta da parte della ditta equivale ad accettazione incondizionata di tutti i
documenti componenti la procedura di gara, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità  di  accesso,  di  aver  verificato  le  capacità  e  le  disponibilità  compatibili  con  i  tempi  di
esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali, sull'esecuzione dei
lavori  ed i prezzi  nel  loro complesso remunerativi  tali da consentire il ribasso offerto. La stessa
presentazione  dell’offerta  equivale  inoltre  all'attestazione  di  avere  effettuato  una  verifica  della
disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del servizioi nonché della disponibilità di
attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

La prestazione di  cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e pertanto, è
soggetta  all'imposta  sul  valore  aggiunto  da  sommarsi  agli  importi  di  cui  sopra,  a  carico
dell'Amministrazione Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata
dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.

Categoria prevalente, categorie scorporabili e sub-appaltabili
1. Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i
lavori  sono  riconducibili  alla  categoria  di  opere  generali  «OS  4»  -  “impianti  elettromeccanici
trasportatori”. 

2.  La  categoria  di  cui  al  comma 1  costituisce  indicazione  per  il  rilascio  della  Dichiarazione  di
Conformità di cui al D.M. 37/2008.

3. La categoria prevalente di cui al comma 1 è costituita da lavorazioni omogenee. 

Le relative lavorazioni sono subappaltabili nella misura massima del 30%.  

Art. 3. Descrizione dei beni  oggetto del servizio.
Gli  ascensori,  il  servoscala ed i  relativi  impianti  oggetto dell’appalto sono descritti  nella tabella
sottoelencata, che ne indica le caratteristiche tecniche e i siti ove essi sono installati.
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ELENCO IMPIANTI ASCENSORI

N° UBICAZIONE EDIFICIO

DITTA
COSTRUTTRICE

IMPIANTO
N°

MATRICOLA

N°

fermate

Portata

Kg

01 Via Vecchia
Fiorentina II tr.

Cimitero
comunale

IMAN 749T 16 3 1300

02 Via Trieste Polo Tecnologico BAGLINI 01/623 15 3 2000

03 Via Vecchia
Fiorentina I° tr.

Villa Magia SAMA T6N01564 02/2016 3 630

04 Via Nuova Casa di Zela MANETTI 548 03/2016 3 570

05 Piazza della
Vittoria

Palazzo comunale OTIS 2000H 54KI0648 5 400

06 Via Trieste Sede Servizio
LL.PP.

OTIS 2000H 54NL0914 PT 47/95 3 900

07 Via Trieste Sede Servzio P.M. OTIS

08 Via Vittorio
Veneto

Palazzo comunale OTIS A9940H 54NL3171 97/100023/
PT

2 900

09 Via Brana Centro socio-
riabilitativo
“PANTAREI”

OTIS 2000H 54NN5553 14 2 630

10 Piazza Fabbri Biblioteca
Multimediale

SAMA T6N01106 3 630

11 Via Montemagno Centro
interculturale “LA

CIVETTA”

SAMA H212 T6N01107 104 2 480

12 Via di Mezzo Edificio scolastico OTIS 2000H 54NL3170 97/
100025PT

2 900

13 Via Petrarca Edificio scolastico OTIS A9940H 54NL3173 97/
100026PT

2 900

14 Via IV Novembre Edificio scolastico OTIS 2000H 54NL3172 97/
1000204PT

2 900
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15 Via Dante
Alighieri

Edificio scolastico OTIS 04/2016 2

ELENCO IMPIANTI SERVOSCALA

   N° UBICAZIONE EDIFICIO

       DITTA
COSTRUTTRICE MATRICOLA Portata Kg

01 Piazza della Vittoria Edificio comunale Vimec 12364 300

Art. 4. Descrizione del servizio  di manutenzione da espletare.
All’inizio del periodo di affidamento del servizio, un tecnico specializzato della ditta appaltatrice
provvederà  ad  uno  speciale  e  completo  esame  di  tutti  gli  impianti  installati,  compilando  un
rapporto di sintesi che verrà consegnato alla Stazione appaltante.

Il servizio di gestione degli ascensori, elencati all’art. 3, dovrà essere espletato nel rispetto delle
normative vigenti in materia e comprende:

Operazioni per visita periodica trimestrale
-  Verifica  del  regolare  funzionamento  dei  dispositivi  meccanici,  idraulici  ed  elettrici  e,  in
particolare delle porte dei piani e delle serrature, con sostituzione dei componenti danneggiati e
delle parti usurate.
-  Verifica dello stato di conservazione di funi e catene;
- Esecuzione delle operazioni di pulizia ordinaria e di lubrificazione delle parti;

- Compilazione  del  rapporto  di  intervento,  con  indicazione  delle  operazioni  effettuate,  e
trasmissione alla Stazione appaltante;

- L’istruzione  del  personale  dipendente,  o  utenti  dell’immobile,  sul  funzionamento  degli
ascensori.

- Interventi di manutenzione ordinaria per la sostituzione pulsanti porta, pulsantiere
installate all'interno della cabina, schede elettroniche di qualsiasi tipo, teleruttori,
combinatori  telefonici,  interruttori  di  comando,  sezionamento  e  protezione,
apparecchiature  per  la  citofonia,  illuminazione  interna  e  del  vano  ascensore  sia
normale  che  di  emergenza,  con  spese  e  oneri  a  carico  interamente  della  ditta
affidataria.

Operazioni per visita semestrale
- verificare  l’integrità  e  l’efficienza  del  paracadute,  del  limitatore  di  velocità  e  degli  altri

dispositivi di sicurezza;
- Verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
- Verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra;
- Annotare i risultati delle verifiche sul libretto in dotazione all’impianto
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- Verifica della scadenza per i collaudi occorrenti, ovvero l’assistenza alle operazioni per
visite da parte degli organismi preposti ai collaudi medesimi.

- Pulizia della fossa (compreso svuotatura e asciugatura se presenti  infiltrazioni di
acqua)  del vano di corsa.  

Provvedere  alla  riparazione  o  sostituzione  dei  seguenti  componenti,  in  conseguenza
dell’uso, dell’impianto (con spese e oneri a carico interamente della ditta affidataria):

- anelli distanziali per cerniere porte di piano e di cabina, anelli per limitatori di velocità;
- contatti ausiliari per relè, bobine per teleruttori o teleinvertitori, bobine per relè;
- boccole isolanti per teleruttori, bottoni per pulsantiere di piano, condensatori per ritardatori;

- contatti  per  teleruttori  o  teleinvertitori,  contatti  ausiliari  per  teleruttori,  contatti  per  relè,
contatti  a  ponte  asportabili,chiavistelli  per  serrature,  contattifissi  e  mobili  per  portine  di
cabina;

- cuscinetti di registro per porte automatiche, diodi controllati, fusibili per quadri, gemme per
tastiere e segnalatori;

- guarnizioni per ceppi freno, guarnizioni per pattini cabina e contrappeso;
- leve per serrature, lampadine di segnalazione, neon e lampade cabina;
- molle per pulsanti, molle per cerniere, molle per teleruttori;
- pattini per porte, paracolpi per porte, portacarboni per teleruttori;

- rotelle per porte piano e cabina,rullini per serrature o chiudi porta o deviatori, scrocchetti per
serrature;

- accorciamento della fune del limitatore di velocità
- quant’altro assimilabile per dimensioni e durata alla minuteria elencata, che rappresenta solo

una sintesi di esempi;
- compilazione  del  rapporto  di  intervento  con  annotazione  dei  lavori  effettuati  e  della

ricambistica sostituita.

Sono inoltre compresi nel servizio:
 
• Servizio di soccorso 24h/24h * 365 giorni anno e gestione combinatori e relative

sim card ove presenti;
•
• Assistenza agli organi ispettivi.

Gli oneri elencati concorrono al perfetto funzionamento ed efficienza degli ascensori, oggetto del
servizio, nell’arco temporale della durata del contratto, nel rispetto delle norme di sicurezza e di
Prevenzione incendi, in relazione alle attività svolte negli edifici e nel pieno rispetto delle leggi in
materia. Le verifiche previste dovranno essere svolte esclusivamente nei normali  orari  di lavoro,
salvo diverso accordo con il Servizio LL.PP. e con i responsabili degli edifici ove sono collocati gli
ascensori.
La ditta affidataria dovrà prevedere, ove non possibile nel normale orario di lavoro,  una serie di
interventi da compiersi al di fuori dell'orario suddetto e/o di sabato e/o domenica per lo svolgimento
delle attività oggetto del presente capitolato.

Se sono presenti sim card all’interno dei combinatori  telefonici la scheda ed il costo del relativo
traffico telefonico sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.
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La ditta aggiudicataria dovrà nominare un Referente Tecnico che dovrà essere rintracciabile a mezzo
telefono tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.30 ed il sabato dalle ore 8,00
alle ore 12.00.

I siti di cui sopra potranno essere oggetto di variazione in base alle esigenze dell'Amministrazione
Comunale di Quarrata, durante il periodo di validità contrattuale senza che l’offerente possa richie-
dere variazioni del prezzo di ogni singola manutenzione, il Comune di Quarrata si riserva quindi la
facoltà di incrementare o di diminuire i siti aziendali o gli impianti oggetto del servizio di manuten-
zione.
Poichè trattasi di affidamento “a corpo”, l'importo contrattuale potrà subire variazioni in
aumento o diminuzione, in percentuale, se il numero degli impianti in manutenzione sarà
incrementato o diminuito.

Art 5. Oneri ed obblighi a carico della ditta appaltatrice.
Oltre agli oneri di cui ai precedenti articoli del presente Capitolato sono a carico della Impresa e
sono compensati con il corrispettivo di appalto, i seguenti oneri:

1. assistenza presso gli impianti, durante le visite ispettive degli Enti preposti;
2.  qualunque operazione di  conduzione, gestione e  manutenzione preventiva e/o programmata,
necessaria per ottenere il perfetto funzionamento degli impianti, indipendentemente da qualsiasi
omissione od imperfezione della descrizione delle operazioni;
3. la mano d’opera specializzata e qualificata occorrente per la perfetta esecuzione delle prestazioni
richieste;
4.  i  mezzi  d’opera  eventualmente  necessari,  gli  attrezzi  normali  e  speciali  utilizzati  per  lo
svolgimento  delle  prestazioni,  le  apparecchiature  e  gli  strumenti  di  controllo  per  il  livello  delle
prestazioni degli impianti.

L’Impresa dovrà compilare e raccogliere i “rapporti di intervento”, da essa predisposti d’accordo con
l’Amministrazione, in un unico fascicolo che dovrà essere custodito e controllabile sul luogo in cui
avvengono le prestazioni.
La  documentazione  della  gestione  e  manutenzione  preventiva  programmata  è  intesa  come
elencazione di tutte le operazioni, secondo il seguente schema:

- dati caratteristici dell’impianto;
- tipi di interventi ;
- numero progressivo di intervento;
- compilazione tabella dei materiali utilizzati;
- descrizione delle prestazioni effettuate;
- sottoscrizione dell’addetto alla gestione e manutenzione.

La documentazione delle attività di  gestione e manutenzione preventiva e/o programmata deve
essere redatta ad ogni intervento, utilizzando le schede predisposte allo scopo. Copia della suddetta
documentazione dovrà essere consegnata all’Amministrazione.
L’Impresa è tenuta all’osservanza delle norme derivanti  dalle vigenti  leggi e decreti  relativi  alle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi
e contratti collettivi.
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E’  inoltre  tenuta  ad  applicare  integralmente  tutte  le  norme  contenute  nei  Contratti  Collettivi
nazionali di lavoro di categoria in vigore per il periodo dell’appalto.

Oneri vari
Sono inoltre a carico dell’Impresa gli oneri per:
La  rimozione dai  locali  del  materiale di  risulta  proveniente  dal  servizio stesso  ed  il  successivo
trasporto a rifiuto, la gestione di tutte le procedure ed adempimenti  della vigente normativa in
ordine ai rifiuti classificati speciali, tossici, nocivi.

All’inizio dell’esecuzione dell’appalto l’Impresa aggiudicataria dovrà comunicare all’Amministrazione
il/i nominativo/i del proprio rappresentante.

Il  servizio  deve  essere  eseguito  secondo  le  migliori  regole  dell’arte  e  le  prescrizioni  della
Amministrazione, deve altresì essere rispondente perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel
presente Capitolato Speciale di Appalto.

L’Impresa è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri
dipendenti, alle opere ed impianti della struttura.

Tutti  gli  impianti  in  consegna  alla  ditta  dovranno  essere  accessibili,  in  qualunque  momento al
personale autorizzato dell’Amministrazione per l’opportuna sorveglianza e controllo.

L’Impresa appaltatrice dovrà prendere gli opportuni provvedimenti per evitare che gli impianti in cui
effettua  il  servizio  di  gestione  e  manutenzione  preventiva  e/o  programmata,  possano  essere
accessibili  a  terzi  non  addetti  ai  lavori  ovvero  che  si  possano  verificare  furti  o  sottrazioni.  In
quest’ultimo caso la ditta è tenuta a proprie spese a ripristinare l’integrità degli impianti.

Sono  inoltre  a  totale  cura  e  spese  della  ditta  appaltatrice  le  seguenti  opere  di  manutenzione
ordinaria:
- sostituzione dei corpi illuminanti in cabina;
- sostituzione pulsanti porta;
- sostituzione pulsantiere installate all'interno della cabina;
- sostituzione schede elettroniche danneggiate di qualsiasi tipo;
- sostituzione combinatori telefonici;
- sostituzione teleruttori, interruttori di comando, sezionamento e protezione;
- sostituzione apparecchiature per la citofonia;
-  ripristino della  funzionalità  dell'illuminazione interna e  del  vano ascensore sia  normale che di
emergenza, compreso l'eventuale sostituzione degli apparecchi illuminanti;
- interventi in emergenza per fermo cabina con persone all'interno.

La  Ditta  Manutentrice ha l’obbligo di  tenere  un elenco aggiornato delle scadenze temporali  per
l’effettuazione, impianto per impianto, delle verifiche periodiche di cui all’art. 13 del D.P.R. 162/99
per gli ascensori e montacarichi e di cui alla Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 per le piattaforme
per disabili. Entro il 01 novembre e il 01 maggio, la Ditta Manutentrice comunicherà per iscritto al
Committente  l’elenco  degli  impianti  che,  distintamente  per  ogni  mese  da  gennaio  a  dicembre
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dell’anno successivo, devono essere  sottoposti  alla verifica biennale di  cui  sopra. Sarà cura del
Committente concordare con il soggetto (Organismo Notificato, A.S.L., ARPA, Ispettorato del lavoro)
incaricato della verifica periodica le date di effettuazione delle verifiche stesse, alle quali è tenuto a
partecipare  la  Ditta  Manutentrice  con  personale  qualificato,  come  disposto  dell’art.  13  D.P.R.
162/99.
La Ditta Manutentrice è tenuta ad eseguire sull’impianto tutte le operazioni che verranno indicate
dal soggetto incaricato della verifica periodica per l’esecuzione della stessa. Tutti gli oneri che la
Ditta  Manutentrice  sostiene per  l’effettuazione della verifica  periodica di  cui  sopra si  intendono
ricompresi nel Canone di manutenzione di ogni singolo impianto anche quando la verifica venga
effettuata  in  più  riprese.  Nel  caso  di  verifica  negativa  dovuta  a  carenze  dell’impianto  non
preventivamente formalmente segnalate dalla Ditta Manutentrice, si applicano le penali  riportate
nell’articolo "Sanzioni e penali" del presente Capitolato. In tal caso la Ditta Manutentrice sarà anche
tenuta ad eseguire a proprie spese tutte le opere necessarie alla verifica positiva dell’impianto da
parte dell’organo verificatore, senza nulla a pretendere dal Committente.
Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche ai sensi dell’art. 13
del D.P.R. 162/99, è invece totalmente a carico del Comune di Quarrata.  Per l’esecuzione
delle verifiche straordinarie di cui all’art. 14 del D.P.R. 162/99, vale quanto sopra riportato in termini
di oneri a carico della Ditta Manutentrice per le verifiche periodiche.
 
Art. 6. Tipologia di intervento e individuazione delle prestazioni.

Il servizio che si dovrà espletare è diviso in tre tipologie di intervento:
1. Servizio  immediato  e/o  urgente:  segnalato  tramite  comunicazione  verbale  o  telefonica,  da

eseguirsi  entro  le  24  ore,  con priorità  assoluta su  altri  interventi  ed  in  qualsiasi  condizione
operativa ed in orario di normale lavoro. La comunicazione potrà essere inoltrata dai soggetti
titolati, ovvero dai responsabili o delegati degli Istituti scolastici o degli altri edifici indicati, o da
personale tecnico dipendente del Comune committente;

2. Servizio di emergenza notturno e festivo 24 ore su 24, per eventuale situazione di emergenza
quali persone bloccate in cabina, oppure per manifesto pericolo, limitatamente al recupero delle
persone ed eventuale intervento di ripristino, rientrante nelle operazioni di cui all’art.5);

3. Servizio programmato: tutte le operazioni di gestione di cui all’art. 5).

Art. 7. Manutenzione non ordinaria
Qualora sugli ascensori oggetto del presente capitolato si verifichi un guasto, che non sia dovuto a
negligenze della Ditta di  manutenzione per inadempimenti  degli  obblighi  di  cui  all’art.  5),  verrà
segnalato  a cura del  manutentore  il  tipo di  guasto, ed il  costo presuntivo della riparazione. La
comunicazione dovrà avvenire tempestivamente, e comunque non successiva a 24 ore. Ed inoltre
sono esclusi  dalla gestione di  manutenzione tutte le modifiche necessarie per nuove normative
emanate durante la durata del  contratto, nonché dei  lavori  di  adeguamento, resi  necessari  per
mutate esigenze di  funzionalità  e sicurezza  degli  impianti.  In  caso di  necessità  di  interventi  di
carattere  straordinario  conseguenti  all'esito  dei  controlli  periodici,  si  valuterà  di  volta  in  volta
l’affidamento.

Art. 8. Personale, attrezzatura e qualità dei materiali
Personale
Il personale impiegato deve essere adeguatamente qualificato, formato e addestrato da istituti di
primaria importanza a ciò accreditati. Tale requisito dovrà essere documentato, fornendo al Comune
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di Quarrata copia degli attestati di formazione specifica per le attività di controllo e manutenzione
cui fa riferimento il presente capitolato in possesso del personale che svolgerà le proprie mansioni.

Attrezzatura
Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere, oltre che rispondenti alle norme in vigore, adatte
ad una efficace e sicura effettuazione delle operazioni. 

Materiali
Tutti i materiali impiegati dovranno essere di primaria marca, preferibilmente prodotti in tutte le loro
parti negli stati della UE.

I materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere della marca del tipo originale del pezzo sostituito, o
anche del tipo consigliato dalle case costruttrici.
E’ fatto espresso divieto di impiegare materiali catalogati come tossici o nocivi.
La  sostituzione  dei  materiali  dovrà  essere  giustificata  dal  relativo  rapporto  tecnico
all’Amministrazione, inoltre, i materiali sostituiti dovranno essere recuperati o avviati ad ulteriore
destinazione, a cura e spese dell’Impresa, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di
tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti.
L’Amministrazione  potrà  rivalersi  sull'impresa  per  qualsiasi  onere  sostenuto  per  la  mancata
osservanza delle suddette disposizioni, compreso il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 9. Variazioni  in corso di gestione del servizio.
E’ possibile che durante la validità del contratto di appalto possano intervenire variazioni al numero
complessivo previsto di  ascensori  presenti  presso le varie sedi,  come elencate all’art.  4),  o per
intervenuta installazione di nuovi impianti. In tali casi potranno essere aggiudicati alla stessa ditta
previa presentazione di offerta che dovrà essere in linea con il costo unitario di altri impianti similari
in appalto. Poichè trattasi di affidamento “a corpo”, l'importo contrattuale potrà pertanto
subire variazioni in aumento o diminuzione, in percentuale, se il numero degli impianti in
manutenzione sarà incrementato o diminuito. Le variazioni sul numero degli impianti in
affidamento  diventerà  efficace  successivamente  alla  redazione  di  apposito  verbale  e
successiva firma per accettazione  da parte della ditta affidataria.

Art. 10. Ricognizione iniziale degli ascensori. Riscontro anomalie.
Qualora  durante  la  ricognizione  iniziale  sugli  ascensori  dovesse  essere  rilevata  una  qualsiasi
anomalia per la quale non sarà possibile procedere alla gestione, l’appaltatore deve informare la
stazione appaltante indicandone le motivazioni.

Art. 11. Adeguamento dell’impianto e sospensioni di esercizio.
In  caso  di  richiesta  di  sospensione  dell’esercizio  dell’impianto,  dipendente  da  richiesta  del
committente, per cause diverse, incluso l’adeguamento dell’impianto, come pure da qualsiasi altra
causa  di  forza  maggiore,  salvo  che  non  sia  da  attribuirsi  a  lavori  o  riparazioni  eseguiti
dall’appaltatore,  il  prezzo  del  servizio,  limitatamente  al  periodo  di  sospensione  ed  all’impianto
interessato, verrà ridotto al 50%, con l’obbligo di effettuare un servizio saltuario di osservazione.
Nessun obbligo diverso da quanto contenuto nel presente capitolato si instaura tra l’Ente appaltante
e l’appaltatore per effetto dei lavori di adeguamento degli impianti oggetto del servizio.

Art. 12. Dichiarazioni e certificazioni.
Qualsiasi  dichiarazione,  certificazione  o  documentazione  richiesta  dovrà  essere  fornita  alla  A.C.
senza alcun ulteriore compenso.
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Dovranno essere emessi e rilasciati dall’impresa affidataria i seguenti documenti: 
-  manuale  di  uso  e  manutenzione,  inclusivo  della  pianificazione  consigliata  degli  interventi
manutentivi per le eventuali apparecchiature sostituite;
- dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 se necessaria;
- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;
- dichiarazione di corretto montaggio delle apparecchiature sostituite/installate.

Le apparecchiature fornite,  devono godere di una garanzia non inferiore a due anni a far data dalla
data della loro installazione.

Art. 13. Responsabilità della ditta aggiudicataria del servizio e fornitura.
La ditta assuntrice del servizio e forniture di cui al presente capitolato è l’unica responsabile sulle
garanzie della qualità del servizio nei confronti dell’Ente appaltante, ed è responsabile civilmente
che penalmente per eventuali danni arrecati a persone o cose.

Art. 14. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto.
In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente tali, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari  oppure
all'ordinamento  giuridico,  in terzo luogo quelle  di  maggior dettaglio e  infine quelle  di  carattere
ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è
fatta tenendo conto delle finalità del contratto, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 15. Documenti che fanno parte del contratto.
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
1. il presente Capitolato Speciale di appalto;
2. la lettera d’invito;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori in economia e
in particolare:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento generale approvato con il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- la legge regionale toscana 38/07;
- il Capitolato generale d’appalto nelle parti non abrogate;
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile.
La  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell'appaltatore  equivale  a  dichiarazione  di  perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, l'appaltatore dà atto inoltre, senza riserva alcuna, della
piena conoscenza e disponibilità delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza
che interessi i lavori in oggetto.

Art. 16. Criterio di aggiudicazione

13 



COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Lavori Pubblici

Il contratto verrà stipulato a corpo mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e
con l’osservanza dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle offerte anormalmente basse.
L'operatore economico è invitato a rimettere la propria offerta,  sottoforma di unico e
incondizionato ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara. 

Si  prenderà in  considerazione fino alla seconda cifra  decimale dopo la  virgola, si  procederà  ad
arrotondare  all'unità  superiore  se  la  successiva  cifra  è  pari  o  superiore  a  cinque  (cfr.  delibera
dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 6/2009).

L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta
congrua e conveniente.
In seguito all’aggiudicazione provvisoria, si procederà alla verifica dei requisiti generali e speciali nei
confronti dell’aggiudicatario provvisorio.
In caso di mancato possesso dei requisiti generali, ovvero di mancato possesso dei requisiti speciali,
la stazione appaltante procederà:

- alla revoca dell’aggiudicazione a favore del concorrente;
- alla segnalazione del fatto all’ANAC;
- se del caso, alla segnalazione all’autorità giudiziaria.

Il RUP si  riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione
appaltante si riserva altresì a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare la procedura di gara,
dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l’appalto, senza che si costituiscano
diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.

Art. 17 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore, gli
eventuali  subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finan-
ziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare
uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti
finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione
appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i  corrente/i, nonché le generalità ed il codice fi-
scale delle persone che possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto,
delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla
stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
1. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i
corrente/i  dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale.
2.  Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in rela-
zione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di
gara (CIG) attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) su richiesta della stazione appal-
tante relativamente all’accordo quadro e il CIG derivato corrispondente al singolo ordinativo e, ai
sensi dell’art. 11 della Legge 16.01.2003 n. 3 codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto di
appalto oggetto del presente capitolato.
3. Il/i conto/i corrente/i  dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai
dipendenti, consulenti e  fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli desti-
nati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclu-
siva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
4. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche

14 



COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Lavori Pubblici

o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 3.
5. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, ap-
posita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge
136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento
della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta
risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura territorialmente competente.
6. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici
servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Le spese giornaliere, di
importo uguale o inferiore a € 500,00, relative all’appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcon-
tratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi
restando il divieto di impiego di denaro contante e l’obbligo di documentazione della spesa.

Art. 18 Disposizioni generali relative ai prezzi
I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono:
a)  Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, per la loro
manutenzione, per gli infortuni, le assicurazioni sociali ed accessorie di ogni genere, per le spese di
illuminazione del cantiere in caso di lavori notturni o in luoghi oscuri, le spese generali e l’utile di
impresa.
b) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti al loro
uso, comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, il carburante, i lubrificanti, gli
oli, i grassi ed i consumi di ogni genere, il personale necessario con tutti gli oneri del punto “a”, gli
oneri relativi ai periodi di inoperosità, le spese generali e l’utile di impresa;
c) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, perdite, sprechi,
rotture ecc., nessuna eccettuata, per darli integri e pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto
del lavoro. Sono comprese altresì le spese generali, l’utile di impresa e lo smaltimento del materiale
di resulta e/o sostituito presso la discarica autorizzata.

L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:
1. dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dalla rete viaria nella zona
di lavoro; 
2. dal raggiungimento del cantiere e dalla formazione del cantiere stesso; non saranno computate in
alcun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del cantiere e/o pause derivanti
dallo spostamento del cantiere, né economie per fermi macchina;
3. dalla fornitura e posa in opera di tutta la necessaria segnaletica  sia orizzontale che verticale ai
sensi di legge, compreso la segnaletica per l’illuminazione/segnalazione di cantieri notturni, l’acqui-
sizione di autorizzazioni /ordinanze, necessarie per eseguire i lavori richiesti in conformità alle vi-
genti normative in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;  

Il  prezzo offerto  sotto  le  condizioni  del  contratto  e  del  presente  capitolato speciale,  si  intende
accettato dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, quindi è fisso,
invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. Nel formulare la propria offerta, l’impresa
partecipante dovrà tenere conto degli obblighi derivanti dal presente appalto.

Art. 19. Pagamenti del servizio.
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Il pagamento del canone di manutenzione del servizio avverrà ogni semestre, in rata posticipata
(entro i mesi di luglio e di gennaio) . L’impresa dovrà pertanto emettere una fattura ogni semestre
di un importo calcolato secondo il seguente criterio:

(€ 25.420,00 detratto l'importo del ribasso percentuale offerto dalla ditta affidataria) diviso per 4,
sommando € 200,00 quali quota parte oneri relativi alla sicurezza, oltre IVA di legge.

La liquidazione della fattura sarà vincolata alla presentazione da parte dell’impresa dei rapporti di
intervento, di cui all’art.5), debitamente compilati, comprovanti l’avvenuta manutenzione di ogni
impianto.
I pagamenti verranno effettuati entro il termine massimo di trenta giorni dalla data della fattura
salvo diversa tempistica indicata dalla ditta nell’offerta ( se maggiore di 30 gg).

Ai sensi del D.L. 66/2014 e del Decreto del Mef 17/06/2014 le fatture emesse dopo il 31/03/2015
dovranno essere in formato elettronico.

L'Amministrazione Comunale di  Quarrata effettuerà il  pagamento con bonifico bancario a 30 gg.
D.F.F.M. previo  accertamento della  regolarità  nell’esecuzione del  servizio e della regolarità della
posizione contributiva (DURC valido). Il ricevimento di DURC negativo potrà comportare ritardi nei
pagamenti senza riconoscimento di interessi per ritardato pagamento imputabili a tale causa.
Inoltre la ricezione di Durc che segnali una inadempienza contributiva, potrà comportare l’avvio
della procedura di intervento sostitutivo del Comune di Quarrata in qualità di stazione appaltante
(trattenuta dai pagamenti dell’importo corrispondente all’inadempienza).

CAPITOLO 2°
Contratto

Art. 20. Affidamento del servizio
L'affidamento del servizio oggetto del presente appalto avverrà secondo le modalità previste dall’art.
36, del D.Lgs. 50/2016. L’affidamento è comunque subordinato alla condizione della verifica, in capo
all’aggiudicatario,  della  sussistenza  dell’effettivo  possesso  dei  requisiti,  come  indicati  nelle
dichiarazioni sostitutive presentate in fase di selezione. Allorché si verifichi la mancata sussistenza
di alcuno dei requisiti, l’aggiudicatario decade dall’affidamento con effetto retroattivo, fatto salvo il
diritto al rimborso delle spese per l’esecuzione delle prestazioni effettuate fino all’accertamento ed
alla comunicazione delle cause di decadenza dell’affidamento.

Art. 21. Garanzie
L'Impresa appaltatrice è obbligata a avere  ed a trasmettere copia al Comune di Quarrata una o più
polizze assicurative che tengano indenni l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione
da qualsiasi  causa determinati, e che prevedano anche una garanzia di  responsabilità civile per
danni a terzi nello svolgimento delle attività affidate, valevole per tutta la durata dell'affidamento. Di
conseguenza  è  onere  dell'Impresa  appaltatrice,  da  ritenersi  compensato  nel  corrispettivo
dell'affidamento, l'accensione (se non già in essere) di polizze relative:
La Ditta Manutentrice si assume tutti i rischi derivanti dalle sue responsabilità quale assuntrice della
manutenzione, fino ad un massimale per sinistro di 3 milioni di euro, coperto da polizza assicurativa
stipulata  con primaria  società.  Risponde inoltre della  responsabilità  civile  per suo  fatto e  colpa
inerente e conseguente alla manutenzione ed a qualsiasi opera eseguita sugli impianti oggetto del
contratto entro il massimale indicato. Prima dell’inizio del servizio copia della   Tale polizza deve
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specificamente prevedere l’indicazione che tra le «persone» si intendono compresi i rappresentanti
della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere e  della direzione dei lavori. La garanzia
assicurativa prestata dall’affidatario copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici.  L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.

GARANZIA  CONTRO  RISCHI  DA  ESECUZIONE -  L’affidatario  è  obbligato,  contestualmente  alla
sottoscrizione  del  contratto,  a  produrre  garanzia  assicurativa  contro  tutti  i  rischi  di  esecuzione  da
qualsiasi  causa  determinati  che  copra  tutti  i  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante  a  causa  del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve:
prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 500.000,00, di cui: 
partita 1) per le opere oggetto del contratto:             euro 50.000,00 
partita 2) per le opere preesistenti: euro 300.000,00
Le suddette garanzie fidejussorie e coperture assicurative dovranno essere prestate in conformità alle
disposizioni di cui al Decreto 12.03.2004 n. 123.
Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M.
attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 22. Normative di riferimento (Generali e specifiche) e norme sui contratti collettivi e
disposizioni sulla manodopera.

- Dpr n. 23 del 10 gennaio 2017 (G.U. n. 62 del 15 marzo 2017), modificato il Dpr n. 162 del 30
aprile 1999, che recepiva la Direttiva 95/16/Ce;
- Le nuove norme, in attuazione della Direttiva 2014/33/Ue sono entrate in vigore il 16 marzo 2017;
- D.Lgs. n. 81/2008;
- D.Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010;
- Le Norme Uni En 81-20 Parte 20 e Uni En 81-50  Parte 50, hanno sostituito le Uni En 81-1 e 2 dal
1° settembre 2017;
- La norma En 81-80
- Per gli interventi di modifica per adeguamento e conformità, le norme tecniche di riferimento sono
le UNI 10411:

•UNI 10411-1 “Modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla Direttiva 95/16/CE”;
•UNI 10411-2 “Modifiche ad ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE”;
•UNI 10411-3 “Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE
e alla UNI EN 81-1”;
•UNI 10411-4 “Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE
e alla UNI EN 81-2”;
•UNI 10411-5 “Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE
o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-1”
•UNI 10411-6 “Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE
o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-2”.

- D.M. 9 marzo 2015 (G.U. n. 61 del 14 marzo 2015); 
 

17 



COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Lavori Pubblici

L’affidatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia
di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed
in particolare:
- nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, l’affidatario si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende in-
dustriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella località in cui si svolgono i lavori;
- i suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle di-
mensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assisten-
ziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori, o comunque esecutori, nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subcottimo; il fatto che il subcottimo
non sia stato autorizzato, o non soggetto ad autorizzazione, non esime l’affidatario dalle responsabi-
lità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
In  caso di  ritardo  immotivato nel  pagamento delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente
dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle
rate di acconto e di saldo.

In ogni momento il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico
del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9.08.2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto
libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dell’articolo 5,  comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l’appaltatore è
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile  ed esposta  in  forma visibile,  corredata di  fotografia,  contenente le  generalità  del
lavoratore,  i  dati  identificativi  del  datore  di  lavoro  e  la  data  di  assunzione  del  lavoratore.
L’appaltatore  risponde  dello  stesso  obbligo  anche  per  i  lavoratori  dipendenti  dai  subappaltatori
autorizzati;  la  tessera  dei  predetti  lavoratori  deve  riportare  gli  estremi  dell’autorizzazione  al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria  attività  nei  cantieri  e  il  personale  presente  occasionalmente  in  cantiere  che  non  sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere  in  proprio  e,  in  tali  casi,  la  tessera  di  riconoscimento deve  riportare  i  dati
identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136
del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con
la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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Art. 23. Disciplina del subappalto
L’affidamento in subappalto è consentito, nel limite massimo del 30% dell’importo dell’appalto al
netto del  ribasso offerto in sede di  gara, previa autorizzazione secondo le norme in materia di
servizi e forniture, per eventuali lavori straordinari non rientranti nella specifica manutenzione degli
impianti elevatori.
Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 i soggetti affidatari sono tenuti ad eseguire in proprio i
servizi e le forniture compresi nel contratto. ll contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Al  momento della  presentazione dell'offerta l’appaltatore dovrà comunicare la propria eventuale
intenzione di ricorrere al subappalto specificandone la tipologia e la percentuale nei limiti suddetti,
tale comunicazione deve avvenire in forma scritta.
Ai fini dell’autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verificherà che:
1.  che l’affidatario abbia indicato, all’atto dell’ordinativo, la quota parte dei lavori che intende su-
bappaltare;
2.  che l’affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la sta-
zione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative la-
vorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con l’impresa subappaltatri-
ce; 
3.  che l’affidatario, trasmetta alla Stazione appaltante la certificazione attestante che il sub-affida-
tario possiede i requisiti d’ordine generale e di ordine tecnico-organizzativo previsti dal D.P.R. n°
207/2010 per l’importo dei lavori affidati in subappalto;
4.  che venga presentata la dichiarazione dell'affidatario del subappalto, relativa al possesso dei re-
quisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti.
Il  subappalto  deve  essere  autorizzato  preventivamente  dalla  Stazione  Appaltante  in  seguito  a
richiesta scritta  dell’affidatario;  l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni  dal  ricevimento della
richiesta;  trascorso  il  medesimo  termine,  senza  che  la  Stazione  appaltante  abbia  provveduto,
l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per l’affidamento del subappalto. 
L’affidamento dei lavori in subappalto comporta per l'affidatario i seguenti adempimenti:
1.  l’affidatario  deve  praticare,  per  i  lavori  e  le  opere  affidate  in  subappalto,  i  prezzi  risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
2. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le im-
prese subappaltatrici;
3. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella qua-
le si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’affidatario, dell’osservanza delle norme an-
zidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
4. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’affidatario, trasmetteranno alla stazione appaltante,
prima dell’inizio dei  lavori, il D.U.R.C.,  ovvero la Stazione Appaltante acquisirà d’ufficio il  stesso
D.U.R.C.;
5. escludendo la Stazione appaltante la possibilità di corrispondere direttamente al subaffidatario o
al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è fatto obbligo all'affidatario di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subaffidatario o cottimi-
sta, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le
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fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appal-
tante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività
ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i
noli  a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati qualora
l’incidenza  del  costo  della  manodopera  e  del  personale  sia  superiore  al  50% dell’importo  del
contratto di subcottimo.
L’affidatario resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione
delle opere oggetto di subcottimo, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione
dei lavori subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo del
cottimo, arresto da sei mesi ad un anno).
Il  contratto  non  può  essere  ceduto  a  pena  di  nullità.  È  ammesso  il  subappalto  secondo  le
disposizioni,  nei  limiti  e  alle  condizioni  previste  dall'art.  105  del  D.Lgs.  50/2016,  da  intendersi
interamente trascritto al presente articolo ed al quale interamente si rinvia la lettura.
L’Appaltatore  resta  in  ogni  caso  l’unico  responsabile  nei  confronti  dell’Amministrazione  per
l’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la
stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di
risarcimento  danni  nell’evenienza  avanzate  da  terzi  in  conseguenza  anche  delle  opere  e/o
lavorazioni subappaltate o concesse sottoforma di sub-contratto come previsto al comma 2 dell’art.
105 del D.Lgs. 50/2016.

REGOLE SULLA TRACCIABILITÁ DEI PAGAMENTI
L'appaltatore,  nei  contratti  sottoscritti  con  i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  della  filiera  delle
imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/fornitura/lavoro, inserirà apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume l'obbligo di rispettare gli adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei medesimi contratti. L'appaltatore,
nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte in ordine agli obblighi di
tracciabilità finanziaria è obbligato a darne comunicazione immediata alla stazione appaltante ed
alla prefettura del competente ufficio territoriale.

CAPITOLO 3°
Contratto

Art. 24 Consegna del servizio                                                                                                 
La  consegna del  servizio,  sarà  disposta entro 30 giorni  dalla data dell’aggiudicazione definitiva,
fermo restando che la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra
proposta ed accettazione ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016. Qualora l'Appaltatore
non  si  presenti  nel  giorno  stabilito,  il  R.U.P  fissa  una  nuova  data.  La  decorrenza  del  termine
contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente
trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori.
Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'Amministrazione entro il termine di cui
sopra,  l'Appaltatore  potrà  chiedere  di  recedere  dal  contratto:  nel  caso  di  accoglimento  della
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domanda  di  recesso  l'Appaltatore  ha  diritto  al  rimborso  di  tutte  le  spese  sostenute  per  la
stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto ad un
compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
Qualora  la  consegna  avvenga  con  ritardo  per  fatto  dipendente  dall'Amministrazione  senza  che
l'Appaltatore abbia presentato la domanda di  cui  sopra non gli  saranno riconosciuti  compensi di
sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennità per maggiori oneri. La consegna risulterà
da  processo  verbale  esteso  in  concorso  con  l'Appaltatore.  Dal  giorno  della  consegna  ogni
responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque
titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. Il Direttore dei lavori comunicherà
all'Appaltatore giorno e luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.  
Si precisa comunque che il servizio di che trattasi dovrà iniziare la sua operatività a partire dalle ore
00,01 del giorno  1 gennaio 2019, pertanto la ditta aggiudicataria dovrà adottare tutto quanto
necessario per rispettare quanto precisato, in modo particolare per ottemperare a quanto previsto
all'art. 6 punto 2. del presente Capitolato.  

Art. 25. Piano operativo di sicurezza.
Le prestazioni per la gestione e la manutenzione degli impianti ascensori dovranno svolgersi nel
rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

L’Impresa appaltatrice si fà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi
volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a
qualsiasi titolo, con gli stessi.

In particolare  la ditta  appaltatrice deve assicurare  la piena  osservanza delle norme sancite dal
Decreto Legislativo n .81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche ed integrazioni.
L’impresa  appaltatrice,  deve  redigere  e  consegnare  all’A.C.   appaltante  un  Piano  Operativo  di
Sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità
nell’organizzazione del  cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il   P.o.s.  deve rispettare i contenuti
minimi previsti dal D.lgs. n. 81/2008. 

Art. 26. Valutazioni delle interferenze (D.U.V.R.I.).
La ditta è pertanto tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 81 del 2008 e successive
modificazioni e integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La ditta dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale
di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai
servizi svolti, e dovrà adottare tutti  i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle
persone addette e dei terzi.
Inoltre  l’art.  26  del  D.Lgs.  81/08  e  s.m.i  stabilisce  che  il  personale  occupato  dall’impresa
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Al  fine  di  verificare  e  sottoscrivere  ogni  adempimento  relativo  alla  sicurezza  ed  in  merito  alla
presenza di eventuali  rischi da interferenza, in ottemperanza all’art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 e
s.m.i, si specifica che le attività oggetto del presente contratto, richiedono la predisposizione del
DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi) relativo al servizio in oggetto.
Il  Servizio  LL.PP.  provvederà  alla  redazione  del  DUVRI  che  sarà  approvato  e  sottoscritto  dal
responsabile della sicurezza degli Istituti Comprensivi e della ditta affidataria, prima dell'inizio del
servizio di manutenzione. Tale Documento Unico di Valutazione dei Rischi diventerà parte integrante
e sostanziale del  presente appalto di  servizi   con l’impegno ad osservarlo scrupolosamente per
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l’intera durata dell’appalto. Per la redazione di tale documento la Ditta Manutentrice è tenuta a
collaborare con gli organi del Committente preposti alla sicurezza sul luogo di lavoro.
In particolare la Ditta Manutentrice è obbligata a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza,
dandone comunicazione al Committente.
La Ditta Manutentrice istituirà  per l’appalto in oggetto apposito Registro degli  infortuni vidimato
dalla ASL, consegnandone copia al Committente.
Solo su esplicita e preventiva autorizzazione del Committente la Ditta Manutentrice potrà eseguire
modifiche ed ampliamenti sugli impianti soggetti a marcatura CE, autorizzazione ISPESL, VVF, ASL,
Ispettorato del Lavoro o enti certificati, certificazione di conformità al DM 37/08, con conseguente
ed immediato aggiornamento dei disegni, dei certificati e delle autorizzazioni di legge.
La Ditta Manutentrice è inoltre tenuta a rendere disponibili in lingua italiana le “schede di sicurezza”
relative  ai  materiali/sostanze  introdotti  nell’edificio per  lo svolgimento delle  attività  oggetto  del
presente Capitolato, così come predisposto dal produttore.
Si sottolinea che il contratto in oggetto non potrà avere esecuzione finché tutta la documentazione
relativa alla sicurezza non sarà in regola.

Per  il  presente  appalto  non  si  considerano  interferenze  quei  rischi  specifici  propri  dell’attività
dell’impresa  appaltatrice  che  va  comunque  esaminato  all’interno  del  proprio  Documento  di
Valutazione dei Rischi (D.V.R.).
Si  ritiene  pertanto  di  non  esaminare  nella  redazione  del  D.U.V.R.I.  i  contatti  tra  l’impresa
appaltatrice  e  la  generica utenza,  normalmente presente  sul  territorio comunale,  dove la  Ditta
appaltatrice andrà a  svolgere  il  servizio,  le  cui  caratteristiche in quanto trattasi  di  rischi  propri
valutabili nel D.V.R.

Art. 27. Rappresentante dell'affidatario – Personale dell'affidatario
La ditta appaltatrice dovrà trasmettere alla stazione appaltante: 
1. il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme
che regolano la contabilità della stazione appaltante; 
2. la persona o le persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente ricono-
sciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto. La
cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve es-
sere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. 
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla
stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere. 

Art. 28. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'affidatario
Si intendono comprese nel prezzo delle prestazioni e perciò a carico dell'affidatario: 
a) le spese relative alla sicurezza nel cantiere; 
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e per-

fetta delle prestazioni lavori; 
d) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e succes-

sive modificazioni;
e) L'affidatario deve provvedere ai materiali  e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal

direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori. 
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Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del Capitolato Generale, nonché a quanto previsto da tutti
i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico dell'Affidatario e compensati
nei prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:
1. La fedele esecuzione di quanto previsto nel progetto approvato dall'Amministrazione Comunale,
e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattui-
zioni contrattuali.
2. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deteriora-
menti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, restando a carico dell’affidata-
rio l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto
della presente norma.
3. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garanti-
re l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di pre-
venzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’affidatario, re-
standone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
lavori.
4. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e di quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti
a scopo di sicurezza;
5. la custodia e la tutela del luogo di lavoro,  di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, an-
che se di proprietà della stazione appaltante;
6. le provviste e la mano d'opera per la realizzazione di parapetti, ponti provvisori,  ogni qualvolta
occorrano o vengano richieste dalla D.L. per la sicurezza pubblica e/o degli operai addetti ai lavori.
7.  E’  a  carico  della  stessa  ditta  appaltatrice  il  coordinamento  delle  eventuali  imprese  operanti
all’interno del cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della stessa Amministrazio-
ne appaltante. 
8. L’osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate
durante il corso dell'affidamento, circa l'assunzione di operai in genere. 
9. le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture
oggetto del cottimo.
10.Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione.
Tali oneri si intendono compresi nella valutazione dei prezzi di cottimo.

Art. 29. Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario e notturno
L'affidatario può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il  normale orario giornaliero, o di
notte,  ove  consentito  dagli  accordi  sindacali  di  lavoro,  dandone  preventiva  comunicazione  al
direttore  dei  lavori.  Il  R.U.P.  può  vietare  l'esercizio  di  tale  facoltà  qualora  ricorrano  motivati
impedimenti  di  ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'affidatario non ha diritto ad alcun
compenso oltre i prezzi contrattuali. 
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la
necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su
autorizzazione  del  responsabile  del  procedimento  ne  dà  ordine  scritto  all'affidatario,  il  quale  è
obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. 
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i
lavori  vengono  compiuti,  ed  in  mancanza,  quello  risultante  dagli  accordi  locali  e  ciò  anche se
l'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
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Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

Art. 30. Tutela ambientale
La ditta affidataria dovrà collaborare con la Committente per garantire il rispetto delle vigenti leggi
in  materia  di  tutela  ambientale e  delle  eventuali  procedure  e  istruzioni  operative  definite  dalla
Committente per il  mantenimento del  sistema di  gestione ambientale conforme alla norma ISO
14001.
La ditta affidataria si impegna inoltre ad osservare il rispetto delle leggi in materia di scarichi idrici,
emissioni in atmosfera, tutela del suolo, raccolta e smaltimento dei rifiuti, inquinamento acustico e
comunque di ogni altra legge in campo ambientale applicabile all'oggetto dell'appalto.
L’affidataria si dichiara fin d'ora disponibile all'effettuazione da parte di personale della Committenza
di controlli atti verificare il pieno rispetto di quanto specificato al paragrafo precedente.
La ditta affidataria si impegna a tenere comunque indenne il Comune di Quarrata per qualsivoglia
danno di cui  essa potesse venire chiamata a rispondere, dovuto alla mancata ottemperanza, da
parte  dell’impresa  appaltatrice  delle  vigenti  leggi  in  materia  ambientali  e  a  segnalare
immediatamente a Start Romagna ogni evento, anche di natura incidentale, che possa avere impatti
dal punto di vista ambientale.
L’impresa  garantisce  che  i  dipendenti  della  propria  azienda  rispettino  i  requisiti  di  legge
relativamente agli aspetti ambientali.
Lo  smaltimento  dei  rifiuti,  in  particolare  i  rifiuti  speciali  e  tutto  il  materiale  potenzialmente
inquinante  come ad esempio,  pezzi  di  ricambio  sostituiti  in ferroso e  non,  oli  esausti,  batterie
esauste, ecc… dovrà essere effettuato a norma del D.lgs. n. 152 del 2006 Testo Unico “Norme in
materia ambientale”.

Art. 31. Penali in caso di ritardo

Ferma restando la facoltà di rescissione del contratto, l’Impresa Appaltatrice sarà assoggettata al
pagamento di penali qualora durante il periodo contrattuale vengono riscontrate le inadempienze di
seguito indicate:
1. mancata effettuazione del servizio nei modi e nei termini stabiliti nel contratto;
2.  interruzione  del  servizio  conseguente  a  mancato  o  intempestivo  intervento  da  parte  della
Impresa Aggiudicataria;
3. mancata o intempestiva riparazione di eventuali inconvenienti;
4. trascurata manutenzione degli impianti;
5. non ottemperanza a leggi, decreti, circolari, normative specifiche di settore;
6. modifiche arbitrarie degli impianti;
7.  sussistenza  di  condizioni  di  pericolo  per  la  pubblica  incolumità  determinate  dalla  mancata
manutenzione  conservativa  di  tutti  i  componenti  impiantistici,  o  da  anomalo  funzionamento  di
impianti e apparecchiature.

Per ogni inadempienza si applicherà una penale per un importo variabile  da €.150,00 a €.250,00, i
che  sarà  detratta  dal  pagamento  del  primo  canone  semestrale  utile  spettante  all'impresa
appaltatrice.
In  via  generale  l’applicazione  delle  penali  sarà  preceduta da lettera  di  contestazione
dell’Amministrazione, illustrante le inadempienze oggetto di contestazioni e richiedente
adeguata giustificazione e motivazione dell’Impresa, indicando nella stessa l’entità della
penale stabilita.
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In ogni  caso  l'importo complessivo delle penali non dovrà essere superiore al 10% dell’importo
contrattuale stesso.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento della rata successiva
alla/e contestazione/i.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dal R.U.P. per il
ripristino di prestazioni e/o lavori non accettabili o danneggiati.

CAPITOLO 4°
Definizione delle controversie

Art. 32. Risoluzione del contratto. 
L’Amministrazione potrà dichiarare la decadenza dell'appalto, con atto unilaterale senza bisogno di
diffida, a maggiori spese della ditta aggiudicataria, qualora abbia comminato, nell’arco di sei mesi,
almeno tre penali.

Inoltre, il contratto si considererà automaticamente risolto quando:
Si verifichi da parte dell’appaltatore la mancata assunzione del servizio alla data stabilita; 
Venga accertata da parte del Comune la cessione del contratto dell’appaltatore;
Si verifichi lo scioglimento, la cessazione o fallimento della ditta appaltatrice:
Si verifichi l'interruzione totale ingiustificata del servizio per oltre 7 (sette) giorni consecutivi.

Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi
contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su
indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti
assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Trascorso  inutilmente  il  termine  suddetto,  ovvero  acquisite  e  valutate  negativamente  le
controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del procedimento,
la risoluzione del contratto di appalto.
Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del  programma, la
Direzione Lavori, nel  disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento
delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di
urgenza.
Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o
in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti
dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.
Qualora  sulla  base  delle  predette  risultanze,  l'inadempimento  permanga,  la  Committente,  su
proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. 
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Per tutto quanto non espressamente previsto, e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per
grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore si  rinvia all’art.  108 del
D.Lgs. 50/2016. 
In ogni caso, l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e
compenso per l’impresa anche nei seguenti casi:
- violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e
di  coordinamento  nonché  degli  ordini  impartiti  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di
esecuzione;
- inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto
e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
-  violazione  della  normativa  sulla  tutela  dei  dati  personali,  laddove  vi  sia  una  diffusione,  e/o
comunicazione  e/o  divulgazione  di  dati  riservati  di  cui  il  personale  dell’impresa  sia  venuto  a
conoscenza in ragione del servizio espletato;
- in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale;
- cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge;
-  la  violazione  degli  obblighi  circa  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  (rif.  Art.  55  del  presente
capitolato);
- qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o
superiore al 10% dell’importo contrattuale (rif. Art. 32 del presente capitolato).
Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del
contratto:
- la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione  e la mancata
sostituzione del medico competente, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere
la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa;
- le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art.
28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione
all’attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e  protezione  dai  rischi  sul  lavoro  ed  il  mancato
coordinamento degli interventi di prevenzione e  protezione dai rischi;
-  l’impiego  di  personale  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra  documentazione  obbligatoria,
qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
- la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che
prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di
qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di
condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L’amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite PEC o fax o tramite raccomandata
A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla
risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal
ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente
dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni
20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.
L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. 

Art. 29. Risoluzione del contratto per reati accertati
Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo
che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, ovvero
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sia  intervenuta  la  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato  per  frodi  nei  riguardi  della
Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai
lavori, nonché per violazioni degli  obblighi  attinenti alla sicurezza sul  lavoro, il Responsabile del
Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle
finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non
espressamente previsto, si rinvia all’art. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

Art. 30. Facoltà di subentro
1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto alla ditta collocata al posto immediatamente successivo
nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la
procedura di gara.
2. In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale assunto,
né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa. Le opere eseguite, le
analisi, campionamenti, prove o quant’altro rimarrà acquisito all’amministrazione comunale, senza
che l’impresa possa accampare nessun diritto.
3.  In  caso  di  mancata  stipula  del  contratto  o  di  mancato  versamento  delle  spese  contrattuali
l’Amministrazione  procederà  tempestivamente  alla  revoca  dell’aggiudicazione,  riservandosi  di
chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 31. Controversie
Qualora  eventuali  controversie  relative  al  presente  affidamento  non  siano  definite  in  via
amministrativa saranno deferite competenza del Foro di Pistoia.
Nelle  more  della  risoluzione  delle  controversie  l’affidatario  non  può  comunque  rallentare  o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

CAPITOLO 5°
Riservatezza

Art. 32. Riservatezza
Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche,
commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del Contratto. Il
Contraente  si  impegna  a  far  osservare  tale  obbligo  anche  a  tutti  i  dipendenti,  rappresentanti,
collaboratori,  subappaltatori  e  terzi  di  cui  si  avvalga  per  l’espletamento  del  Contratto.  Restano
escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o
di pubblica autorità.

F.to
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Iuri Gelli
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