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ABBREVIAZIONI E SPECIFICAZIONI

- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n.
145).

- D.Lgs. 09 APRILE 2008 N. 81 e s.m.i. (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

- D.P.R.  n.  34/2000  (Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25.01.2000,  n.  34  –
Regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di
lavori pubblici.

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  (“Codice”)
- Attuazione delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

- (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

- D.P.R.  5  0ttobre  2010  n.  207  e  s.m.i.  relativo  al  “Regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione dell’ex D.Lgs n. 163/2006. Relativamente agli articoli che restano in vigore nel
periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi
del d.lgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile 2016):

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice dei contratti e
agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207). 

- Stazione Appaltante: L’amministrazione Comunale di Quarrata.
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CAPITOLO 1
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Art. 1  Durata e oggetto dell'appalto.

1.  L'appalto  riguarda  la  manutenzione  ordinaria  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione  e  di
segnalazione semaforica per l’anno 2022.
L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  far  iniziare  il  Servizio  in  appalto  entro  30  gg.  dalla
comunicazione formale dell'aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto.
L’accordo  quadro  si  esaurisce  entro  il  31/12/2022 a  decorrere  dall’aggiudicazione  definitiva
dell’appalto.
Entro il suddetto arco di tempo di validità contrattuale avverranno le successive consegne dei lavori,
relativamente ai  singoli  interventi  che si  renderà necessario effettuare,  sulla  base delle  priorità
rilevate dall'Amministrazione, non predeterminati, in questa fase, né nel numero né nella singola
consistenza in termini economici. 
L’accordo  quadro si esaurirà prima della scadenza naturale sopra indicata nel caso di: 
- risoluzione; 
- esaurimento dell’intero importo contrattuale dei lavori (allorquando, prima del 31/12/2022, siano
stati emessi ordinativi per un importo pari ad euro 36.064,00 comprensivi degli oneri relativi alla
sicurezza).
Formano  oggetto  del   presente  appalto  le opere,   le   somministrazioni   e  le  prestazioni
occorrenti   per  effettuare  la manutenzione ordinaria  agli  impianti  di  pubblica  illuminazione e di
segnalazione semaforica, dislocati sul territorio comunale.

Negli allegati al presente C.S.A., sono elencati a titolo indicativo, ma non esaustivo, l'ubicazione dei
principali impianti di pubblica illuminazione e di segnalazione semaforica dove saranno effettuati gli
interventi di manutenzione ordinaria oltre agli immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale
esclusivamente nel in caso di intervento urgente e indifferibile da effettuarsi in reperibilità.

Allegato A - Elenco forniture illuminazione pubblica;
Allegato B - Elenco impianti semaforici;
Allegato C - Elenco principali edifici.

L’appaltatore, nella propria sede operativa, dovrà attivare una postazione informatica, allo scopo di
gestire le richieste di intervento da parte di questo Servizio Lavori Pubblici, mediante una casella di
posta elettronica dedicata.
L'appaltatore  dovrà  inoltre  comunicare  un  numero  telefonico  dedicato,   sia  per  le  richieste
d'intervento, sia per l'eventuale invio di fax.

Inoltre l’appaltatore dovrà:
a) indicare un numero telefonico al quale sia garantita la reperibilità tutti i giorni dell’anno 24 ore su
24.  Tale  numero  telefonico  sarà  comunicato  esclusivamente  al  personale  preposto  del  Servizio
Lavori Pubblici e della Polizia Municipale, agli Amministratori, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato e ai
Vigili del Fuoco.
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b) garantire l’intervento richiesto  per difetto di  funzionalità dell’impianto entro  45 minuti  dalla
chiamata  da parte del personale preposto del Servizio LL.PP., del Servizio di Polizia Municipale, dei
Carabinieri, della Polizia di Stato, dei VV.FF., ecc..
c) durante tale intervento dovrà essere rimossa l'eventuale situazione di pericolo e ove possibile,
ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto; 
d) comunicare agli Uffici  Tecnici competenti le eventuali cause ostative la riparazione del guasto
entro 2 ore dall’accertamento dello stesso;
e)  rendersi  disponibile  ad effettuare  sopralluogo  sul  luogo  dell'intervento  a seguito  di  semplice
richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, entro il giorno successivo in caso di intervento
ordinario,  oppure  entro 45 minuti  nel  caso  in  cui  il  guasto all'impianto interrompa  un pubblico
servizio o sia causa di potenziali pericoli per la pubblica e privata incolumità;
f) annotare la data, l’orario di inizio e conclusione di ogni intervento, il personale, i  mezzi   e i
materiali impiegati;
g) nominare un responsabile tecnico unico, il quale dovrà essere reperibile telefonicamente durante
le ore lavorative e rendersi disponibile ad effettuare sopralluoghi nelle modalità sopra indicate;
h) gestire in locale o attraverso la telegestione, ove possibile, i sistemi di supervisione degli impianti
elettrici, speciali e antintrusione;
i) effettuare assistenza tecnica, con personale elettricista abilitato, alla ASL o ad altro Ente notificato
durante la verifica degli impianti di messa a terra installati negli immobili e negli impianti di pubblica
illuminazione.

L'Impresa  è  tenuta  ad  informare  la  D.L.,  di  ogni  anomalia  eventualmente  riscontrata
durante  la  normale  esecuzione  del  lavoro  e  nei  limiti  del  possibile,  l'Impresa  stessa
interverrà immediatamente, in accordo con la D.L..

Si definiscono nell’ambito del presente appalto le seguenti attività:

1)  Interventi  di  manutenzione ordinaria  su  impianti  di  pubblica illuminazione  e  di  segnalazione
semaforica;
2) Gestione tecnico/amministrativa di cui ai punti precedenti;
3) Interventi urgenti e imprevedibili mediante reperibilità 24h.

Per tutti gli interventi, senza nessuna eccezione, dovranno essere annotate e comunicate tramite
email,  entro il  giorno successivo all'intervento stesso:  la data, l’orario di  inizio e conclusione,  il
personale, i mezzi utilizzati e l'elenco dei materiali impiegati.

La D.L. si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore il sopralluogo sul posto per verificare che
l'intervento sia stato eseguito a perfetta regola d'arte.
Il  costo  dei  sopralluoghi,  effettuati  a  seguito  di  richiesta,  si  intendono  compresi  nell'importo
dell'intervento effettuato.

A seguito di guasti di una certa entità e/o sostituzioni e/o installazioni di apparecchiature non più in
commercio, l'Appaltatore è tenuto a redigere  e presentare un preventivo di spesa dove  dovranno
essere individuate le soluzioni tecniche atte a risolvere gli specifici problemi manutentivi, applicando
gli importi  dei listini prezzi di riferimento,  con applicazione  dello sconto offerto in fase di gara.
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La  documentazione  tecnico-economica  fornita  all'Amministrazione  dovrà  essere  congrua  ed
esaustiva, al fine di consentire la decisione più opportuna in merito all'intervento. 

L’Amministrazione Comunale non dovrà alcun compenso all’appaltatore per i preventivi di spesa da
lui redatti, in quanto ricompresi nell'appalto. 
I lavori  stimati nei  suddetti preventivi di spesa dovranno essere autorizzati  dall'Amministrazione
Comunale, la quale si riserva la facoltà di effettuarli nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni.

In conformità a quanto previsto dal Dlgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, per
ogni lavoro rientrante nell'ambito di  applicazione dello stesso  decreto,  l'impresa dovrà,  oltre ad
adempiere  agli  obblighi  previsti  dall’art.  26 del  Dlgs 81/2008,  predisporre  se  necessario,  prima
dell'inizio di ogni singolo lavoro ordinato, i piani di sicurezza previsti.

Gli interventi (ovvero singoli contratti attuativi ovvero i singoli "ordinativi") non sono predeterminati
nel numero e nella consistenza, ma saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso dello
svolgimento  dell'appalto,  in  base  alle  necessità  dell'Amministrazione.  Ciascun  intervento
manutentivo  sarà  individuato  di  volta  in  volta,  con  le  caratteristiche  tecniche,  qualitative  e
quantitative, e sarà attuato previa adozione, da parte del Responsabile del procedimento, degli atti
necessari alla sua esecuzione.
Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai
prezzi  unitari  posti  a  base  di  gara  depurati  dal  ribasso  offerto  dall'aggiudicatario,  secondo  le
modalità di esecuzione previste nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’aggiudicatario.
 
Sono compresi  nell’appalto tutti i  lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare le opere di manutenzione ordinaria completamente compiute e secondo le condizioni stabilite
dal presente capitolato speciale d’appalto, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le regole e
precisazioni impartite dalla D.L. 
I lavori  e le prestazioni  dovranno essere eseguiti  a perfetta regola d'arte e i materiali  sostituiti
devono corrispondere  per  forma,  dimensione  e  qualità  a  quelli  presenti.  Qualora  i  materiali  da
sostituire  non siano più  reperibili  sul  mercato  sarà  cura  della  ditta  affidataria  individuare  pezzi
similari e presentarli all'approvazione della D.L. nei modi sopra specificati.
L’ appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
La  Stazione  Appaltante  stabilisce  gli  obiettivi  e  la  conseguente  realizzazione  delle  opere  nei
seguenti punti:

- elevata qualità e precisione esecutiva,  dotata delle certificazioni  dei  materiali  impiegati e
della posa in opera secondo norme vigenti;

- durabilità delle opere in condizioni di perfetta efficienza;
- massimo  contenimento  dei  costi  di  manutenzione  prevedibili  nel  ciclo  di  vita  utile  delle

opere;
- minima ricaduta ambientale sia nella fase dei lavori, sia nella gestione corrente, sia nella

fase dello smantellamento al termine della vita utile.
La qualità e le caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e dei componenti impiegati devono
essere uguali o superiori a quelli attualmente installati.

L'Amministrazione Comunale (Stazione Appaltante) si riserva la facoltà di eseguire in proprio alcuni
dei lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari negli impianti oggetto dell'appalto,
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mediante l'impiego del personale e dei mezzi dell'Ente, senza che la ditta appaltatrice nulla abbia a
pretendere. 

Il contratto verrà stipulato a misura, mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
e con l’osservanza dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle offerte anormalmente basse.
La descrizione sommaria delle opere, lavorazioni e prestazioni è riportata nel successivo articolo 2.

Art.  2  Ammontare  dei  lavori,  designazione  sommaria  delle  opere  e  delle  categorie,
importo contrattuale.

1. L’importo dei lavori complessivo per l’appalto in oggetto, al netto dell’IVA di legge, ammonta ad
€ 36.064,00 di cui € 1.000,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.  
L’importo  soggetto  a  ribasso  d’asta  è  conseguentemente  pari  ad  €  35.064,00,  comprensivo
dell'indennità  per  il  servizio  di  reperibilità  (stimato  in  €  447,00/mese  per  un  massimo  di  11
mensilità),  cosicché  l’importo  contrattuale  sarà  determinato  dalla  sommatoria  dei  seguenti
corrispettivi:
a) dall’importo dei lavori di manutenzione ordinaria e indennità per il servizio di reperibilità, soggetti
a ribasso (pari ad euro 35.064,00), applicando a questo il ribasso percentuale offerto in fase di
gara;
b) dall’importo degli oneri per la sicurezza (pari ad euro 1.000,00) non soggetto a ribasso d’asta
come disposto dal D.Lgs. 81/2008.

L'applicazione del  ribasso percentuale  offerto  in fase di  gara sarà applicato pertanto anche
all’indennità economica mensile, stimata per il servizio di reperibilità.

L’importo dell'accordo quadro  è definito come segue:

voce OPERE A MISURA
a) Importo esecuzione lavori di manutenzione ordinaria €  30.147,00

b)
Importo indennità per reperibilità 24h 
(Euro 447,00 per 10 mensilità) € 4.917,00

c) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €  1.000,00

d) IMPORTO COMPLESSIVO                                                € 36.064,00
Somme a disposizione

e) IVA 22% (sulla voce d) € 7.934,08
f) TOTALE (d+e) € 43.998,08

Nell’importo complessivo dell'appalto, si intende compreso l’approvvigionamento e l’uso dei mezzi di
lavoro necessari  a effettuare i  lavori  a perfetta regola d’arte, in sicurezza e nei tempi prescritti
dall’Amministrazione.

L’importo dei lavori di manutenzione ordinaria a base di gara è comprensivo di tutti gli oneri per
l’esecuzione dei lavori, nonché le opere provvisionali, ponteggi, trabattelli, piattaforme mobili ecc. ,

8 



COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Lavori Pubblici

gli oneri per la sicurezza, ex D.Lgs 81/2008 e gli oneri della sicurezza per il rispetto delle norme
preesistenti,  i  lavori  e le provviste necessarie per completare,  in ogni  loro  parte  tutte le opere
oggetto dell’appalto, anche per quanto non possa essere dettagliatamente specificato ed illustrato
nel presente Capitolato Speciale.  I prezzi  offerti  sono da considerarsi  comprensivi  di ogni onere
necessario  all’esecuzione  delle  singole  opere/interventi  comprensivi  delle  spese  generali,  utili
d'impresa e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative esistenti.

Il  contratto  è  stipulato  “a  misura  ed  a  corpo”;  il  contenuto  del  contratto  è  conforme  al
Capitolato Generale DM 145/2000 ed all’art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
L’importo massimo dell’accordo quadro è invariabile e pari a € 36.064,00,  comprensivo degli oneri
per la sicurezza e dell'importo per il servizio di reperibilità 24h fino al 31/12/2022 (stimato in Euro
447,00 mensili per un massimo di 11 mensilità). 
Il CIG dell'accordo-quadro è: 9055944167

In fase di gara l’appaltatore offrirà un ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto
a base di gara, il quale, così  ribassato, costituirà i prezzi  contrattuali  da applicare alle singole
quantità eseguite relativamente agli interventi ricadenti nella manutenzione ordinaria.
Per la definizione «a misura» si assume quella di cui all’art. 3 lettera eeeee) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i..
Per la definizione «a corpo» si assume quella di cui all’art. 3 lettera ddddd) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i..
Prima della formulazione dell’offerta il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella
lista  attraverso  l’esame  degli  elaborati  progettuali  in  visione  e  acquisibile.  La  presentazione
dell’offerta  da  parte  della  ditta  equivale  ad  accettazione  incondizionata  di  tutti  i  documenti
componenti la procedura di gara, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di
accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti,
delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali , sull'esecuzione dei lavori ed i prezzi
nel  loro  complesso  remunerativi  tali  da  consentire  il  ribasso  offerto.  La  stessa  presentazione
dell’offerta equivale inoltre all'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della
mano  d'opera  necessaria  per  l'esecuzione  dei  lavori  nonché  della  disponibilità  di  attrezzature
adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e pertanto, è
soggetta  all'imposta  sul  valore  aggiunto  da  sommarsi  agli  importi  di  cui  sopra,  a  carico
dell'Amministrazione Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata
dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.

Ogni Contratto attuativo sarà riferito ad una categoria di lavori specifica e sarà caratterizzato da un
CIG derivato, corrispondente al relativo importo contrattuale, determinato dall’importo dei lavori,
depurato del ribasso di aggiudicazione sull'elenco prezzi posto a base d’asta, incrementato delle
somme relative agli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
L’importo del singolo ordinativo può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità ef-
fettivamente eseguite, ferme le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

Categoria prevalente, categorie scorporabili e sub-appaltabili

1. Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i
lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali «OG 10»  (impianti per la trasformazione
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alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed
impianti di pubblica illuminazione).

2.  La  categoria  di  cui  al  comma 1  costituisce  indicazione  per  il  rilascio  della  Dichiarazione  di
Conformità di cui al D.M. 37/2008.

3. La categoria prevalente di cui al comma 1 è costituita da lavorazioni omogenee. 

Le relative lavorazioni sono subappaltabili nella misura massima prevista dall’art. 105 del D.Lgs
50/2016 e S.M.I.  

Art. 3 Condizioni preliminari e consegna dei lavori.

L’appaltatore  partecipando  alla gara  si  impegna a intervenire  in  tutti  gli  impianti  specificati  nel
presente capitolato e nei documenti allegati, senza eccezione e riserve, nello stato di fatto in cui si
trovano e conseguentemente, ad accettare ed osservare tutti gli adempimenti ed oneri previsti nel
presente CSA e nei suoi allegati senza riserva alcuna.
Le imprese partecipanti  alla gara possono visionare gli immobili, i relativi impianti e gli impianti
dislocati sul territorio, per prendere visione dello stato attuale degli stessi.
L’Amministrazione provvederà, successivamente all'affidamento, a consegnare la documentazione
disponibile degli impianti esistenti in formato digitale o cartaceo.
L’impresa  appaltatrice entro  15 giorni  dalla  sottoscrizione del  verbale  di  consegna lavori,  potrà
effettuare  sopralluoghi per visionare gli impianti dislocati sul territorio e negli immobili di proprietà
e/o  in  uso  all'Amministrazione  Comunale,  concordando  i  tempi  e  le  modalità  con  il  personale
dell'Ente, comunque per un massimo di 40 ore, in modo da poter intervenire al meglio in caso di
guasto (orario dei sopralluoghi 08,00/13,00 dal lunedì al venerdì compresi).

Art. 4 Interventi su chiamata/reperibilità/pronto intervento.

Per  garantire  tutti  gli  interventi,  compresi  quelli  urgenti,  di  emergenza  ed  imprevedibili  negli
impianti dislocati sul territorio e a servizio degli edifici di proprietà dell'Amministrazione Comunale,
l’Appaltatore dovrà costituire, 24 ore su 24, pertanto anche al di fuori del normale orario di lavoro e
nei  giorni  prefestivi  e  festivi,  un'adeguata  squadra  di  maestranze  composta  da  tecnici  e  mezzi
operativi  idonei  ad  eseguire  ogni  tipo  di  intervento  impiantistico,  comprensivo  delle  necessarie
opere  edili,  al  fine  di  rimuovere  eventuali  pericoli  e  se  possibile  ripristinare  la  funzionalità
dell'impianto stesso.
Tenuto  conto  della  diversificata  tipologia  di  lavori  a  cui  far  fronte  la  ditta  appaltatrice  dovrà
comunque  garantire  per  ogni  e  qualsiasi  tipologia  di  intervento  una “squadra  tipo”   composta
almeno da n.2 unità e specificatamente:

Mano d’opera:
- n.1 operaio specializzato;
- n.1 operaio qualificato;

Mezzi e materiali:
- n. 1 automezzo di trasporto idoneamente attrezzato;
- attrezzature, utensili e materiale di consumo necessario.
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La ditta appaltatrice dovrà inoltre avere la disponibilità di una piattaforma aerea su autocarro,
per interventi imprescindibili ed urgenti in altezza.

L'appaltatore  dovrà  munirsi  di  idonea  organizzazione  logistica  tale  da  consentire  l’immediato
intervento, comunque entro e non oltre 45 minuti dalla chiamata da parte delle Forze dell'Ordine
(Polizia di  Stato,  Carabinieri,  VV.FF.,  Polizia Municipale,  personale preposto dell'Amministrazione
Comunale).

Le  prestazioni  urgenti  di  manutenzione saranno attuate con interventi  tempestivi,  richiesti  dalla
Stazione Appaltante, entro e non oltre 45 minuti dalla chiamata e destinati a salvaguardare o a
ripristinare  le  condizioni  di  sicurezza  dell’impianto di  qualunque tipologia.  Per l’esecuzione delle
prestazioni richieste al presente paragrafo, l’Impresa dovrà avere l’immediata disponibilità, secondo
le esigenze dell’Amministrazione, degli operatori e dei mezzi completi di idoneo personale. 
Gli interventi dovranno essere tali da mettere in sicurezza, anche mediante opere provvisionali gli
impianti in cui si sono riscontrate anomalie.
L'inizio dell'intervento deve avvenire entro il tempo sopra indicato a partire dalla richiesta inviata
tramite fax, PEC, mail o in via preferibile tramite semplice chiamata telefonica da parte della D.L. o
comunque di un funzionario dell’Amministrazione Comunale all’Impresa. 
In caso di ritardato intervento verranno applicate le penali indicate all’art. 25. Trascorso un ritardo
di 6 (sei)  ore senza che gli operatori siano giunti sul posto, l’Amministrazione ha la facoltà di fare
eseguire l'intervento da altra Ditta, a spese dell'Appaltatore e con riserva di eventuale rifusione dei
danni e risoluzione contrattuale. 
Resta inteso comunque che l'Amministrazione Comunale per motivi di celerità, convenienza, ecc. e/
o quando lo riterrà opportuno si riserva la facoltà  di eseguire i lavori di manutenzione ordinaria
negli impianti oggetto dell'appalto, in toto e/o in parte tramite il proprio personale e con l'impiego di
mezzi dell'Ente, senza che la ditta appaltatrice nulla abbia a pretendere. 

Art. 5 Materiali e apparecchiature.

I materiali e le apparecchiature che l'Appaltatore impiegherà dovranno essere conformi, oltre alle
prescrizioni  contrattuali,  anche  a  quanto  stabilito  da  Leggi,  Regolamenti,  Circolari  e  Normative
Tecniche  vigenti  (UNI,  CEI  ecc.),  anche  se  non  esplicitamente  menzionate.  In  ogni  caso  essi
dovranno essere analoghi (qualità, caratteristiche, tipologia e colore) a quelli preesistenti, la cui
fornitura si intende compensata con i prezzi riportati nei prezzari di riferimento applicando lo sconto
offerto in fase di gara. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili
sul mercato, l’Appaltatore dovrà effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli
da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico.
Tutti  i  materiali,  ex  novo,  muniti  della  necessaria  documentazione  tecnica,  dovranno  essere
sottoposti,  prima del  loro impiego,  all'esame della A.C.  affinché essi  siano riconosciuti  idonei  e
dichiarati accettabili. L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata
dall'esito  positivo  di  tutte  le  verifiche  prescritte  dalle  norme  o  richieste  dalla  A.C.,  che  potrà
effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni
accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli.
L’Appaltatore dovrà provvedere a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all’allontanamento
dal luogo dell'intervento ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dalla A.C. e
quindi non preventivamente autorizzati (art. 18 D.M. 145/2000)
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L'accettazione dei materiali da parte della A.C. non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che gli
competono per il buon esito dell’intervento.
I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE secondo quando previsto
dalle norme vigenti.
Le opere e le forniture connesse con gli interventi manutentivi saranno eseguite secondo quanto
previsto dal Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, di cui al D.M.
145/2000,  sulla base di quanto previsto nell'elenco prezzi posto a base di gara.
Qualora venga accertata, in contradditorio con l’A.C., l'esecuzione di opere con materiali diversi da
quelli prescritti dal contratto o di lavorazioni effettuate senza la necessaria diligenza, o ancora,la
presenza  di  opere  che  dopo  la  loro  esecuzione  ed  accettazione  abbiano  rivelato  difetti  o
inadeguatezze, l'Appaltatore, su richiesta, sarà tenuto alla demolizione, al ripristino e rifacimento, a
propria cura e spese, delle opere e delle lavorazioni medesime.
Sono applicati  gli articoli  1667 e 1668 C.C. e pertanto,  l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per
difformità e vizi dell'opera nei due anni successivi alla consegna della stessa.
E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore ai sensi del
comma 2 dell'art. 1668 C.C.
Nell'esecuzione  di  opere,  forniture,  componenti  e  delle  connesse  lavorazioni,  devono  essere
rispettate  tutte  le  prescrizioni  di  legge e  di  regolamento  in  materia  di  qualità,  provenienza  ed
accettazione dei materiali e dei componenti.
Per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni
categoria  di  lavoro,  devono  essere  rispettate  tutte  le  indicazioni  contenute  o  richiamate
contrattualmente nel presente Capitolato Speciale.
Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali,  la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e l'eventuale sostituzione, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del
D.M. 19 aprile 2000, n. 145, tenuto conto delle deleghe e dei compiti esclusivi attribuiti alla A.C.
ed ai Direttori Operativi.

Art. 6 Dichiarazioni e certificazioni.

L'Appaltatore dovrà fornire alla conclusione di ogni singolo intervento eseguito, la documentazione
prevista dalle normative vigenti e specificatamente: 
- dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08, corredata degli allegati obbligatori, se prevista
per la tipologia del lavoro eseguito;
- dichiarazione di corretto montaggio del materiale installato.

L'Appaltatore  in  tutti  i  casi  previsti  dalla  legge  dovrà  fornire  alla  conclusione  di  ogni  singolo
intervento qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, in seguito a semplice
richiesta della A.C..
Fino a quando l'Appaltatore non avrà consegnato la Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M.
37/08, o qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, l’intervento non sarà
considerato concluso e conseguentemente saranno applicate le penalità previste in caso di ritardi.
Per  le  nuove  apparecchiature  installate  e  per  i  nuovi  impianti  realizzati  l’Appaltatore  dovrà
predisporre un fascicolo con chiare istruzioni  per l’uso ordinario,  le  verifiche e la manutenzione
periodica  da effettuare.  Qualsiasi  dichiarazione,  certificazione  o  documentazione  richiesta  dovrà
essere fornita alla A.C. senza alcun ulteriore compenso.
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Art. 7 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente tali, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari  oppure
all'ordinamento  giuridico,  in  terzo  luogo quelle  di  maggior  dettaglio e infine  quelle  di  carattere
ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è
fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 Allegati al Capitolato Speciale d’Appalto.

Formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  Capitolato  Speciale  d’Appalto  i  seguenti
allegati:

Allegato A - Elenco forniture illuminazione pubblica;
Allegato B - Elenco impianti semaforici;
Allegato C - Elenco principali edifici.

Art. 9 Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

1. il presente Capitolato Speciale di appalto e relativi allegati, con i limiti, per questi ultimi, in
relazione al loro valore indicativo e non esaustivo;
2. la lettera d’invito;
3. elenco prezzi unitari;
4. il vigente prezzario lavori pubblici della Regione Toscana, provincia di Pistoia anno 2021, ap-
provato con Deliberazione di Giunta n.1491 del 30 Novembre 2020, comprensivo di elenco prezzi
unitari.
5. il prezzario lavori pubblici della Regione Toscana, provincia di Pistoia anno 2022 a partire dalla
data di approvazione, comprensivo di elenco prezzi unitari.
Il Prezzario Regione Toscana – Provincia di Pistoia è direttamente scaricabile dalla ditta all’indirizzo:
http://prezzariollpp.regione.toscana.it/  ;  
6. la versione in vigore al momento della procedura di gara dei listini prezzi delle principali case
produttrici. 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori in economia e
in particolare:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento generale approvato con il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- la legge regionale toscana 38/07;

13 



COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Lavori Pubblici

- il Capitolato generale d’appalto nelle parti non abrogate;
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile.

La  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell'appaltatore  equivale  a  dichiarazione  di  perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto. Ai sensi dell'articolo 106 del DPR 207/2010, l'appaltatore
dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità delle condizioni pattuite in sede
di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori di manutenzione di che trattasi.
Si precisa pertanto che la parte documentale facente parte del contratto rimarrà in vigore per tutta
la durata del  contratto  stesso  (fino al  31.12.2022),  all'appaltatore  non sarà  quindi  riconosciuta
nessuna revisione prezzi, eventuale aumento istat, ecc.

Art. 10 Criterio di aggiudicazione.

L’aggiudicazione  dei  lavori  avverrà  secondo  il  criterio  del  prezzo  più  basso  e  con  l’osservanza
dell’art.  97  del  D.Lgs.  50/2016  relativamente  alle  offerte  anormalmente  basse.  Si  procederà
all'esclusione automatica delle offerte risultate anomale.
Pertanto prima di procedere all'esame della documentazione amministrativa, il RUP procederà ad
effettuare in seduta pubblica il sorteggio tra uno dei 5 criteri previsti per il calcolo dell'anomalia (art.
97 del Codice dei Contratti e nel rispetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs 56/2017).

L'operatore economico è invitato a rimettere la propria offerta, sottoforma di un unico
ribasso  percentuale,  sull'elenco  prezzi  unitari  del  Comune  di  Quarrata,  allegato  alla
presente procedura, a cui si rimanda, che contempla tra le altre, le seguenti voci: 

1. Vigente prezzario lavori pubblici della Regione Toscana, Provincia di Pistoia anno 2021, approvato
con Deliberazione di Giunta n.1491 del 30 Novembre 2020, comprensivo di elenco prezzi unitari, da
applicarsi a maestranze, noli e alle opere compiute contemplate;

2. Prezzario lavori pubblici della Regione Toscana, Provincia di Pistoia anno 2022, a partire dalla
data di approvazione, comprensivo di elenco prezzi unitari, da applicarsi a maestranze, noli e alle
opere compiute contemplate;

3. Per i materiali, la versione in vigore al momento della procedura di gara dei listini delle principali
case produttrici. 

A titolo indicativo ma non esaustivo si  indicano di seguito le marche dei principali  produttori  di
materiali impiegati negli impianti di proprietà Comunale:

Apparecchi di comando,
sezionamento e protezione,
contenitori, quadri, prese

civili e industriali ecc..

Bticino
Gewiss
Schneider Electric
Vimar
Hager
ABB

Dehn
Relco
Palazzoli
Urmet
Vemer
I Guzzini
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Scame
Theben
Finder
Cembre
BM
3M

Siemens

Apparecchi illuminanti,
componenti per illuminazione

pubblica 

Disano illuminazione
Zumtobel
Schreder
Philips
Osram
Beghelli
V-Tac

Componenti specifici per
illuminazione pubblica e

impianti semaforici

DKC Europe
La semaforica srl
Siderpali spa

Sem

Conduttori elettrici La Triveneta cavi
Baldassarri cavi
Pirelli cavi elettrici
General Cavi spa

Si  prenderà  in  considerazione  fino  alla cifra  decimale  da  arrotondarsi  all'unità  superiore  se  la
successiva cifra è pari o superiore a cinque (cfr. delibera dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture n. 6/2009).

L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta
congrua e conveniente.
In seguito all’aggiudicazione provvisoria, si procederà alla verifica dei requisiti generali e speciali nei
confronti dell’aggiudicatario provvisorio.
In caso di mancato possesso dei requisiti generali, ovvero di mancato possesso dei requisiti speciali,
la stazione appaltante procederà:

- alla revoca dell’aggiudicazione a favore del concorrente;
- all’escussione della cauzione provvisoria;
- alla segnalazione del fatto all’ANAC;
- se del caso, alla segnalazione all’autorità giudiziaria.

Il RUP si riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione
appaltante si riserva altresì a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare la procedura di gara,
dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l’appalto, senza che si costituiscano
diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.

Art. 11 Contabilizzazione delle opere.

La misurazione e valutazione dei lavori relativi a ogni singolo ordinativo avverrà con il metodo del
cottimo mediante redazione di apposite “bolle di consegna lavori” vistate dal Direttore dei Lavori e
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riportate nella documentazione contabile complessiva. All'elenco prezzi redatto dal Comune di
Quarrata di cui all’art. 10, sarà applicato il ribasso d’asta offerto in sede di gara. 
Nel  corrispettivo  per  l’esecuzione  dei  lavori  a  misura  s’intende  sempre  compresa  ogni  spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto.
Eventuali liste in economia, sono da intendersi eccezionali qualora non sia possibile ricondurre le
lavorazioni ordinate alla tipologia delle voci delle opere compiute di cui al prezzario della Regione
Toscana. Per le eventuali liste in economia, si utilizzano comunque il prezzario Regionale per quanto
concerne la manodopera e la versione in vigore al momento della procedura di gara dei listini delle
ditte produttrici per quanto riguarda i materiali, applicando ad essi il ribasso percentuale offerto
dalla ditta affidataria.

Art. 12 Obblighi di traccibilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore, gli
eventuali  subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finan-
ziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare
uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti
finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione
appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i  corrente/i, nonché le generalità ed il codice fi-
scale delle persone che possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto,
delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla
stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
1. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i
corrente/i  dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale.
2.  Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in rela-
zione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di
gara (CIG) attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) su richiesta della stazione appal-
tante relativamente all’accordo quadro e il CIG derivato corrispondente al singolo ordinativo e, ai
sensi dell’art. 11 della Legge 16.01.2003 n. 3 codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto di
appalto oggetto del presente capitolato.
3. Il/i conto/i corrente/i  dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai
dipendenti, consulenti e  fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli desti-
nati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclu-
siva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
4. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche
o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 3.
5. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, ap-
posita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge
136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento
della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta
risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura territorialmente competente.
6. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici
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servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Le spese giornaliere, di
importo uguale o inferiore a € 500,00, relative all’appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcon-
tratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi
restando il divieto di impiego di denaro contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
   
Art. 13 Disposizioni generali relative ai prezzi. 

I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono:
a)  Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, per la loro
manutenzione, per gli infortuni, le assicurazioni sociali ed accessorie di ogni genere, per le spese di
illuminazione del cantiere in caso di lavori notturni o in luoghi oscuri, le spese generali e l’utile di
impresa.
b) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti al loro
uso, comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, il carburante, i lubrificanti, gli
oli, i grassi ed i consumi di ogni genere, il personale necessario con tutti gli oneri del punto “a”, gli
oneri relativi ai periodi di inoperosità, le spese generali e l’utile di impresa;
c) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, perdite, sprechi,
rotture ecc.,  nessuna eccettuata, per darli  integri  e pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi
punto del lavoro. Sono comprese altresì le spese generali, l’utile di impresa e lo smaltimento del
materiale sostituito presso la discarica autorizzata.

L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:
1. dalla frammentarietà dei lavori che potranno essere condotti per tratti, anche saltuari   e comun-
que secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile dalla D.L. 
Gli interventi da eseguirsi all'interno degli edifici scolastici dovranno essere eseguiti sempre in via
prioritaria, in modo particolare in caso di situazioni di pericolo per gli utenti.
Per i lavori di manutenzione ordinaria prevedibili e programmabili, in detti edifici, si dovrà interveni-
re quando i locali non sono utilizzati per l'attività scolastica o comunque quando non sono presenti
utenti o personale, quindi nel tardo pomeriggio, oppure in giorni prefestivi e festivi.
2. dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dalla rete viaria nella zona
di lavoro; 
3. dal raggiungimento del cantiere e dalla formazione del cantiere stesso  ; non saranno computate
in alcun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del cantiere e/o pause derivanti
dallo spostamento del cantiere, né economie per fermi macchina;
4. dalla fornitura e posa in opera di tutta la necessaria segnaletica stradale sia orizzontale che verti-
cale ai sensi di legge, compreso la segnaletica per l’illuminazione/segnalazione di cantieri notturni,
l’acquisizione di autorizzazioni /ordinanze, necessarie per eseguire i lavori richiesti in conformità alle
vigenti normative in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed in ma-
teria di viabilità stradale;  
5.  la pronta reperibilità  , come suddetto,   24 ore   per ogni giorno di durata contrattuale  .
I  prezzi  offerti  sotto le  condizioni  del  contratto e del  presente capitolato speciale,  si  intendono
accettati dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, quindi sono fissi,
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.  Nel formulare la propria offerta, l’impresa
partecipante terrà conto degli obblighi derivanti dall’attivazione della reperibilità e dai
compensi da questo servizio derivanti.
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Art. 14 Pagamenti.

I  pagamenti  all'Impresa  esecutrice  saranno  effettuati  in  un’unica  soluzione,  al  raggiungimento
dell’intero  importo  contrattuale  dell’accordo  quadro,  pari  ad  Euro  36.064,00  oltre  IVA,  o  alla
scadenza  naturale  dell’accordo  quadro,  fissata  per  il  31/12/2022,  nell’eventualità  che  l’importo
contrattuale non venga raggiunto. 
All'emissione del certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire
il DURC dell’Impresa e procederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione di apposito mandato, previo accertamento della regolarità del DURC.
Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo ordinativo a
conclusione dell’accordo quadro, accertata con apposito verbale.
Il Responsabile del procedimento ne darà immediato avviso all'affidatario ed il conto finale stesso
dovrà essere sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'affidatario entro il termine di 20
giorni dalla comunicazione a quest'ultimo.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute, è liquidata entro 30 giorni dall’avvenuta emissione del
certificato di certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.

CAPITOLO 2°
Contratto

Art. 15 Affidamento dei lavori.

L'affidamento dei lavori oggetto del presente accordo avverrà secondo le modalità previste dall’art.
36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016. L’affidamento è comunque subordinato alla condizione
della verifica, in capo all’aggiudicatario, della sussistenza dell’effettivo possesso dei requisiti, come
indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di selezione. Allorché si verifichi la mancata
sussistenza di alcuno dei requisiti, l’aggiudicatario decade dall’affidamento con effetto retroattivo,
fatto  salvo  il  diritto  al  rimborso  delle  spese  per  l’esecuzione  delle  prestazioni  effettuate  fino
all’accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dell’affidamento.

Art. 16 Polizze assicurative.

POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - L’affidatario è obbligato,
contestualmente  alla  sottoscrizione  del  contratto,  a  produrre  una  polizza  assicurativa  di
responsabilità  civile  per  danni  a  terzi  nell’esecuzione dei  lavori  sino alla  data  di  emissione del
certificato di regolare esecuzione.
Tale assicurazione deve essere  stipulata per un massimale non inferiore  a € 500.000,00=. Tale
polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le «persone» si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al  cantiere e  della direzione dei
lavori. La garanzia assicurativa prestata dall’affidatario copre senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
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Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. 
attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 17 Norme sui contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.

L’affidatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia
di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed
in particolare:
4. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l’affidatario si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende indu-
striali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nel-
la località in cui si svolgono i lavori;
5. i suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipu-
lanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
6. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assi-
stenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
7. è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori, o comunque esecutori, nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subcottimo; il fatto che il sub-
cottimo non sia stato autorizzato, o non soggetto ad autorizzazione, non esime l’affidatario dalle re-
sponsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
In  caso di  ritardo immotivato  nel  pagamento delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente
dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle
rate di acconto e di saldo.

In  ogni  momento  il  Direttore  dei  Lavori  e,  per  suo  tramite,  il  R.U.P.,  possono  richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge
9.08.2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in
cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dell’articolo 5,  comma 1,  primo periodo, della legge n. 136/2010, l’appaltatore è
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile  ed  esposta in  forma visibile,  corredata di  fotografia,  contenente le generalità del
lavoratore,  i  dati  identificativi  del  datore  di  lavoro  e  la  data  di  assunzione  del  lavoratore.
L’appaltatore  risponde dello  stesso  obbligo  anche  per  i  lavoratori  dipendenti  dai  subappaltatori
autorizzati;  la  tessera  dei  predetti  lavoratori  deve  riportare  gli  estremi  dell’autorizzazione  al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria  attività  nei  cantieri  e  il  personale  presente  occasionalmente  in  cantiere  che  non  sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere  in  proprio e,  in  tali  casi,  la tessera di  riconoscimento  deve  riportare  i  dati
identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136
del 2010.
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La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con
la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 18 Disciplina del subappalto.

L’affidamento in  subappalto  è  consentito,  nei  limiti  massimi  previsti  dall’art.  105 del  D.Lgs.  n.
50/2016 e S.M.I.
Al  momento  di  ogni  singolo  ordinativo  l’appaltatore  dovrà  comunicare  la  propria  eventuale
intenzione di ricorrere al subappalto specificandone la tipologia e la percentuale nei limiti suddetti,
tale comunicazione deve avvenire in forma scritta.
                                                                                   
Ai fini dell’autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verificherà che:
1.  che l’affidatario abbia indicato, all’atto dell’ordinativo, la quota parte dei lavori che intende su-
bappaltare;
2.  che l’affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la sta-
zione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali for-
me di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con l’impresa subappal-
tatrice; 
3.  che l’affidatario, trasmetta alla Stazione appaltante la certificazione attestante che il sub-affida-
tario possiede i requisiti d’ordine generale e di ordine tecnico-organizzativo previsti dal D.P.R. n°
207/2010 per l’importo dei lavori affidati in subappalto;
4.  che venga presentata la dichiarazione dell'affidatario del subappalto, relativa al possesso dei re-
quisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti.
Il  subappalto  deve  essere  autorizzato  preventivamente  dalla  Stazione  Appaltante  in  seguito  a
richiesta scritta dell’affidatario;  l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni  dal  ricevimento della
richiesta;  trascorso  il  medesimo  termine,  senza  che  la  Stazione  appaltante  abbia  provveduto,
l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per l’affidamento del subappalto. 
L’affidamento dei lavori in subappalto comporta per l'affidatario i seguenti adempimenti:
1  l’affidatario  deve  praticare,  per  i  lavori  e  le  opere  affidate  in  subappalto,  i  prezzi  risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
2 nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le im-
prese subappaltatrici;
3 le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella qua-
le si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’affidatario, dell’osservanza delle norme an-
zidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
4 le imprese subappaltatrici, per tramite dell’affidatario, trasmetteranno alla stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori, il  D.U.R.C., ovvero la Stazione Appaltante acquisirà d’ufficio il  stesso
D.U.R.C.;
0. escludendo la Stazione appaltante la possibilità di corrispondere direttamente al subaffidata-
rio o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è fatto obbligo all'affidatario di trasmette-
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re, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fattu-
re quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subaffidatario o cotti-
mista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano
le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione ap-
paltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività
ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati qualora
l’incidenza  del  costo  della  manodopera  e  del  personale  sia  superiore  al  50%  dell’importo  del
contratto di subcottimo.
L’affidatario resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione
delle opere oggetto di subcottimo, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione
dei lavori subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo del
cottimo, arresto da sei mesi ad un anno).
Il  contratto  non  può  essere  ceduto  a  pena  di  nullità.  È  ammesso  il  subappalto  secondo  le
disposizioni,  nei  limiti  e  alle  condizioni  previste  dall'art.  105  del  D.Lgs.  50/2016,  da  intendersi
interamente trascritto al presente articolo ed al quale interamente si rinvia la lettura.
L’Appaltatore  resta  in  ogni  caso  l’unico  responsabile  nei  confronti  dell’Amministrazione  per
l’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la
stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di
risarcimento  danni  nell’evenienza  avanzate  da  terzi  in  conseguenza  anche  delle  opere  e/o
lavorazioni subappaltate o concesse sottoforma di sub-contratto come previsto al comma 2 dell’art.
105 del D.Lgs. 50/2016.

REGOLE SULLA TRACCIABILITÁ DEI PAGAMENTI
L'appaltatore,  nei  contratti  sottoscritti  con  i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  della  filiera  delle
imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/fornitura/lavoro, inserirà apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume l'obbligo di rispettare gli  adempimenti inerenti  la tracciabilità dei
flussi  finanziari  di  cui  alla  legge  136/2010,  a  pena  di  nullità  assoluta  dei  medesimi  contratti.
L'appaltatore, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte in ordine
agli obblighi di tracciabilità finanziaria è obbligato a darne comunicazione immediata alla stazione
appaltante ed alla prefettura del competente ufficio territoriale.

CAPITOLO 3°
Esecuzione del contratto

Art. 19 Consegna dei lavori.
 

Tenuto  conto  dell'entità  dell'affidamento,  il  contratto  verrà  stipulato  mediante  scambio  di
corrispondenza  fra  proposta  ed  accettazione  secondo  gli  usi  del  commercio,  secondo  quanto
previsto  dall'art.  32,  comma 14,  del  D.Lgs.  50/2016,  previa  verifica  del  possesso  dei  requisiti
dichiarati dall'aggiudicatario in fase di presentazione dell'offerta.
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L’Amministrazione provvederà, successivamente all'affidamento, a consegnare la documentazione
disponibile degli impianti esistenti in formato digitale o cartaceo.
L’impresa  appaltatrice entro  15 giorni  dalla  sottoscrizione del  verbale  di  consegna lavori,  potrà
effettuare sopralluoghi per visionare gli impianti dislocati sul territorio e negli immobili di proprietà
e/o  in  uso  all'Amministrazione  Comunale,  concordando  i  tempi  e  le  modalità  con  il  personale
dell'Ente, comunque per un massimo di 40 ore, in modo da poter intervenire al meglio in caso di
guasto (orario dei sopralluoghi 08,00/13,00 dal lunedì al venerdì compresi).

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai  lavori,  alle opere e ai danni diretti  e
indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. 

Art. 20 Rappresentante dell'affidatario sui lavori – Personale dell'affidatario.

L'accordo quadro  dovrà indicare: 
1. il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le nor-
me che regolano la contabilità della stazione appaltante; 
2. la persona o le persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e quietanzare le
somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al con-
tratto. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanza-
re deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. 
In caso di cessione del credito relativo ad ogni ordinativo (contratto attuativo dell’accordo quadro),
il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento
delle somme cedute. 
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla
stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere. 

                                
Art. 21 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'affidatario.

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'affidatario: 
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, compreso quelle relative

alla sicurezza nei cantieri stessi; 
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e per-

fetta dei lavori; 
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, an-

che su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, dal giorno
in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 

e) le spese per le vie di accesso al cantiere; 
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di

direzione lavori;
g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento

di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di

regolare esecuzione; 
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i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e succes-
sive modificazioni;

j) l'onere della redazione ed aggiornamento di schema quotato degli impianti, fognature ecc. realiz-
zati, finalizzato alla manutenzione delle opere medesime;

k) gli oneri per garantire la pronta reperibilità 24 ore su 24 per tutta la durata dell’appalto.
l) L'affidatario deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal

direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori. 
Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del Capitolato Generale, nonché a quanto previsto da tutti
i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico dell'Affidatario e compensati
nei prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:
1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal di-
rettore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali.
2. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qual-
siasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare dete-
rioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, restando a carico dell’affi-
datario l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispet-
to della presente norma.
3. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a ga-
rantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia
di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’affidata-
rio, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorve-
glianza lavori.
4. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazio-
ne notturna del luogo di lavoro.
5. la custodia e la tutela del luogo di lavoro, diurna e notturna, di tutti i manufatti e dei mate-
riali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
6. La formazione e manutenzione di passi provvisori in quel numero che sarà necessario a ga-
rantire l’accesso agli spazi e ai locali che rimarranno aperti all’uso pubblico e/o di privati. Inoltre i
passi dovranno essere provvisti di lanterne in quel numero sufficiente a tutelare la sicurezza pubbli-
ca. Saranno, inoltre, a carico del medesimo affidatario le provviste e la mano d'opera per la realiz-
zazione di parapetti, ponti provvisori, chiusure di strade, deviazioni del traffico ogni qualvolta occor-
rano o vengano richieste dalla D.L. per la sicurezza pubblica e/o degli operai addetti ai lavori.
7. La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la
loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei
lavori nonché di tutte quelle lavorazioni non verificabili dopo la loro esecuzione. 
8. Onere per la tenuta in cantiere di un brogliaccio con annotate le lavorazioni e dimensioni di
opere successivamente non più ispezionabili o visionabili. 
9. E’ a carico dello stesso Affidatario il coordinamento delle eventuali imprese operanti all’inter-
no del cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della stessa Amministrazione ap-
paltante. 
10. L’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà della Stazione Appaltante,
in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l’onere di trasportare i materiali residuati nei
magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori.
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11. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misura-
zioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna.
12. L’osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventualmente ema-
nate durante il corso dell'affidamento, circa l'assunzione di operai in genere.
13. L’affidatario è obbligato ai tracciamenti ed ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei
termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-
informatico. L’affidatario deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero
possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell’ultimazione dei lavori
stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’affidatario deve ripristinare tutti i
confini ed i picchetti di segnalazione, nelle posizioni, inizialmente consegnate dalla stessa direzione
lavori.
14. L'Affidatario è tenuto prima di dare inizio ai lavori, ad informarsi presso gli Enti preposti, se
nelle aree interessate dai lavori stessi, esistono cavi sotterranei o condutture in genere. Chiedendo
altresì tutti quei dati e permessi necessari per poter eseguire i lavori senza arrecare danni ai cavi e
alle condutture presenti. Il maggiore onere al quale l’impresa dovesse sottostare per l’esecuzione
delle opere nelle suddette condizioni, si intende compreso e compensato con i prezzi dell’elenco. In
ogni caso, l’Affidatario è tenuto a risarcire direttamente alle Società interessate e/o all'Amministra-
zione comunale tutti i danni che nell'esecuzione dei lavori venissero arrecati alle condutture ed ai
cavi suddetti. Qualora l'affidatario non provvedesse al risarcimento sopra detto, l'Amministrazione
comunale d'ufficio per quanto la riguarda e su specifica richiesta dell’ente interessato, tratterà sulle
ritenute di legge e sulla cauzione la somma presuntivamente occorrente al risarcimento medesimo,
salvo ad effettuare il pagamento in seguito ad accordo tra le parti od a sentenza. Rimane comunque
ben fissato che nei confronti delle opere danneggiate l’unico responsabile rimane l’affidatario rima-
nendo del tutto estranea l’amministrazione appaltante da qualsiasi vertenza sia essa civile che pe-
nale.
15. Nel caso in cui si rendessero necessari interventi da parte dei gestori dei servizi, questi do-
vranno essere preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante e l’affidatario é tenuto a garan-
tire l’accesso in cantiere durante le fasi esecutive a detti gestori o ad imprese da loro incaricate e a
coordinare con esse gli stessi interventi. 
16. le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente gravino sui lavori e sulle for-
niture oggetto del cottimo.
17. la pronta reperibilità 24 ore su 24 per tutta la durata dell’appalto.
18. Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione.
Tali oneri si intendono compresi nella valutazione dei prezzi di cottimo.

Art. 22 Piani di sicurezza.

La Stazione Appaltante procederà di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la
predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 e
per la nomina del coordinatore per l'esecuzione.
Qualora la Stazione appaltante,  relativamente al  singolo ordinativo, verifichi  la non necessità di
nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è fatto obbligo all'affidatario di
predisporre, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stesso, il piano sostitutivo delle misure
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per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il
piano presentato dall'affidatario.
L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e consegnare
al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto
ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 81/2008,  comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli
artt. 28 e 29 dello stesso  D. Lgs 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato  ad  ogni  mutamento  delle  lavorazioni  rispetto  alle  previsioni.  Il  piano  operativo  di
sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo.
Qualora  venga  predisposto  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  da  parte  della  Stazione
appaltante,  prima  di  ogni  singolo  lavoro  o  in  corso  d'opera,  l'affidatario  può  presentare  al
coordinatore per l'esecuzione dei  lavori  di  cui  al  D.  Lgs. N. 81/2008,  se nominato,  proposte di
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, per adeguarne i contenuti alle
proprie  tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di  tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

 
Art. 23 Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario e notturno.

L'affidatario può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di
notte,  ove  consentito  dagli  accordi  sindacali  di  lavoro,  dandone  preventiva  comunicazione  al
direttore dei  lavori. Il direttore dei lavori  può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano
motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'affidatario non ha diritto ad
alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. 
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la
necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su
autorizzazione  del  responsabile  del  procedimento  ne  dà  ordine  scritto  all'affidatario,  il  quale  è
obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. 
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i
lavori  vengono compiuti,  ed  in  mancanza,  quello  risultante  dagli  accordi  locali  e  ciò  anche  se
l'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

Art. 24 Sospensioni e proroghe.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze impediscano in
via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione lavori d’ufficio o su
segnalazione  dell’affidatario  può ordinare  la  sospensione  dei  lavori  redigendo  apposito  verbale.
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Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa degli stessi redigendo
apposito verbale.
L’affidatario, qualora per cause ad esso non imputabili,  non sia in grado di ultimare i lavori  nei
termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse  dalla  direzione  dei  lavori,  purché  le  domande  pervengano  prima  della  scadenza  del
termine anzidetto. 

Art. 25 Penali in caso di ritardo.

Trattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, in caso di ritardato inizio
e/o ultimazione di ogni singolo lavoro, per lavori di manutenzione programmata e/o interventi non
programmati di modesta entità, sarà applicata una penale stabilita nella misura giornaliera  pari
all'1  per  mille  dell'importo  dei  lavori  relativi  all’ordinativo,  e  comunque  complessivamente  non
superiore al 10% dell’importo dell’ordinativo stesso.
Qualora  il  ritardo  nell'effettuazione  degli  adempimenti  determini  un  importo  complessivo  della
penale superiore al 10% dell'importo relativo al singolo ordinativo, sarà facoltà dell’Amministrazione
procedere alla risoluzione del contratto.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:
1. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori  per la consegna degli
stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
2. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal di-
rettore dei lavori;
3. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accetta-
bili o danneggiati.

In caso di pronto intervento (manutenzione urgente in reperibilità) in ritardo rispetto ai tempi previ-
sti:                                        
1. € 150,00  (euro centocinquanta/00)  entro  le prime due ore di ritardo rispetto ai tempi di inter-
vento di cui all’art. 4;
2. € 350,00  (euro trecentocinquanta/00) dopo le prime due ore ed entro le prime quattro ore di ri-
tardo rispetto ai tempi di intervento di cui all’art. 4;       
3. € 600,00  (euro seicento/00) dopo quattro ore ed entro le prime sei ore di ritardo rispetto ai
tempi di intervento di cui all’art. 4. Oltre le sei ore rispetto ai tempi indicati all’art. 4, il ritardo sarà
considerato mancato intervento.
Il mancato intervento di  manutenzione urgente in reperibilità sarà assimilato a tutti  gli effetti a
“grave inadempimento alle obbligazioni di contratto” e potrà comportare la  risoluzione contrattuale
ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016.
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Art. 26 Ultimazione dei singoli lavori e presa in consegna dei lavori ultimati.

Trattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, al termine dei singoli
lavori ordinati  e in seguito a richiesta dell'Impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori, entro 10
giorni dalla richiesta, accerta l'ultimazione dei lavori e procede alla presa in consegna anticipata,
nelle more dell’approvazione del  certificato di  regolare esecuzione contestualmente al  verbale di
ultimazione lavori relativi all’ordinativo.

Art. 27 Ultimazione di tutti i lavori e termini per il Certificato di Regolare Esecuzione.

A conclusione dell’accordo quadro il  Direttore dei  Lavori  provvederà a redigere un certificato di
regolare esecuzione complessivo, che sarà debitamente approvato dalla Stazione Appaltante.

    
CAPITOLO 4°

Definizione delle controversie

Art. 28 Risoluzione del contratto. 

Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi
contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su
indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti
assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Trascorso  inutilmente  il  termine  suddetto,  ovvero  acquisite  e  valutate  negativamente  le
controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del procedimento,
la risoluzione del contratto di appalto.
Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la
Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento
delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di
urgenza.
Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o
in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti
dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.
Qualora  sulla  base  delle  predette  risultanze,  l'inadempimento  permanga,  la  Committente,  su
proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. 
Per tutto quanto non espressamente previsto, e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per
grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore si  rinvia all’art.  108 del
D.Lgs. 50/2016. 
In ogni caso, l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e
compenso per l’impresa anche nei seguenti casi:
- violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza
e  di  coordinamento  nonché  degli  ordini  impartiti  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di
esecuzione;
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- inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto
e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
- violazione degli obblighi contenuti all’art. 4 del presente capitolato speciale di appalto in
tema di  PRONTA REPERIBILITÀ. Determina causa di risoluzione contrattuale il  ritardo
dell’intervento oltre le 6 (sei) ore dalla chiamata di pronto intervento. Determina, inoltre,
causa di risoluzione contrattuale l’avvenuto ritardo rispetto ai 45 minuti dalla chiamata in
pronta reperibilità, verificatosi almeno in tre occasioni; 
-  violazione  della  normativa  sulla  tutela  dei  dati  personali,  laddove  vi  sia  una  diffusione,  e/o
comunicazione  e/o  divulgazione  di  dati  riservati  di  cui  il  personale  dell’impresa  sia  venuto  a
conoscenza in ragione del servizio espletato;
- in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di  prelievi  effettuati  dal  comune in
applicazione delle penali di cui al presente capitolato;
- cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge;
-  la  violazione  degli  obblighi  circa  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  (rif.  Art.  55  del  presente
capitolato);
- qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o
superiore al 10% dell’importo contrattuale (rif. Art. 32 del presente capitolato).
Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del
contratto:
- la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione  e la mancata
sostituzione del medico competente, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere
la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa;
- le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art.
28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione
all’attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e  protezione  dai  rischi  sul  lavoro  ed  il  mancato
coordinamento degli interventi di prevenzione e  protezione dai rischi;
-  l’impiego  di  personale  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra  documentazione  obbligatoria,
qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
- la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che
prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di
qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di
condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L’amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/
R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla
risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal
ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente
dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni
20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.
L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i
casi di risoluzione, l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione
definitiva ed eventuali  crediti  maturati  dalla ditta, ad esempio,  per altri  contratti  in  essere con
l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.
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Art. 29 Risoluzione del contratto per reati accertati.

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo
che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, ovvero
sia  intervenuta  la  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato  per  frodi  nei  riguardi  della
Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai
lavori,  nonché per violazioni  degli obblighi  attinenti  alla sicurezza sul  lavoro, il Responsabile del
Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle
finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non
espressamente previsto, si rinvia all’art. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.
  
Art. 30 Facoltà di subentro.

1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto alla ditta collocata al posto immediatamente successivo
nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la
procedura di gara.
2. In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale assunto,
né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa. Le opere eseguite, le
analisi, campionamenti, prove o quant’altro rimarrà acquisito all’amministrazione comunale, senza
che l’impresa possa accampare nessun diritto.
3. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali, o di
mancata costituzione della cauzione definitiva, l’Amministrazione procederà tempestivamente alla
revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione provvisoria, riservandosi di chiedere il
risarcimento dei danni subiti.

Art. 31 Controversie.

Qualora  eventuali  controversie  relative  al  presente  affidamento  non  siano  definite  in  via
amministrativa saranno deferite competenza del Foro di Pistoia.
Nelle  more  della  risoluzione  delle  controversie  l’affidatario  non  può  comunque  rallentare  o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

CAPITOLO 6°
RISERVATEZZA

Art. 32 Riservatezza.

Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche,
commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del Contratto. Il
Contraente  si  impegna  a  far  osservare  tale  obbligo  anche  a  tutti  i  dipendenti,  rappresentanti,
collaboratori,  subappaltatori  e  terzi  di  cui  si  avvalga  per  l’espletamento del  Contratto.  Restano
escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o
di pubblica autorità.
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Art. 33 Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,
per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Quarrata, quale
titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti
a tale scopo nonché forniti  ai fini della conclusione del contratto, informa l’operatore economico
aggiudicatario-appaltatore,  nella  sua  qualità  di  interessato,  che  tali  dati  verranno  utilizzati
unicamente:
- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione
del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante:
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in
volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso
dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia
di acquisizione di beni e servizi, ed avviene sulla base delle disposizioni di legge che autorizzano il
trattamento dei dati a carattere giudiziario.
Il  conferimento  dei  dati  è  necessario  per  la  stipulazione,  l’esecuzione  la  rendicontazione  del
contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette
attività.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il
trattamento dei dati personali (in particolare: dipendenti adibiti alla protocollazione degli atti, alla
pubblicazione all’albo pretorio, all’ufficio contratti, all’ufficio ragioneria, e all’ufficio competente per il
contratto).
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
-  soggetti  esterni,  i  cui  nominativi  sono a disposizione  degli  interessati,  quali  il  direttore  della
esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale,
unicamente  per  le  finalità  sopra  descritte,  previa  designazione  in  qualità  di  Responsabili  del
trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
-  altre  amministrazioni  pubbliche,  cui  i  dati  potranno  essere  comunicati  per  adempimenti
procedimentali;
-  soggetti  che  facciano  richiesta  di  accesso ai  documenti  della  fase di  esecuzione,  secondo  le
modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui  si  renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
(UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il
Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità
per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato
alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide
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con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei
dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono
disciplinati  dal  Regolamento (UE) n. 679/2016 e del  D.Lgs. n. 196 del  30 giugno 2003,  per le
disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico
interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne
il  contenuto  e  l'origine,  di  verificarne  l'esattezza  o  chiederne  l'integrazione  o  l'aggiornamento,
oppure  la  rettifica;  ha  altresì  il  diritto  di  chiedere  la  cancellazione,  la  trasformazione in  forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al
predetto trattamento.
Con la partecipazione alla procedura di selezione per il conferimento del servizio/fornitura/lavoro,
l’operatore  economico  aggiudicatario/appaltatore  viene  designato  come  Responsabile  del
trattamento  dei  dati  in  relazione  alla  fase  di  esecuzione  e  di  rendicontazione  del  contratto
medesimo.
In ogni caso, in relazione alla fase di  esecuzione e di  rendicontazione del  contratto di  appalto,
l’operatore  economico  aggiudicatario-appaltatore  ha  l'obbligo  di  mantenere  riservati  i  dati  e  le
informazioni,  ivi  comprese  i  dati  sensibili  e  giudiziari  nonché  quelli  che  transitano  per  le
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo
per scopi diversi  da quelli  strettamente necessari  all'esecuzione del contratto e comunque per i
cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Il Titolare del trattamento dei dati personali al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti
sopra  indicati,  è  il  Centro  Studi  Enti  Locali  s.r.l.,  (Avv.  Flavio  Corsinovi;  E-mail:
dpo@comune.quarrata.pt.it).

F.to
Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Tecnico

Capecchi Luca
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