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Premessa
Il presente documento contiene le clausole per la conclusione di un Accordo
Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.36, comma 2, lette-
ra b) del D.lgs. 50/2016 ss. mm. ii., sul quale basare l’aggiudicazione di appalti
specifici riguardanti l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria entro i
limiti delle condizioni fissate nel medesimo accordo.
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Articolo N. 1.
NATURA E OGGETTO DEL COTTIMO

1. L'oggetto dell'accordo quadro (art. 54 del D.Lgs. 50/2016 ss. mm. ii.) consiste
nell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti della pubblica
illuminazione stradale, nonché le opere complementari, le forniture ed i servizi ac-
cessori, il tutto per rendere l’attività da svolgere finita ed eseguita a “regola d’arte”.
L’Accordo Quadro ha quindi la finalità di regolamentare gli appalti specifici che ver-
ranno assegnati all’operatore economico aggiudicatario durante il periodo di durata
del medesimo Accordo e che saranno volti all’esecuzione di singoli interventi. Rien-
trano nell’accordo quadro a titolo non esaustivo: manutenzione e interventi di natura
straordinaria sugli impianti della pubblica illuminazione stradale, completi delle relati-
ve  opere connesse, nulla escluso. Per forniture e servizi accessori da includere
sono da intendersi anche il noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature neces-
sarie all’esecuzione delle attività previste in ogni contratto specifico nonché le strut-
ture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature.

2. L’accordo quadro è stipulato con un unico contraente. Le prestazioni oggetto di
appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo,  ai  prezzi
unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo
le modalità di esecuzione previste nel presente Capitolato e nell’offerta presentata
dall’aggiudicatario stesso.

3. Gli interventi (ovvero singoli contratti attuativi ovvero i singoli "ordinativi") non
sono predeterminati nel numero e nella consistenza, ma saranno individuati dalla
Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle effettive
necessità dell'Amministrazione. Ciascun intervento manutentivo sarà individuato di
volta in volta, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative, e sarà attuato
previa adozione, da parte del Responsabile del procedimento, degli atti necessari
alla sua realizzazione. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata se-
condo le  regole  dell’arte  e  l’affidatario  deve  conformarsi  alla  massima  diligenza
nell’adempimento dei propri obblighi.

4. Costituiscono oggetto della presente procedura gli interventi di manutenzione
straordinaria seguenti:
- Opere di manutenzione straordinaria, di rinnovamento, di sostituzione delle finiture

delle costruzioni, di integrazione e comunque di tutte quelle opere  necessarie a
realizzare e mantenere in piena efficienza gli impianti della pubblica illuminazione
classificabili nella categoria OG10. Per "integrazione dell’impianto esistente” si in-
tende compreso l'ammodernamento dell’impianto esistente stesso e l'aggiunta di
componenti tecnologici volto anche a migliorare l’impianto dal punto di vista del ri-
sparmio energetico.

- L’appaltatore sarà tenuto ad intervenire ogni qual volta la Direzione Lavori ne rav-
veda la necessità in relazione a opere affini a quelle sopra elencate (dalla fornitura
e posa in opera di pozzetti alla regola dell’arte, alla messa a terra degli impianti
elettrici, ecc.); 

- la Direzione Lavori potrà richiedere che l’appaltatore, senza che questo possa pre-
tendere alcun compenso in merito, produca i calcoli illuminotecnici sottoscritti da
tecnici abilitati, oltre alle dichiarazioni previste per legge (certificati e dichiarazioni
di conformità per ogni intervento eseguito); 
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- La produzione degli elaborati As-Built relativamente agli interventi di maggior con-

sistenza.
L’elencazione di tutte le prestazioni  sopra menzionate ha carattere indicativo e non
esaustivo,  e gli  interventi  potranno  subire modifiche ed integrazioni  nel  corso della
durata contrattuale.
Gli  interventi  di  cui  ai  punti  precedenti  saranno  realizzati  dall’Impresa  appaltatrice
secondo quanto riportato al successivo art.8 “Modalità di esecuzione degli interventi”.

Articolo N. 2
AMMONTARE DEL COTTIMO

L’importo dell’accordo quadro ammonta ad €. 65.500,00 comprensivo degli oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 1.500,00 (che dovranno essere valutati
di volta in volta in relazione ad ogni singolo intervento).

voce OPERE A MISURA

a)
Importo esecuzione lavori di manutenzione straordinaria 
(oltre ad oneri per la sicurezza, da valutarsi per ciascun 
contratto attuativo)

€ 64.000,00

b) Oneri della sicurezza € 1.500,00

c) Importo lavori di manutenzione straordinaria (a+b) € 65.500,00
Somme a disposizione

d) IVA 22% (sulla voce c)    € 14.410,00

e) Spese per diritti Anac e arrotondamenti € 90,00

f) Totale somme a disposizione € 14.500,00

g) TOTALE (c+f) €   80.000,00

Articolo N. 3
TIPOLOGIA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato a misura, mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo
più basso e con l’osservanza dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle offerte
anormalmente basse. Il contenuto del contratto è conforme al Capitolato Generale DM
145/2000 ed all’art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
Per la definizione «a misura» si assume quella di cui all’art. 3 lettera eeeee) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i..
La durata dell’accordo quadro è fissata al 31/12/2021 a decorrere dalla sottoscrizione
dell'accordo quadro stesso o dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Entro  il  suddetto  arco  di  tempo  di  validità  contrattuale  avverranno  le  successive
consegne  dei  lavori,  relativamente  ai  singoli  interventi  che  si  renderà  necessario
effettuare,  sulla  base  delle  priorità  rilevate  dall'Amministrazione  Comunale,  non
predeterminati, in questa fase, né nel numero né nella singola consistenza in termini
economici. 
L’Accordo  quadro si esaurirà prima della scadenza naturale sopra indicata nel caso di: 
- risoluzione; 
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- esaurimento dell’intero importo contrattuale (allorquando, prima del 31/12/2021, siano
stati emessi Ordinativi per un importo pari ad Euro 65.500,00.
I  lavori  dovranno  essere  eseguiti  nel  pieno  rispetto  delle  prescrizioni  del  contratto
d’appalto e dei suoi allegati, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole
dell’arte e del buon costruire e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta
esecuzione.

Articolo N. 4 
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro, ancorché non materialmente
allegati:

a) il presente Capitolato Speciale;
b) la lettera d’invito completa di disciplinare di gara;
c) l’Elenco Prezzi Unitari del Comune di Quarrata;
d) il Prezzario lavori pubblici 2021 Regione Toscana, approvato con Deliberazione di

Giunta n. 1491 del 30/11/2020, comprensivo di elenco prezzi unitari, da applicar-
si per le maestranze, i noli e, in subordine, qualora alcune lavorazioni ri-
chieste non siano contemplate nell’elenco prezzi di cui alla precedente let-
tera c).

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori in
economia e in particolare:

a. il Codice dei contratti, (D.Lgs. 50/2016 ss. mm. ii.); 
b. il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile, nelle parti non abrogate;
c. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d. la legge regionale toscana 38/07;

La sottoscrizione dell'accordo-quadro da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente affidamento.

Articolo N. 5
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

1. L'accordo quadro deve intendersi affidato “a misura” .
2. L’importo massimo dell’accordo quadro è invariabile e pari a €. 65.500,00.
3. Il CIG dell'accordo-quadro è  8741119796;
4. Ogni Contratto attuativo (c.d ordinativo) sarà caratterizzato da un CIG derivato, cor-

rispondente al relativo importo contrattuale, determinato dall’importo dei lavori, de-
purato del ribasso di aggiudicazione sull’elenco prezzi posti a base di gara, incre-
mentato delle somme relative agli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso (in quo-
ta percentuale).

5. L’importo del singolo  ordinativo può variare, in aumento o in diminuzione, in base
alle quantità effettivamente eseguite, ferme restando le condizioni previste dal pre-
sente Capitolato Speciale.
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Articolo N. 6

CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE
La misurazione e valutazione dei lavori relativi a ogni singolo ordinativo  avverrà con il
metodo del cottimo mediante redazione di apposite “bolle di consegna lavori” vistate
dal Direttore dei Lavori e riportate nella documentazione contabile complessiva.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel Capitolato
Speciale  e  secondo  i  tipi  indicati  e  previsti  negli  atti  progettuali,  compreso  ogni
prestazione,  onere  e  apprestamento  necessario  a  garantire  il  rispetto  delle  vigenti
normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 
Le liste in economia sono da intendersi eccezionali qualora non sia possibile ricondurre
le lavorazioni ordinate alla tipologia delle voci  delle opere compiute di cui all’elenco
prezzi  unitari  del  Comune di  Quarrata  ed  in  subordine  al  prezzario  della  Regione
Toscana.  Per  le  eventuali  liste  in  economia,  si  applicano  comunque  i  prezzi  del
prezzario Regionale applicando ad essi il ribasso percentuale offerto dalla ditta in sede
di gara.
La contabilità sarà eseguita in via prioritaria applicando le voci per  opere compiute
dell’elenco  prezzi  unitari  del  Comune  di  Quarrata.  Qualora  non  presente  la
corrispondete voce per opera compiuta, sarà eseguita la contabilità utilizzando in primo
luogo le voci dell’Elenco Prezzi unitari del Comune di Quarrata, in secondo luogo le
voci del prezzario della Regione Toscana. Diversamente da quanto sopra, sarà dato
luogo  al  concordamento  nuovi  prezzi  nelle  forme  previste  dal  codice  dei  contratti
pubblici.
Per le maestranze e i noli, si farà riferimento al prezzario della Regione Toscana.
Resta inteso che  il  ribasso percentuale, unico ed incondizionato, che l’impresa
offrirà  in  sede  di  presentazione  dell’offerta,  sarà  applicato  indistintamente
all’elenco prezzi  unitari del  Comune di  Quarrata ed al  prezzario della Regione
Toscana.
 

Articolo N. 7
CATEGORIE PREVALENTI, SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1.  Ai sensi degli articoli 3 e 28 del D.P.R. n. 34 del 2000/articoli 61 e 90 del D.P.R. n.
207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R.,  i lavori prevalenti del
presente appalto sono riconducibili alla categoria di “Impianti per la trasformazione alta/
media  tensione  e  per  la  distribuzione  di  energia  elettrica  in  corrente  alternata  e
continua «OG 10». 

2. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all’allegato B al D.P.R. n. 207 del 2010.

3. La categoria prevalente di cui al comma 1 è costituita da lavorazioni omogenee. 

Le relative lavorazioni sono subappaltabili nella misura massima del 40% e comunque
secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ss. mm. ii.

Articolo N. 8
MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 

I  lavori  oggetto  del  presente  accordo-quadro  saranno  realizzati  dall'Impresa
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appaltatrice con le seguenti e distinte modalità:

1) manutenzione programmata (straordinaria) e interventi non programmati di modesta
entità;
a) definire le opere in tipologia e consistenza;
b)  definire  gli  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta  e  verificare  se
ricorrano le condizioni previste dal D.Lgs n. 81/2008 per la predisposizione del Piano di
sicurezza e coordinamento ex art. 100 dello stesso decreto legislativo;
c) acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie;
d) impartire le necessarie disposizioni per l'esecuzione alla Ditta appaltatrice.
I programmi di lavori saranno comunicati all'Impresa affidataria mediante “ordinativo” in
duplice  copia,  almeno  quindici  giorni  prima  della  data  prevista  per  l’inizio  degli
interventi,  uno  dei  quali  dovrà  essere  restituita  alla  D.L.  firmata  dall'Impresa  per
ricevuta ed accettazione entro 5 giorni dalla data di trasmissione del citato programma
di lavoro. Essi conterranno il luogo, la descrizione dei lavori da eseguire, il tempo utile
assegnato per la loro ultimazione e ogni altra indicazione che la D.L. ritenga necessaria
all’esecuzione dell’intervento.
Qualora  l'Impresa  ritenga  impossibile  eseguire  i  lavori  nei  termini  indicati  nella
comunicazione, dovrà far presente tale impossibilità alla D.L. entro 5 giorni dalla data di
trasmissione del citato programma di lavoro. 
In tal caso la D.L. potrà fissare un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori, oppure
confermare il tempo utile già stabilito. Trascorsi i sopraddetti cinque giorni senza che si
sia  sollevata eccezione,  il  termine assegnato  nella  comunicazione si  intende come
inderogabilmente ed integralmente accettato dall'Impresa.
La D.L., con ordine di servizio, si riserva la facoltà di disporre la sospensione dei lavori
senza che per questo l'Impresa possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti,
salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione dell’ordinativo per un periodo
di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.
La  ripresa  sarà  ordinata  dalla  D.L.  non  appena  cessate  le  condizioni  che  hanno
determinato la sospensione.
Nel  caso in cui  l’impresa non termini  i  lavori  del  citato programma entro  il  termine
assegnato,  la  D.L.,  con  ordine  di  servizio,  ordinerà  all’impresa  di  eseguirli  entro  i
successivi 10 giorni. Trascorso tale termine verranno applicate le penali di cui all’art.
22,  nel  caso in cui  i  lavori  non vengano conclusi  entro i  successivi  trenta  giorni,  il
contratto potrà essere risolto in danno dell'Appaltatore.
Per lo svolgimento della manutenzione di cui al presente punto l’Impresa dovrà essere
dotata di mezzi e uomini atti a garantire la tempestività e la sicurezza degli interventi.
L'Impresa è tenuta ad informare la D.L., di ogni anomalia eventualmente riscontrata
durante la normale esecuzione del lavoro e, nei limiti del possibile, l'Impresa stessa
interverrà immediatamente, in accordo con la D.L..
L’impresa è  tenuta a redigere il  P.O.S.  relativamente ad ogni  singolo cantiere
oggetto di contratto attuativo.
La  stessa  disciplina  si  attua  anche  in  relazione  a  interventi  non  programmati  di
modesta entità che si rendessero necessari nella durata dell’accordo quadro.
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Articolo N. 9

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai  sensi  dell’art.  3  della  legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni,

l’Appaltatore, gli eventuali  subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese
nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo inte-
ressati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o po-
stali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al
contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione ap-
paltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i  corrente/i, nonché le generalità ed il
codice fiscale delle persone che possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitola-
to generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le
comunicazioni  dovranno  pervenire  alla  stazione  appaltante  entro  sette  giorni
dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su
tale/i conto/i corrente/i  dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite
lo strumento del bonifico bancario o postale.

3.  Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve ripor-
tare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al com-
ma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui con-
tratti pubblici su richiesta della stazione appaltante relativamente all’accordo quadro
e il  CIG derivato corrispondente al singolo ordinativo e, ai  sensi dell’art.  11 della
Legge 16.01.2003 n. 3 codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto di appalto
oggetto del presente capitolato.

4. Il/i conto/i corrente/i  dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti
destinati ai dipendenti, consulenti e  fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese
generali nonché quelli destinati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se
tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del contratto di ap-
palto oggetto del presente capitolato.

5. Qualora  l’appaltatore  non  assolva  agli  obblighi  previsti  dall’art.  3  della  legge  n.
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo tran-
sazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente con-
tratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

6. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi
contratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-
nanziari previsti dalla Legge 136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa
da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria controparte agli stessi ob-
blighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattuale
dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura
territorialmente competente.

7. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornito-
ri di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con stru-
menti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documenta-
zione della spesa. Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 500,00, re-
lative all’appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcontratto possono essere effet-
tuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il
divieto di impiego di denaro contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
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Articolo N. 10

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI 
I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono:
a)  Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
per  le  lavorazioni,  per  la  prevenzione  degli  infortuni,  le  assicurazioni  sociali  ed
accessorie di ogni genere, per le spese di illuminazione del cantiere in caso di lavori
notturni o in luoghi oscuri, le spese generali e l’utile di impresa.
b) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e
pronti al loro uso, comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, il
carburante,  i  lubrificanti,  gli  oli,  i  grassi  ed  i  consumi  di  ogni  genere,  il  personale
necessario con tutti gli oneri del punto “a”, gli oneri relativi ai periodi di inoperosità, le
spese generali e l’utile di impresa;
c)  Per  i  materiali:  ogni  spesa per  la  fornitura,  carico,  trasporto,  scarico,  dazi,  cali,
perdite, sprechi, rotture ecc., nessuna eccettuata, per darli integri e pronti all'impiego a
piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro. Sono comprese altresì le spese generali e
l’utile di impresa;

L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:
- dalla frammentarietà dei lavori che potranno essere condotti per tratti, anche saltuari  

e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile
dalla D.L.; 

- dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dai diversi luo-
ghi di lavoro; 

- dal raggiungimento del cantiere e dalla formazione del cantiere stesso; non saranno
computate in alcun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del
cantiere e/o pause derivanti dallo spostamento del cantiere, né economie per fermi
macchina;

- dallo smaltimento, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni;
-  dall’esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali di se-

gnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vi-
genti a scopo di sicurezza, l’illuminazione notturna del cantiere e le spese di guar-
diania che si rendano necessarie per garantire l’incolumità pubblica, nei tratti stradali
interessati dai lavori;

- dalla messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti necessari per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli e collaudo dei lavori tenendo a di-
sposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi senza la preventiva autorizzazione della
Stazione Appaltante;

- dalla fornitura e posa in opera di tutta la necessaria segnaletica stradale ai sensi di
legge, all’acquisizione di autorizzazioni/ordinanze, necessarie per eseguire i lavori ri-
chiesti in conformità alle vigenti normative in materia di igiene, salute e sicurezza dei
lavoratori sui luoghi di lavoro ed in materia di viabilità stradale;

Articolo N. 11
PAGAMENTI

I pagamenti all'Impresa esecutrice sono effettuati per stati  d’avanzamento, mediante
emissione  di  certificato  di  pagamento  ogni  volta  che  i  lavori  eseguiti  raggiungano,
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compresa la quota degli oneri di sicurezza ed al netto della ritenuta dello 0,5%, un
importo non inferiore ad  Euro 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00)  o comunque al
termine delle lavorazioni relative ad ogni ordinativo qualora l’importo dello stesso sia
inferiore alla soglia di € 35.000,00 al netto delle trattenute.
Ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  3,  del  D.P.R.  n.  207  del  2010,  a  garanzia
dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale,
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola
cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
All'emissione  di  ogni  certificato  di  pagamento  il  responsabile  del  procedimento
provvederà ad acquisire il DURC dell’Impresa e procederà al pagamento del predetto
certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione di apposito mandato, previo
accertamento della regolarità del DURC.
Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo
ordinativo  a  conclusione  dell’accordo  quadro,  accertata  con  apposito  verbale;  Il
Responsabile  del  procedimento  ne darà  immediato  avviso all'affidatario  ed  il  conto
finale  stesso  dovrà  essere  sottoscritto  dal  responsabile  del  procedimento  e
dall'affidatario entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione a quest'ultimo.
La  rata  di  saldo,  unitamente alle  ritenute,  è  liquidata  entro  30 giorni  dall’avvenuta
emissione del certificato di certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del
DURC.

Articolo N. 12
AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'affidamento dei  lavori  oggetto  del  presente  accordo  avverrà  secondo le  modalità
previste  dall’art.  36,  comma  2,  lettera  b)  del  D.Lgs.  50/2016  ss.  mm.  ii.  previa
comparazione delle offerte di almeno due operatori economici.
L’affidamento  è  comunque  subordinato  alla  condizione  della  verifica,  in  capo
all’aggiudicatario, della sussistenza dell’effettivo possesso dei requisiti,  come indicati
nelle dichiarazioni  sostitutive presentate  in  fase di  selezione.  Allorché si  verifichi  la
mancata sussistenza di  alcuno dei  requisiti,  l’aggiudicatario decade dall’affidamento
con effetto retroattivo, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese per l’esecuzione delle
prestazioni  effettuate  fino  all’accertamento  ed  alla  comunicazione  delle  cause  di
decadenza dell’affidamento.

Articolo N. 13
CAUZIONI E GARANZIE

    1. CAUZIONE DEFINITIVA - Ai sensi dell’ art. 103 D.Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori
é obbligato a costituire una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua
scelta  sotto  forma di  cauzione  o  fideiussione  con le  modalità  di  cui  all’articolo  93,
commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale;
In  caso  di  aggiudicazione  con  ribassi  superiori  al  dieci  per  cento  la  garanzia  da
costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento. 
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia
dell’adempimento di  tutte  le  obbligazioni  del  contratto  e  del  risarcimento  dei  danni
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derivanti  dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,  nonché a garanzia
del  rimborso  delle  somme pagate  in  più  all’esecutore  rispetto  alle  risultanze  della
liquidazione  finale,  salva  comunque  la  risarcibilità  del  maggior  danno  verso
l’appaltatore.  La  garanzia  cessa  di  avere  effetto  solo  alla  data  di  emissione  del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione
appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia
ove  questa  sia  venuta  meno  in  tutto  o  in  parte;  in  caso  di  inottemperanza,  la
reintegrazione  sarà  effettuata  a  valere  sui  ratei  di  prezzo  da  corrispondere
all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste
dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
Le stazioni  appaltanti  hanno il  diritto  di  valersi della cauzione,  nei  limiti  dell’importo
massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il
diritto  di  valersi  della  cauzione  per  provvedere  al  pagamento  di  quanto  dovuto
dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione,
assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori  comunque  presenti  in
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il  servizio nei casi di appalti  di servizi.  Le
stazioni appaltanti  possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di
quanto  dovuto  dal  soggetto  aggiudicatario  per  le  inadempienze  derivanti  dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori
addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la
decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in
sede  di  offerta  da  parte  della  stazione  appaltante,  che  aggiudica  l’appalto  o  la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere
effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto
dall’art. 235 del DPR 207/10.
Si specifica che nel  caso la cauzione venga prestata con fideiussione questa deve
prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del
debitore principale ex art.  1944 c.c.  e la sua operatività entro 15 giorni  a semplice
richiesta dell’Amministrazione.
La  presentazione  della  cauzione  non  limita,  peraltro,  l’obbligo  dell’appaltatore  di
provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare,
ed anche se superiore all’importo della cauzione.
Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione
di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate
siano  in  possesso  della  certificazione  predetta.  Per  le  associazioni  temporanee  di
impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere
del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione
AVCP 101/2007).
2.  POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA'  CIVILE  VERSO TERZI  -

L’affidatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre
una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei
lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
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Tale  assicurazione  deve  essere  stipulata  per  un  massimale  non  inferiore  a  €
500.000,00=. Tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le
«persone»  si  intendono  compresi  i  rappresentanti  della  Stazione  Appaltante
autorizzati  all’accesso  al  cantiere  e   della  direzione  dei  lavori.  La  garanzia
assicurativa  prestata  dall’affidatario  copre  senza  alcuna  riserva  anche  i  danni
causati  dalle  imprese  subappaltatrici  e  subfornitrici.  L’omesso  o  il  ritardato
pagamento  delle  somme  dovute  a  titolo  di  premio  da  parte  dell’esecutore  non
comporta l’inefficacia della garanzia.

  3.  GARANZIA  CONTRO  RISCHI  DA  ESECUZIONE  -  L’affidatario  è  obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre garanzia assicurativa
contro tutti i rischi  di esecuzione da qualsiasi causa determinati  che copra tutti  i
danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante  a  causa  del  danneggiamento  o  della
distruzione totale  o  parziale  di  impianti  e opere,  anche  preesistenti,  salvo quelli
derivanti  da  errori  di  progettazione,  insufficiente  progettazione,  azioni  di  terzi  o
cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors
All Risks»  (C.A.R.) e deve:
prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 100.000,00, di cui: 
partita 1) per le opere oggetto del contratto:             euro 65.000,00 
partita 2) per le opere preesistenti: euro  35.000,00

Le suddette garanzie fidejussorie e coperture assicurative dovranno essere prestate in
conformità alle disposizioni di cui al Decreto 12.03.2004 n. 123.
Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3
allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo N. 14
NORME SUI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.

L’affidatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti
in materia di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore
nel corso dei lavori, ed in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l’affidata-
rio si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli
operai  dipendenti  dalle  aziende industriali  edili  e  affini  e gli  accordi  locali  e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si
svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche qualora non sia aderente alle as-
sociazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura indu-
striale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previ-
denziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leg-
gi speciali.

d) è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli  eventuali  subappaltatori,  o comunque esecutori,  nei
confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l’ipotesi del subcottimo; il fatto che il subcottimo non sia stato autoriz-
zato, o non soggetto ad autorizzazione, non esime l’affidatario dalle responsabi-
lità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
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In  caso  di  ritardo  immotivato  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale
dipendente dell’appaltatore o dei  subappaltatori,  la  Stazione appaltante  può pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39
della legge 9.08.2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento
al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro
unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto
n.  81  del  2008,  nonché  dell’articolo  5,  comma  1,  primo  periodo,  della  legge  n.
136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere
una apposita tessera di  riconoscimento,  impermeabile ed esposta  in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati  identificativi del
datore di lavoro e la data di assunzione del  lavoratore. L’appaltatore risponde dello
stesso  obbligo  anche  per  i  lavoratori  dipendenti  dai  subappaltatori  autorizzati;  la
tessera  dei  predetti  lavoratori  deve  riportare  gli  estremi  dell’autorizzazione  al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

Agli  stessi  obblighi  devono ottemperare anche i  lavoratori  autonomi che esercitano
direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani  di  ditte  individuali  senza  dipendenti,  professionisti,  fornitori  esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in
tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che
non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro
300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Articolo N. 15
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L’affidamento  in  subappalto  è  consentito,  nel  limite  massimo  del  40%  dell’importo
dell’accordo quadro e comunque nei limiti del 40% di ogni singolo ordinativo, secondo
la disciplina di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ss. mm. ii.
Al  momento  di  ogni  singolo  ordinativo  l’appaltatore  dovrà  comunicare  la  propria
eventuale  intenzione  di  ricorrere  al  subappalto  specificandone  la  tipologia  e  la
percentuale nei limiti suddetti, tale comunicazione deve avvenire in forma scritta.
Ai fini dell’autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verificherà che:

•  che l’affidatario abbia indicato, all’atto dell’ordinativo, la quota parte dei lavori
che intende subappaltare;
•  che l’affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subap-
palto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo ini-
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zio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiara-
zione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento,
a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con l’impresa subappaltatrice; 
•  che l’affidatario, trasmetta alla Stazione appaltante la certificazione attestante
che il sub-affidatario possiede i requisiti d’ordine generale e di ordine tecnico-orga-
nizzativo previsti dal D.P.R. n° 207/2010 per l’importo dei lavori affidati in subappal-
to;
•  che venga presentata la dichiarazione dell'affidatario del subappalto, relativa al
possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti.

Il  subappalto  deve essere autorizzato  preventivamente dalla Stazione Appaltante in
seguito a richiesta scritta dell’affidatario; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento  della  richiesta;  trascorso  il  medesimo  termine,  senza  che  la  Stazione
appaltante  abbia  provveduto,  l’autorizzazione  si  intende  concessa  a  tutti  gli  effetti
qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. 
L’affidamento dei lavori in subappalto comporta per l'affidatario i seguenti adempimenti:
- l’affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi ri-
sultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
- nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi
di tutte le imprese subappaltatrici;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento eco-
nomico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con
l’affidatario, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per
le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, per tramite dell’affidatario, trasmetteranno alla stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il D.U.R.C., ovvero la Stazione Appaltante acqui-
sirà d’ufficio il stesso D.U.R.C.;
- escludendo la Stazione appaltante la possibilità di corrispondere direttamente al su-
baffidatario o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è fatto obbligo all'affi-
datario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari
via via corrisposti al subaffidatario o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garan-
zia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subap-
paltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore degli affidatari.
Ai  fini  del  presente  articolo è  considerato  subappalto  qualsiasi  contratto  avente  ad
oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di  manodopera,  quali  le
forniture con posa in opera, i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2%
dell’importo  dei  lavori  affidati  qualora l’incidenza del  costo  della  manodopera e  del
personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto di subcottimo.
L’affidatario resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della stazione appaltante per
l’esecuzione  delle  opere  oggetto  di  subcottimo,  sollevando  la  stazione  appaltante
medesima  da  ogni  pretesa  dei  subappaltatori  o  da  richieste  di  risarcimento  danni
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei lavori subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
terzo dell’importo del cottimo, arresto da sei mesi ad un anno).
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Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo
le disposizioni, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, da
intendersi interamente trascritto al presente articolo ed al quale interamente si rinvia la
lettura.
L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione
per l’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e
manlevando la stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese
subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni nell’evenienza avanzate da terzi in
conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate o concesse sottoforma di
sub-contratto come previsto al comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

REGOLE SULLA TRACCIABILITÁ DEI PAGAMENTI
L'appaltatore, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/fornitura/lavoro, inserirà apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di rispettare gli adempimenti
inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità
assoluta  dei  medesimi  contratti.  L'appaltatore,  nel  caso  in  cui  abbia  notizia
dell'inadempimento  della  propria  controparte  in  ordine  agli  obblighi  di  tracciabilità
finanziaria è obbligato a darne comunicazione immediata alla stazione appaltante ed
alla prefettura del competente ufficio territoriale.

Articolo N. 16
CONSEGNA DEI LAVORI                                                                                                                                                        

Tenuto  conto  dell'entità  dell'affidamento,  la  consegna  dei  lavori  sarà  disposta
successivamente alla stipula del  contratto  nella  forma dell'atto pubblico  privato  con
sottoscrizione digitale; le spese contrattuali saranno a carico dell’affidatario.
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una
nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data
della prima convocazione.

Qualora  sia  inutilmente  trascorso  il  termine  assegnato  dal  direttore  dei  lavori,
l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Per
le operazioni di consegna l'Appaltatore deve mettere a disposizione il  personale e i
mezzi opportuni per effettuare le verifiche di confini, quote, sezioni, tracciamento delle
opere, e per l'apposizione di picchetti e capisaldi, dando avviso alla Direzione dei lavori
in caso di asportazione degli stessi e successiva riapposizione.
Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'Amministrazione entro il
termine di cui sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto: nel caso di
accoglimento della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le
spese sostenute per la stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di
recesso l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i  maggiori oneri dipendenti dal
ritardo.
Qualora la consegna avvenga con ritardo per  fatto dipendente dall'Amministrazione
senza che l'Appaltatore abbia presentato la domanda di  cui  sopra non gli  saranno
riconosciuti compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennità per
maggiori  oneri.  La consegna risulterà da processo verbale  esteso in concorso con
l'Appaltatore.  Dal  giorno della  consegna ogni  responsabilità  in  merito ai  lavori,  alle
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opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere,
grava interamente sull'Appaltatore. Il  Direttore dei  lavori comunicherà all'Appaltatore
giorno e luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.  I capisaldi,  le
quote, i rilievi dello stato di fatto che verranno indicati o consegnati all'Appaltatore dalla
Direzione  Lavori  dovranno  essere  considerati  solo  indicativi  e  l'Appaltatore  avrà
l'obbligo di  controllarli,  a  sua  cura e  spese.  Alla consegna e prima di  tale  termine
l'Appaltatore dovrà precisare al Committente le eventuali discordanze presentando la
documentazione scritta a giustificazione di quanto constatato. Trascorso tale termine
senza  alcun  rilievo  discordante  da  parte  dell'appaltatore,  si  intenderanno  accolte
dall’Appaltatore definitivamente, senza eccezioni o riserva di sorta, tutti gli elementi ad
esso consegnati, anche agli effetti contabili. Eventuali varianti che fossero necessarie
formeranno oggetto di ordine scritto da parte della Direzione Lavori.

Articolo N. 17
RAPPRESENTANTE DELL’AFFIDATARIO SUI LAVORI – PERSONALE

DELL’AFFIDATARIO
L'accordo quadro  dovrà indicare: 
- il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, se-
condo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante; 
- la persona o le persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e quie-
tanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di
credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale
designazione sono allegati al contratto. La cessazione o la decadenza dall'incarico del-
le persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notifi-
cata alla stazione appaltante. 
In  caso  di  cessione  del  credito  relativo  ad  ogni  ordinativo  (contratto  attuativo
dell’accordo  quadro),  il  relativo  atto  deve  indicare  con  precisione  le  generalità  del
cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. 
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può
attribuirsi  alla  stazione  appaltante  per  pagamenti  a  persone  non  autorizzate
dall'affidatario a riscuotere. 

Articolo N. 18
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'affidatario: 
1. le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione

di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
2. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
3. le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione

piena e perfetta dei lavori;
4. le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono oc-

correre, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del
procedimento, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certifica-
to di regolare esecuzione;

5. le spese per le vie di accesso al cantiere;
6. le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione

per l'ufficio di direzione lavori;
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7. le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per

abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
8. le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del

certificato di regolare esecuzione; 
9. le  spese  di  adeguamento  del  cantiere  in  osservanza  del  decreto  legislativo  n.

81/2008, e successive modificazioni;
10. l'onere della redazione ed aggiornamento di schema quotato degli impianti, fo-
gnature ecc. realizzati, finalizzato alla manutenzione delle opere medesime;
11. L'affidatario deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti

ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori. 
Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del Capitolato Generale, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico
dell'Affidatario e compensati nei prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:
- La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di compe-
tenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali.
- L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta
della Direzione lavori;  nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa delle opere eseguite, restando a carico dell’affidatario l’obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma.
- L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele ne-
cessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei
terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni con-
tenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia re-
sponsabilità in caso di infortuni a carico dell’affidatario, restandone sollevati la Stazione
appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza lavori.
- La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione not-
turna nei punti prescritti e di quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di si-
curezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere.
- la custodia e la tutela del cantiere, diurna e notturna, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da
parte della Stazione Appaltante.
- L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta
che questo sia richiesto dalla Direzione Lavori.
- Il mantenimento, fino a certificato di regolare esecuzione, della continuità degli
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da
eseguire;
- La formazione e manutenzione di passi provvisori in quel numero che sarà ne-
cessario a garantire l’accesso agli spazi e ai locali che rimarranno aperti all’uso pubbli-
co e/o di privati. Inoltre i passi dovranno essere provvisti di lanterne in quel numero suf-
ficiente a tutelare la sicurezza pubblica. Saranno, inoltre, a carico del medesimo affida-
tario le provviste e la mano d'opera per la realizzazione di parapetti, ponti provvisori,
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chiusure di strade, deviazioni del traffico ogni qualvolta occorrano o vengano richieste
dalla D.L. per la sicurezza pubblica e/o degli operai addetti ai lavori.
- La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate,
durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta ri-
chieste dalla direzione dei lavori nonché di tutte quelle lavorazioni non verificabili dopo
la loro esecuzione. 
- Onere per la tenuta in cantiere di un brogliaccio con annotate le lavorazioni e di-
mensioni di opere successivamente non più ispezionabili o visionabili. 
- E’ a carico dello stesso Affidatario il coordinamento delle eventuali imprese ope-
ranti  all’interno del  cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della
stessa Amministrazione appaltante. 
- L’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appal-
tante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l’onere di trasportare i ma-
teriali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei la-
vori.
- La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei
lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visio-
ne a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i
modelli avuti in consegna.
- L’osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero even-
tualmente emanate durante il corso dell'affidamento, circa l'assunzione di operai in ge-
nere.
- L’affidatario è obbligato ai tracciamenti ed ai riconfinamenti, nonché alla conser-
vazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto
cartografico o magnetico-informatico. L’affidatario deve rimuovere gli eventuali picchetti
e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecu-
zione dei lavori. Prima dell’ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richie-
sta della direzione lavori, l’affidatario deve ripristinare tutti i confini ed i picchetti di se-
gnalazione, nelle posizioni, inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
- L'Affidatario è tenuto prima di dare inizio ai lavori, ad informarsi presso gli Enti
preposti, se nelle aree interessate dai lavori stessi, esistono cavi sotterranei o condut-
ture in genere. Chiedendo altresì tutti quei dati e permessi necessari per poter eseguire
i lavori senza arrecare danni ai cavi e alle condutture presenti. Il maggiore onere al
quale l’impresa dovesse sottostare per l’esecuzione delle opere nelle suddette condi-
zioni, si intende compreso e compensato con i prezzi dell’elenco. In ogni caso, l’Affida-
tario è tenuto a risarcire direttamente alle Società interessate e/o all'Amministrazione
comunale tutti i danni che nell'esecuzione dei lavori venissero arrecati alle condutture
ed ai cavi suddetti. Qualora l'affidatario non provvedesse al risarcimento sopra detto,
l'Amministrazione comunale d'ufficio  per  quanto la  riguarda e  su specifica  richiesta
dell’ente interessato, tratterà sulle ritenute di legge e sulla cauzione la somma presunti-
vamente occorrente al risarcimento medesimo, salvo ad effettuare il pagamento in se-
guito ad accordo tra le parti od a sentenza. Rimane comunque ben fissato che nei con-
fronti delle opere danneggiate l’unico responsabile rimane l’affidatario rimanendo del
tutto estranea l’amministrazione appaltante da qualsiasi vertenza sia essa civile che
penale.
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- Nel caso in cui si rendessero necessari interventi da parte dei gestori dei servizi, que-
sti dovranno essere preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante e l’affidatario
é tenuto a garantire l’accesso in cantiere durante le fasi esecutive a detti gestori o ad
imprese da loro incaricate e a coordinare con esse gli stessi interventi. 
- le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente gravino sui lavori
e sulle forniture oggetto del cottimo.
- Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione.
Tali oneri si intendono compresi nella valutazione dei prezzi di cottimo.

Articolo N. 19
PIANI DI SICUREZZA

La  Stazione  Appaltante  procederà  di  volta  in  volta  a  valutare  la  sussistenza  dei
presupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui
all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione.
Qualora  la  Stazione  appaltante,  relativamente al  singolo  ordinativo,  verifichi  la  non
necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è fatto
obbligo  all'affidatario  di  predisporre,  prima  dell’inizio  dei  lavori  relativi  all’ordinativo
stesso, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano
è messo a disposizione delle autorità competenti  preposte alle verifiche ispettive di
controllo dei cantieri.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra
loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di  esecuzione,  un piano operativo di  sicurezza per  quanto attiene alle proprie
scelte  autonome  e  relative  responsabilità  nell’organizzazione  del  cantiere  e
nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del
D.Lgs 81/2008,  comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e
29 dello stesso  D. Lgs 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato  ad  ogni  mutamento  delle  lavorazioni  rispetto  alle  previsioni.  Il  piano
operativo  di  sicurezza  costituisce  piano  complementare  di  dettaglio  del  piano  di
sicurezza sostitutivo.
Qualora venga predisposto il  piano di  sicurezza e di  coordinamento da parte della
Stazione appaltante, prima di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'affidatario può
presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. N. 81/2008, se
nominato,  proposte  di  modificazioni  o  integrazioni  al  piano  di  sicurezza  e  di
coordinamento,  per adeguarne i  contenuti alle  proprie  tecnologie e per  garantire il
rispetto  delle  norme per  la  prevenzione  degli  infortuni  e  la  tutela  della  salute  dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Le  gravi  o  ripetute  violazioni  dei  piani  stessi  da  parte  dell’affidatario,  comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.
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Articolo N. 20

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI
LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'affidatario  può  ordinare  ai  propri  dipendenti  di  lavorare  oltre  il  normale  orario
giornaliero,  o  di  notte,  ove  consentito  dagli  accordi  sindacali  di  lavoro,  dandone
preventiva  comunicazione  al  direttore  dei  lavori.  Il  direttore  dei  lavori  può  vietare
l'esercizio  di  tale  facoltà qualora ricorrano motivati  impedimenti  di  ordine tecnico o
organizzativo. In ogni caso l'affidatario non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi
contrattuali. 
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori
ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in
condizioni  eccezionali,  su  autorizzazione  del  responsabile  del  procedimento  ne  dà
ordine scritto all'affidatario, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro
del maggior onere. 
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel
luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi
locali e ciò anche se l'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori
di lavoro.
Non  è  consentito  fare  eseguire  dagli  operai  un  lavoro  maggiore  di  dieci  ore  su
ventiquattro.

Articolo N. 21
SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze
impediscano in via temporanea che i lavori  procedano utilmente a regola d’arte,  la
direzione lavori d’ufficio o su segnalazione dell’affidatario può ordinare la sospensione
dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione
dei lavori ordina la ripresa degli stessi redigendo apposito verbale.
L’affidatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i
lavori  nei  termini  fissati,  può  chiedere  con  domanda  motivata  proroghe  che,  se
riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori, purché le domande
pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 

Articolo N. 22
PENALI IN CASO DI RITARDO

Trattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, in caso di
ritardato  inizio  e/o  ultimazione  di  ogni  singolo  lavoro,  per  lavori  di  manutenzione
programmata, interventi non programmati di modesta entità, per l'estensione delle reti,
e/o  realizzazione  di  nuovi  impianti sarà  applicata  una  penale  stabilita  nella  misura
giornaliera  pari all' 1 per mille dell'importo dei lavori relativi all’ordinativo, e comunque
complessivamente non superiore al 10% dell’importo dell’ordinativo stesso.
Qualora il ritardo nell'effettuazione degli adempimenti determini un importo complessivo
della penale superiore al 10% dell'importo relativo al singolo ordinativo, sarà facoltà
dell’Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto.
Tutte  le  penali  saranno  contabilizzate  in  detrazione  in  occasione  del  pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
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L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:

• nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la conse-
gna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risol-
vere il contratto;
• nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal direttore dei lavori;
• nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori
non accettabili o danneggiati.

Articolo N. 23
ULTIMAZIONE DEI SINGOLI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI

ULTIMATI
Trattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, al termine
dei singoli lavori ordinati  e in seguito a richiesta dell'Impresa appaltatrice, il Direttore
dei Lavori, entro 10 giorni dalla richiesta, accerta l'ultimazione dei lavori e procede alla
presa in consegna anticipata, nelle more dell’approvazione del certificato di regolare
esecuzione contestualmente al verbale di ultimazione lavori relativi all’ordinativo.

Articolo N. 24
ULTIMAZIONE DI TUTTI I LAVORI E TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE

ESECUZIONE 
A conclusione dell’accordo  quadro il  Direttore  dei  Lavori  provvederà a  redigere un
certificato di regolare esecuzione complessivo, che sarà debitamente approvato dalla
Stazione Appaltante.

Articolo N. 25
RICHIAMI NORMATIVI

1. L’esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15
del  D.Lgs.  9  aprile  2008,  n.  81  con  particolare  riguardo  alle  circostanze  e  agli
adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII dello stesso decreto.
2. Più in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto
di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per
tutta la durata del cantiere.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni
normative: – Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego
dell’amianto”;
–  D.Lgs.  25 luglio  2006,  n.  257 “Attuazione  della  direttiva  2003/18/CE relativa  alla
protezione  dei  lavoratori  dai  rischi  derivanti  dall’esposizione  all’amianto  durante  il
lavoro”;
– Decreto Ministeriale 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”;
– D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“;
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4.  L’esecutore è  altresì  obbligato ad osservare scrupolosamente le  disposizioni  del
vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
5.  L’esecutore  predispone,  per  tempo  e  secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e
alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere scrupolosamente rispettati salvo
le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorità competenti.
6. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in
materia di sicurezza ed igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi
sino al ripristino di tali condizioni.
7. L'esecutore è peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti
e  una  dichiarazione  in  merito  al  rispetto  degli  obblighi  assicurativi  e  previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
8. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio,  del  12  giugno  1989,  92/57/CEE del  Consiglio,  del  24  giugno  1992,  alla
relativa  normativa nazionale  di  recepimento,  raggruppata nel  D.Lgs.  n.  81/2008,  ai
regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
9. Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e s.m.i.;
10. Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F
(per quanto non abrogato);
11. Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207, e s.m.i. per la parte non abrogata;
12. Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145
(per quanto non abrogato);
13. D.Lgs. 09 APRILE 2008 N. 81 e s.m.i. (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
14. D.P.R. n. 34/2000 (Decreto del Presidente della Repubblica 25.01.2000, n. 34 –
Regolamento  per  l’istituzione  di  un  sistema  di  qualificazione  unico  dei  soggetti
esecutori di lavori pubblici.
15. Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII "dell’appalto", artt. 1655-1677;
16. le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di
OO.PP.;
17.  Decreto  del  ministero  dello  sviluppo  economico  22  gennaio  2008,  n.  37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera
a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici
18. tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
19. delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
20. le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme
modificative  e/o  sostitutive  che  venissero  eventualmente  emanate  nel  corso  della
esecuzione dei lavori;
21. Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella
quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;
22.  Ordinanze  e  regolamenti  comunali  compresi  quelli  relativi  alla  limitazione  dei
cantieri e delle attività rumorose.
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Articolo N. 26

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento
degli  obblighi  contrattuali  tale  da  compromettere  la  buona  riuscita  delle  opere,  la
Direzione  Lavori  medesima,  su  indicazione  del  Responsabile  del  Procedimento,
provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno
15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le
controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del
procedimento, la risoluzione del contratto di appalto.
Quando,  per  negligenza  dell'Appaltatore,  questo  ritardi  rispetto  alle  previsioni  del
programma,  la  Direzione  Lavori,  nel  disporre  le  istruzioni  necessarie,  provvede ad
assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai
10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza.
Trascorso inutilmente il  termine indicato  il  Direttore dei  lavori,  in  contradditorio con
l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare
e  far  constatare  gli  effetti  dell'intimazione  impartita  mediante  stesura  di  processo
verbale.
Qualora  sulla  base  delle  predette  risultanze,  l'inadempimento  permanga,  la
Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la
risoluzione del contratto. 
Per  tutto  quanto  non  espressamente previsto,  e  comunque nel  caso di  risoluzione
contrattuale per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore
si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 
In ogni caso, l’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di
indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi:
- violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori
sui  luoghi  di  lavoro  (D.Lgs.  81/08),  nonché  ripetute  violazioni  delle  prescrizioni
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato,
nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione
appaltante;
- violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione,
e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia
venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato;
-  in  caso  di  frode,  fallimento,  concordato  fallimentare  o  di  qualsiasi  procedura
concorsuale;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di  prelievi  effettuati  dal
comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato;
- cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di
legge;
- la  violazione degli  obblighi  circa la tracciabilità dei  flussi  finanziari  (rif.  Art.  55 del
presente capitolato);
- qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della
penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale.
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Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di
risoluzione del contratto:
- la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione  e la
mancata sostituzione del  medico competente,  qualora nel  corso dell’esecuzione del
contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa;
- le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi
di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere,
la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi  sul  lavoro  ed  il  mancato  coordinamento  degli  interventi  di  prevenzione  e
protezione dai rischi;
-  l’impiego  di  personale  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra  documentazione
obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
- la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata
L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la
stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel
corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L’amministrazione procederà alla contestazione scritta,  tramite PEC o fax o  tramite
raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica
formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a
presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie
difensive,  che  verranno  valutate  discrezionalmente  dalla  stazione  appaltante.  La
risoluzione del  contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti),  da
trasmettere con lettera raccomandata A/R.
L’Amministrazione  comunicherà  all’Osservatorio  i  provvedimenti  di  risoluzione  dei
contratti. In tutti i casi di risoluzione, l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a
titolo  di  penale,  la  cauzione  definitiva  ed  eventuali  crediti  maturati  dalla  ditta,  ad
esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del
maggior danno.

Articolo N. 27
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento
definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui D.Lgs. 6-
9-2011 n. 159, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per
frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri
soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla
sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei
lavori  e  alle  eventuali  conseguenze  nei  riguardi  delle  finalità  dell'intervento,
l'opportunità  di  procedere  alla  risoluzione  del  contratto.  Per  tutto  quanto  non
espressamente previsto, si rinvia all’art. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

Articolo N. 28
FACOLTÀ DI SUBENTRO

1. In tutti i  casi di cessazione anticipata del  rapporto contrattuale, l’Amministrazione
Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  aggiudicare  l’appalto  alla  ditta  collocata  al  posto
immediatamente  successivo  nella  graduatoria  approvata  nella  determinazione  di
aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di gara.
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2.  In  caso  di  risoluzione  la  ditta  non  potrà  pretendere  alcun  indennizzo,  né  per  il
personale assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra
causa.  Le  opere  eseguite,  le  analisi,  campionamenti,  prove  o  quant’altro  rimarrà
acquisito all’amministrazione comunale, senza che l’impresa possa accampare nessun
diritto.
3.  In  caso  di  mancata  stipula  del  contratto  o  di  mancato  versamento delle  spese
contrattuali,  o  di  mancata  costituzione  della  cauzione  definitiva,  l’Amministrazione
procederà  tempestivamente alla  revoca dell’aggiudicazione,  all’incameramento  della
cauzione provvisoria, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo N. 29
CONTROVERSIE

Qualora eventuali controversie relative al presente affidamento non siano definite in via
amministrativa saranno deferite competenza del Foro di Pistoia.
Nelle  more  della  risoluzione  delle  controversie  l’affidatario  non  può  comunque
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione
appaltante.
Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del
raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2
a 7 dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo N. 30
RISERVATEZZA

Il  Contraente  si  obbliga  a  mantenere  strettamente  riservate  e  confidenziali  le
informazioni  tecniche,  commerciali,  o  di  altra  natura  di  cui  dovesse  venire  a
conoscenza nell’esecuzione del Contratto. Il Contraente si impegna a far osservare tale
obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e terzi di
cui  si  avvalga per  l’espletamento del  Contratto.  Restano escluse le  informazioni  di
pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica
autorità.
                                                                                              

Articolo N. 31
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del
30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo,
il Comune di Quarrata, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla
procedura di  affidamento o comunque raccolti  a tale scopo nonché forniti  ai  fini
della  conclusione  del  contratto,  informa  l’operatore  economico  aggiudicatario-
appaltatore,  nella  sua  qualità  di  interessato,  che  tali  dati  verranno  utilizzati
unicamente:
- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della
rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
In  relazione  alle  descritte  finalità,  il  trattamento  dei  dati  personali  avverrà
mediante:
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- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.
I  dati  potranno  essere  trattati  anche  in  base  a  criteri  qualitativi,  quantitativi  e
temporali di volta in volta individuati.
Il  trattamento  dei  dati  giudiziari  è  effettuato  esclusivamente  per  valutare  la
permanenza,  nel  corso  dell’esecuzione,  del  possesso dei  requisiti  e  delle qualità
previsti  dalla  vigente normativa in  materia  di  acquisizione di  beni  e  servizi,  ed
avviene sulla base delle disposizioni di legge che autorizzano il trattamento dei dati
a carattere giudiziario.
Il  conferimento  dei  dati  è  necessario  per  la  stipulazione,  l’esecuzione  la
rendicontazione  del  contratto  e,  pertanto,  il  mancato  conferimento  determina
l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare
designati per il trattamento dei dati personali (in particolare: dipendenti adibiti alla
protocollazione  degli  atti,  alla  pubblicazione  all’albo  pretorio,  all’ufficio  contratti,
all’ufficio ragioneria, e all’ufficio competente per il contratto).
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
-  soggetti  esterni,  i  cui  nominativi  sono a  disposizione degli  interessati,  quali  il
direttore  della  esecuzione/dei  lavori,  il  responsabile  per  la  sicurezza,  il
verificatore/collaudatore;
-  soggetti  terzi  fornitori  di  servizi  per  il  titolare,  o comunque ad esso legati  da
rapporto  contrattuale,  unicamente  per  le  finalità  sopra  descritte,  previa
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il
medesimo livello di protezione;
-  altre  amministrazioni  pubbliche,  cui  i  dati  potranno  essere  comunicati  per
adempimenti procedimentali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione,
secondo  le  modalità  e  nei  limiti  di  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in
materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di
regolamento,  comunicare  i  dati  personali  ai  fini  dell'affidamento  e
dell'aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da
quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di
quanto previsto  dal  Regolamento (UE) n.  679/2016 e  del  D.Lgs.  n. 196  del  30
giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
I  dati  vengono  trattati  per  un  periodo  non  superiore  a  quello  strettamente
necessario  per le  finalità per  le quali  sono stati  raccolti  e  per  le  quali  vengono
trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di
cessazione  del  trattamento,  per  le  finalità  di  cui  sopra,  coincide  con  la
rendicontazione  del  contratto,  a  seguito  della  quale  il  titolare  procederà
all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione
amministrativa.
I  diritti  che  l’operatore  economico  interessato  può  far  valere  in  ordine  al
trattamento  dei  dati  sono  disciplinati  dal  Regolamento  (UE)  n.  679/2016  e  del
D.Lgs.  n.  196  del  30  giugno  2003,  per  le  disposizioni  non  incompatibili  con  il
Regolamento  medesimo.  In  particolare,  l’operatore  economico  interessato  ha  il
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CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

Servizio Lavori Pubblici
diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne
il  contenuto  e  l'origine,  di  verificarne  l'esattezza  o  chiederne  l'integrazione  o
l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Con  la  sottoscrizione  del  contratto  di  appalto,  l’interessato  esprime  pertanto  il
proprio consenso al predetto trattamento.
Con  la  partecipazione  alla  procedura  di  selezione  per  il  conferimento  del
servizio/fornitura/lavoro,  l’operatore  economico  aggiudicatario/appaltatore  viene
designato  come  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  in  relazione  alla  fase  di
esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto
di  appalto,  l’operatore  economico  aggiudicatario-appaltatore  ha  l'obbligo  di
mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari
nonché  quelli  che  transitano  per  le  apparecchiature  di  elaborazione  dati,  di  cui
venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per
i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Il Titolare del trattamento dei dati personali al quale vanno rivolte le istanze per
l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il  Centro Studi Enti Locali s.r.l., (Avv. Flavio
Corsinovi; E-mail: dpo@comune.quarrata.pt.it).

F.to
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Iuri Gelli
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