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ABBREVIAZIONI E SPECIFICAZIONI

- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n.
145).

- D.Lgs. 09 APRILE 2008 N. 81 e s.m.i. (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

- D.P.R.  n.  34/2000  (Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25.01.2000,  n.  34  –
Regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di
lavori pubblici.

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  (“Codice”)
- Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei

contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti  pubblici relativi  a lavori, servizi  e
forniture

- (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

- D.P.R.  5  0ttobre  2010  n.  207  e  s.m.i.  relativo  al  “Regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione dell’ex D.Lgs n. 163/2006. Relativamente agli articoli che restano in vigore nel
periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi
del d.lgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile 2016);

- Decreto  del  ministero  dello  sviluppo  economico  22  gennaio  2008,  n.  37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)
della legge n.  248 del  2005,  recante riordino delle  disposizioni  in  materia  di  attività  di
installazione degli impianti all'interno degli edifici

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice dei contratti e
agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207). 

- Stazione Appaltante: L’Amministrazione Comunale di Quarrata.
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CAPITOLO 1
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Art. 1  Durata e oggetto dell'appalto.

Oggetto dell'intervento in appalto sono le opere necessarie all'estensione della rete della pubblica
illuminazione in un tratto di via Ada Negri,  in località Valenzatico, Quarrata (PT). 
In particolare  l'appalto comprende  la realizzazione di opere edili, tratto di cavidotto interrato,
basamenti di fondazione e pozzetti d'ispezione, la fornitura e la posa in opera delle linee elettriche
dorsali e di derivazione e la successiva installazione di apparecchi illuminanti a tecnologia led ad
alta efficienza, posizionati su sostegni di forma conico diritta di altezza pari a 2,50 mt. fuori terra. 

Il contratto verrà stipulato a corpo e a misura, mediante aggiudicazione con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016  .

I lavori dovranno essere eseguiti entro 30 giorni naturali e consecutivi,  a partire dall'affidamento
definitivo dell'appalto.

Art. 2 Ammontare dei lavori, delle categorie, importo contrattuale.
1.  L’importo  complessivo  dell’appalto  in  oggetto,  al  netto  dell’IVA  di  legge,  ammonta  ad
€ 22.050,00 di cui € 600,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.  
L’importo soggetto a ribasso d’asta è conseguentemente pari  ad € 21.450,00 cosicché l’importo
contrattuale sarà determinato dalla sommatoria dei seguenti corrispettivi:
a) dall’importo dei lavori soggetto a ribasso (pari ad euro 21.450,00), applicando a questo il ribasso
percentuale offerto in fase di gara;
b) dall’importo degli oneri per la sicurezza (pari ad euro 600,00) non soggetto a ribasso d’asta
come disposto dal D.Lgs. 81/2008.

L’importo dell'appalto è definito come segue:

Voce Opere Importo

a) Importo lavori (soggetto a ribasso) € 21.450,00

b) Oneri per la sicurezza € 600,00

c) Importo complessivo lavori € 22.050,00

d) Iva 22% (sulla voce c) € 4.851,00

----

e) TOTALE (c+d) € 26.901,00

Nell’importo complessivo dell'appalto, si intende compreso l’approvvigionamento e l’uso dei mezzi
di lavoro necessari a effettuare i lavori a perfetta regola d’arte, in sicurezza e nei tempi prescritti
dall’Amministrazione.
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L’importo dei lavori di estensione della rete di pubblica illuminazione a base di gara è comprensivo
di  tutti  gli  oneri  per l’esecuzione dei  lavori, nonché le opere provvisionali, ponteggi, trabattelli,
piattaforme mobili ecc. , gli oneri per la sicurezza, ex D. Lgs 81/2008 e gli oneri della sicurezza per
il rispetto delle norme preesistenti, i lavori e le provviste necessarie per completare, in ogni loro
parte tutte le opere oggetto dell’appalto,  anche per quanto non possa essere dettagliatamente
specificato  ed  illustrato  nel  presente  Capitolato  Speciale.  I  prezzi  offerti  sono  da  considerarsi
comprensivi di ogni onere necessario all’esecuzione delle singole opere/interventi comprensivi delle
spese generali, utili d'impresa e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative esistenti.

Il contratto è stipulato “a misura”; il contenuto del contratto è conforme al Capitolato Generale
DM 145/2000 ed all’art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: Z8A25DC3C7 Z8A25DC3C7
Il Codice Unico di progetto (CUP) è:C85I18000690004C85I18000690004
In fase di gara l’appaltatore offrirà un ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a
base di gara, il quale, così ribassato, corrisponderà al complessivo del computo metrico estimativo
redatto dall'appaltatore e approvato dalla committenza.

Per la definizione «a misura» si assume quella di cui all’art. 3 lettera eeeee) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i..

La presentazione dell’offerta da parte della ditta equivale ad accettazione incondizionata di tutti i
documenti componenti la procedura di gara, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità  di  accesso,  di  aver  verificato  le  capacità  e  le  disponibilità  compatibili  con  i  tempi  di
esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali, sull'esecuzione
dei lavori ed i prezzi nel loro complesso remunerativi tali da consentire il ribasso offerto. La stessa
presentazione  dell’offerta  equivale  inoltre  all'attestazione  di  avere  effettuato  una  verifica  della
disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di
attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e pertanto, è
soggetta  all'imposta  sul  valore  aggiunto  da  sommarsi  agli  importi  di  cui  sopra,  a  carico
dell'Amministrazione  Appaltante,  nella  misura  vigente  al  momento  del  pagamento  che  verrà
indicata dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della
fattura.

Categoria prevalente, categorie scorporabili e sub-appaltabili
1. Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R.,
i lavori  sono  riconducibili  alla  categoria  di  opere  generali  «OG  10» -  “Impianti  per  la
trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione”

2.  La  categoria  di  cui  al  comma 1  costituisce  indicazione per  il  rilascio  della  Dichiarazione di
Conformità di cui al D.M. 37/2008.

3. La categoria prevalente di cui al comma 1 è costituita da lavorazioni omogenee. 

Le relative lavorazioni sono subappaltabili nella misura massima del 30%.  

5 



COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Lavori Pubblici

Art. 3 Dichiarazioni e certificazioni.
Dovranno essere emessi e rilasciati dall’installatore i seguenti documenti: 
-  dichiarazione di  conformità ai  sensi  del  DM 37/2008 del  nuovo tratto di  impianto elettrico di
pubblica illuminazione realizzato;
- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;

Le  apparecchiature  fornite,  il  tratto  di  impianto  elettrico  realizzato  e  le  relative
prestazioni di funzionamento devono godere di una garanzia non inferiore a due anni a
far data dal Certificato di Regolare Esecuzione.

Qualsiasi  dichiarazione,  certificazione  o  documentazione  richiesta  dovrà  essere  fornita
all’Amministrazione Comunale senza alcun ulteriore compenso.

Art. 4 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto.
In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente tali, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico,  in terzo luogo quelle di  maggior  dettaglio e infine quelle  di  carattere
ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è
fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto.
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
1. il presente Capitolato Speciale di appalto;
2. la lettera d’invito;
3. Progetto esecutivo composto da:
- elenco prezzi unitari;
- computo metrico estimativo;
- cronoprogramma dei lavori;
- relazione tecnica;
- calcolo illuminotecnico;
- Tavola 01 - Planimetria generale;
- Tavola 02 - Schema unifilare.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori in economia e
in particolare:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il Regolamento Generale approvato con il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- la Legge Regionale Toscana 38/07;
- il Capitolato Generale d’Appalto nelle parti non abrogate;
- la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile.
La  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell'appaltatore  equivale  a  dichiarazione  di  perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
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norme che regolano il presente appalto; l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena
conoscenza e disponibilità delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che
interessi i lavori in oggetto.

Art. 6 Criterio di aggiudicazione
Il contratto verrà stipulato a corpo e a misura, mediante aggiudicazione con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.
L'operatore economico è invitato a rimettere la propria offerta, sottoforma di unico e
incondizionato ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara. 

Si prenderà in considerazione fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola, si  procederà ad
arrotondare all'unità  superiore se la successiva  cifra  è  pari  o  superiore  a  cinque  (cfr.  delibera
dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 6/2009).

Il RUP si riserva di valutare la congruità dell’offerta che in base ad elementi specifici faccia supporre
la non congruità della medesima anche al di fuori dei casi di cui all’art. 97, comma 3, del Codice dei
Contratti.

L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta
congrua e conveniente.
In seguito all’aggiudicazione provvisoria, si procederà alla verifica dei requisiti generali e speciali nei
confronti dell’aggiudicatario provvisorio.
In  caso  di  mancato  possesso  dei  requisiti  generali,  ovvero  di  mancato  possesso  dei  requisiti
speciali, la stazione appaltante procederà:

- alla revoca dell’aggiudicazione a favore del concorrente;
- alla segnalazione del fatto all’ANAC;
- se del caso, alla segnalazione all’autorità giudiziaria.

Il RUP si riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione
appaltante si  riserva altresì a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare la procedura di
gara,  dar  corso  o  meno  alle  operazioni  di  gara,  aggiudicare  o  meno  l’appalto,  senza  che  si
costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.

Art. 7 Contabilizzazione delle opere
La misurazione e valutazione dei lavori sarà effettuata secondo l'elenco prezzi allegato alla presente
procedura  già depurato del ribasso offerto in sede di gara. 
Nel  corrispettivo  per  l’esecuzione  dei  lavori  a  misura  s’intende  sempre  compresa  ogni  spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto.

Art. 8 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore, gli
eventuali  subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finan-
ziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare
uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti
finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione
appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i  corrente/i, nonché le generalità ed il codice fi-
scale delle persone che possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto,
delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla
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stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
1. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i
corrente/i  dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale.
2.  Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in rela-
zione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo
di gara (CIG) attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) su richiesta della stazione ap-
paltante relativamente all’accordo quadro e il CIG derivato corrispondente al singolo ordinativo e, ai
sensi dell’art. 11 della Legge 16.01.2003 n. 3 codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto di
appalto oggetto del presente capitolato.
3. Il/i conto/i corrente/i  dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai
dipendenti, consulenti e  fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli desti-
nati  all’acquisito  di  immobilizzazioni  tecniche, anche se tali  pagamenti  non si  riferiscono in via
esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
4. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche
o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 3.
5. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, ap-
posita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge
136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento
della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta
risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura territorialmente competente.
6. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici
servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Le spese giornaliere, di
importo uguale o inferiore a € 500,00, relative all’appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcon-
tratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi
restando il divieto di impiego di denaro contante e l’obbligo di documentazione della spesa.

Art. 9 Disposizioni generali relative ai prezzi
I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono:
a) Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, per la loro
manutenzione, per gli infortuni, le assicurazioni sociali ed accessorie di ogni genere, per le spese di
illuminazione del cantiere in caso di lavori notturni o in luoghi oscuri, le spese generali e l’utile di
impresa.
b) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti al loro
uso, comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, il carburante, i lubrificanti, gli
oli, i grassi ed i consumi di ogni genere, il personale necessario con tutti gli oneri del punto “a”, gli
oneri relativi ai periodi di inoperosità, le spese generali e l’utile di impresa;
c) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, perdite, sprechi,
rotture ecc., nessuna eccettuata, per darli  integri e pronti  all'impiego a piè d'opera in qualsiasi
punto del lavoro. Sono comprese altresì le spese generali, l’utile di impresa e lo smaltimento del
materiale di resulta e/o sostituito presso la discarica autorizzata.
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L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:
1. dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dalla rete viaria nella zona
di lavoro; 
2. dal raggiungimento del cantiere e dalla formazione del cantiere stesso; non saranno computate
in alcun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del cantiere e/o pause derivanti
dallo spostamento del cantiere, né economie per fermi macchina;
3. dalla fornitura e posa in opera di tutta la necessaria segnaletica ai sensi di legge, compreso la
segnaletica per l’illuminazione/segnalazione di cantieri notturni, l’acquisizione di autorizzazioni /or-
dinanze, necessarie per eseguire i lavori richiesti in conformità alle vigenti normative in materia di
igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;  

I  prezzi  offerti  sotto le condizioni  del  contratto e del  presente capitolato speciale,  si  intendono
accettati dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, quindi sono fissi,
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. 
Nel formulare la propria offerta, l’impresa partecipante dovrà tenere conto degli obblighi
derivanti dal presente appalto.

Si precisa inoltre che i lavori in oggetto saranno effettuati al di sotto di un elettrodotto
ad alta tensione (132 KV).  Dovranno essere pertanto rispettate le normative vigenti in
materia, adottando scrupolosamente tutte le cautele necessarie per il particolare luogo
di lavoro. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
-  gli  apparecchi  illuminanti,  completi  di  cavi  necessari  per  l'allacciamento  elettrico,
dovranno essere installati sui sostegni non ancora posizionati nei basamenti, pertanto ad
un'altezza non superiore a mt. 2,00;
-  la  posa  dei  sostegni,  già  verniciati  con  materiale  isolante,  dovrà  essere  eseguita
scrupolosamente “a mano”, senza l'impiego di autogrù o piattoforma aerea o comunque
di qualsiasi altro mezzo meccanico;
- gli addetti ai macchinari per le opere di scavo dovranno rispettare scrupolosamente le
distanze previste dalle vigenti normative in materia nei confronti dei conduttori ad alta
tensione  dell'elettrodotto.  L'impresa  affidataria  dovrà  dotarsi  di  idonei  mezzi  con
dimensioni adeguate per l'esecuzione delle opere in totale sicurezza.

Art. 10 Pagamenti
I pagamenti all'Impresa esecutrice sono effettuati in unica soluzione, al termine degli stessi.
All'emissione del certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire
il DURC dell’Impresa e procederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione di apposito mandato, previo accertamento della regolarità del DURC.
Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione degli stessi, accertata
con apposito verbale.
Il Responsabile del procedimento ne darà immediato avviso all'affidatario ed il conto finale stesso
dovrà essere sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'affidatario entro il termine di 30
giorni dalla comunicazione a quest'ultimo.
L'importo dovuto è liquidato entro 30 giorni dall’avvenuta emissione del certificato di certificato di
regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.
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CAPITOLO 2°
Contratto

Art. 11 Affidamento dei lavori
L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverrà secondo le modalità previste dall’art.
36,  comma  2,  lettera  a),  del  D.  Lgs.  50/2016.  L’affidamento  è  comunque  subordinato  alla
condizione  della  verifica,  in  capo  all’aggiudicatario,  della  sussistenza  dell’effettivo  possesso  dei
requisiti,  come indicati  nelle dichiarazioni  sostitutive presentate in fase di  selezione. Allorché si
verifichi la mancata sussistenza di alcuno dei requisiti, l’aggiudicatario decade dall’affidamento con
effetto retroattivo, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese per l’esecuzione delle prestazioni
effettuate fino all’accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dell’affidamento.

Art. 12 Garanzie
POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - L’affidatario è obbligato,
contestualmente  alla  sottoscrizione  del  contratto,  a  produrre  una  polizza  assicurativa  di
responsabilità  civile  per  danni  a  terzi  nell’esecuzione dei  lavori  sino alla data  di  emissione del
certificato di regolare esecuzione. 
Tale assicurazione deve essere stipulata per un massimale non inferiore a € 500.000,00=. Tale
polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le «persone» si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati  all’accesso al cantiere e  della direzione dei
lavori. La garanzia assicurativa prestata dall’affidatario copre senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
GARANZIA  CONTRO  RISCHI  DA  ESECUZIONE  -  L’affidatario  è  obbligato,  contestualmente  alla
sottoscrizione del contratto, a produrre garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi  causa determinati  che copra tutti  i  danni subiti  dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve:
prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 130.000,00, di cui: 
partita 1) per le opere oggetto del contratto:             euro  30.000,00 
partita 2) per le opere preesistenti: euro  100.000,00
Le suddette garanzie fidejussorie e coperture assicurative dovranno essere prestate in conformità
alle disposizioni di cui al Decreto 12.03.2004 n. 123.
Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformità allo schema-tipo approvato con DM
19/01/2018 n. 31.

Art. 13 Normative di riferimento (Generali e specifiche) e norme sui contratti collettivi e
disposizioni sulla manodopera.

L’affidatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia
di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed
in particolare:
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1. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l’affidatario si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende indu-
striali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nel-
la località in cui si svolgono i lavori;
2. i suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipu-
lanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
3. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assisten-
ziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
4. è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da par-
te degli eventuali subappaltatori, o comunque esecutori, nei confronti dei rispettivi dipendenti, an-
che nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subcottimo; il fatto che il subcotti-
mo non sia stato autorizzato, o non soggetto ad autorizzazione, non esime l’affidatario dalle re-
sponsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
In  caso di  ritardo immotivato nel  pagamento delle retribuzioni  dovute al  personale dipendente
dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti
delle rate di acconto e di saldo.

In  ogni  momento  il  Direttore  dei  Lavori  e,  per  suo  tramite,  il  R.U.P.,  possono  richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge
9.08.2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente
in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o
del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l’appaltatore è
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di  fotografia,  contenente le generalità del
lavoratore,  i  dati  identificativi  del  datore  di  lavoro  e  la  data  di  assunzione  del  lavoratore.
L’appaltatore  risponde dello  stesso  obbligo anche per  i  lavoratori  dipendenti  dai  subappaltatori
autorizzati;  la  tessera  dei  predetti  lavoratori  deve  riportare  gli  estremi  dell’autorizzazione  al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria  attività  nei  cantieri  e  il  personale  presente  occasionalmente  in  cantiere  che  non  sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio  e,  in tali  casi,  la  tessera  di  riconoscimento deve riportare i  dati
identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136
del 2010.

La violazione degli  obblighi di  cui ai  commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al  datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è
punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00. Nei confronti delle predette
sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124.
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L'impianto di pubblica illuminazione verrà eseguito in osservanza alle normative e leggi vigenti alla
data dell'ordine, comprese eventuali varianti, completamenti o integrazioni alle normative stesse: 
-alle prescrizioni delle autorità locali, comprese quelle dei vigili del fuoco; 
-alle prescrizioni e indicazioni ENEL o dell’Azienda distributrice dell’energia elettrica, TERNA.
In particolare D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni “Regolamento
concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del
2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione”.
- Legge 46/90 art. 14 “Verifiche”.
- DPR 22 ottobre 2001 n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivo di messa a
terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.
- D.lgs. del 9 Aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni “Attuazione dell’articolo 1
della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”.
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alle leggi 1° marzo
1968 n. 186 e D.M. n.37/08 e smi.. Si considerano a regola d'arte gli impianti  elettrici realizzati
secondo le  norme CEI  applicabili,  in  relazione alla  tipologia  di  edificio,  di  locale  o di  impianto
specifico oggetto del progetto e precisamente: 
- CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”, 2014.
-  CEI  11-81  “Rapporto  Tecnico:  Guida  alle  novità  dei  contenuti  della  Norma  CEI  -  11-27,  IV
edizione, rispetto alla III edizione”, 2014.
- CEI 11-48 (CEI EN 50110-1) Esercizio degli impianti elettrici. Parte 1: Prescrizioni Generali, 2014.
- CEI 11-15 “Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in corrente
alternata)”, 2011, + CEI 11-15;EC:2014.
- CEI 11-49 (CEI EN 50110-2) Esercizio degli impianti elettrici. Parte 2: Allegati Nazionali;
- CEI 11-17 (1997). Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in
cavo. 
- CEI 64-8 (1998 - varie parti). Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua. 
- CEI 11-8 Impianti  di  produzione, trasmissione e distribuzione di  energia elettrica. Impianti  di
terra. 
-  CEI  64-50-UNI  9620.  Edilizia  residenziale.  Guida  per  l'integrazione nell'edificio  degli  impianti
elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici.
- Circolare ISPESL n. 17/2002 - Applicazione del d.p.r. 22 ottobre 2001, n. 462,- Regolamento di
semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra e di impianti elettrici pericolosi.
- Circolare ISPESL 13/2004 - Applicazione del d.p.r. 22 ottobre 2001, n. 462.
- Guida tecnica INAIL, Aprile 2012, “d.p.r. 462/01 - Guida tecnica alla prima verifica degli impianti
di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra.
- CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici.
- CEI 0-10 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici.
- CEI 0-14 “Guida all’applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per
la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi
di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
- CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori.
-CEI 81-2 Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini. 
Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 818 del 7 dicembre
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1984 per quanto applicabili. 
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 791 del 18 ottobre 1977 e dell'art. 7 del D.M. n.37/08 e smi, dovrà
essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, sul quale sia stato apposto un marchio
che ne attesti la conformità (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di
conformità  da  parte  di  uno  degli  organismi  competenti  per  ciascuno  degli  stati  membri  della
Comunità  Economica  Europea,  oppure  sia  munito  di  dichiarazione  di  conformità  rilasciata  dal
costruttore. 
I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge 18 ottobre 1997, n. 791 e per i quali
non esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla legge 1 marzo 1968,
n.186. 
L’Impresa  dovrà  eseguire  le  lavorazioni  in  appalto  uniformandosi  esattamente  alle  relative
specificazioni  indicate  e  stabilite  nel  presente  capitolato,  negli  elaborati  grafici  e  nella  voce  di
descrizione di ciascuna lavorazione dell'elenco dei prezzi unitari.
In  mancanza delle  necessarie specificazioni  e/o indicazioni  ovvero ad integrazione e/o maggior
precisazione delle prescrizioni tecniche richiamate al comma precedente, l’Impresa dovrà in ogni
caso eseguire i lavori secondo le migliori regole dell'arte, le specifiche di prestazione e le tecniche
desunte o desumibili dalla corretta scienza delle costruzioni ed utilizzare materiali e componenti
della migliore qualità della specie, che risultino nuovi di fabbrica o comunque al loro primo impiego,
omologati  e/o  certificati  e  che  rispondano alle  modalità  di  prova,  alle  verifiche,  ai  requisiti  di
accettazione e alle caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche più adatte e funzionali ai rispettivi
tipi  di  opere  e/o  interventi  che  si  andranno  a  costruire  e/o  realizzare;  il  tutto  attenendosi
scrupolosamente, sulla base delle istruzioni che saranno impartite in merito dalla D.L. a maggior
precisazione ed interpretazione, alla normativa emanata in materia, relativamente alle medesime,
analoghe o similari tipi di lavorazioni, che risulta contenuta nelle disposizioni aventi forza di legge o,
in difetto, nei capitolati tecnici tipo e/o nelle norme, prescrizioni, istruzioni e/o direttive comunque
divulgate dai competenti Enti o Amministrazioni statali, regionali e locali ovvero, eventualmente, da
Enti od Organismi a ciò riconosciuti o abilitati legalmente; nel caso in cui sia necessario avvalersi di
tali  norme residuali,  la  D.L.  avrà l'insindacabile facoltà di individuare nell'ambito delle stesse e
fermo restando le indicazioni di legge, le prescrizioni tecniche che più rispondono e si adattano alla
lavorazione interessata in ordine alla sua migliore realizzazione qualitativa, quantitativa, strutturale
e/o estetica e comunque sotto qualsiasi altro aspetto.
ln genere l’Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per
darli  perfettamente  compiuti  nel  termine  contrattuale,  purché  tale  ordine  di  andamento  e
conduzione, ad insindacabile giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei
lavori  stessi ed agli interessi della Stazione Appaltante la quale si riserva comunque il diritto di
stabilire,  anche  a  modifica  d'ufficio  del  predetto  programma  esecutivo,  l'esecuzione  di  un
determinato lavoro o somministrazione entro un congruo termine perentorio nel modo che crederà
più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti  dalla esecuzione di  opere o
dalla consegna di eventuali forniture non comprese nell’appalto.
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti
contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del D.M.145/00, le norme U.N.l.,
C.N.R., C.E.l. e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Salvo  diversa  indicazione,  i  materiali  e  le  forniture  dovranno  provenire  da  quelle  località  che
l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, ne sia
riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
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Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o
si verificasse la necessità di cambiare le modalità o i punti di approvvigionamento, l’Impresa sarà
tenuto alle  relative sostituzioni  e  adeguamenti  senza che questo  costituisca  titolo  ad avanzare
alcuna richiesta di variazione prezzi.

Art. 14 Disciplina del subappalto
L’affidamento in subappalto è consentito, nel limite massimo del 30% dell’importo dell’appalto al
netto del ribasso offerto in sede di gara, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Al  momento della presentazione dell'offerta l’appaltatore dovrà comunicare la propria eventuale
intenzione di ricorrere al subappalto specificandone la tipologia e la percentuale nei limiti suddetti,
tale comunicazione deve avvenire in forma scritta.
Ai fini dell’autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verificherà che:
1.  che l’affidatario abbia indicato, all’atto dell’ordinativo, la quota parte dei lavori che intende su-
bappaltare;
2.  che l’affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relati-
ve lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con l’impresa subap-
paltatrice; 
3.  che l’affidatario, trasmetta alla Stazione appaltante la certificazione attestante che il sub-affida-
tario possiede i requisiti d’ordine generale e di ordine tecnico-organizzativo previsti dal D.P.R. n°
207/2010 per l’importo dei lavori affidati in subappalto;
4.  che venga presentata la dichiarazione dell'affidatario del subappalto, relativa al possesso dei re-
quisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti.
Il  subappalto  deve  essere  autorizzato  preventivamente  dalla  Stazione  Appaltante  in  seguito  a
richiesta scritta dell’affidatario;  l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni  dal ricevimento della
richiesta;  trascorso  il  medesimo  termine,  senza  che  la  Stazione  appaltante  abbia  provveduto,
l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per l’affidamento del subappalto. 
L’affidamento dei lavori in subappalto comporta per l'affidatario i seguenti adempimenti:
1.  l’affidatario  deve praticare,  per  i  lavori  e  le  opere  affidate  in subappalto,  i  prezzi  risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
2. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici;
3. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella qua-
le si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’affidatario, dell’osservanza delle norme an-
zidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
4. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’affidatario, trasmetteranno alla stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori, il D.U.R.C., ovvero la Stazione Appaltante acquisirà d’ufficio il stesso
D.U.R.C.;
5. escludendo la Stazione appaltante la possibilità di corrispondere direttamente al subaffidatario o
al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è fatto obbligo all'affidatario di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subaffidatario o cottimi-
sta, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le
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fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appal-
tante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività
ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati qualora
l’incidenza  del  costo  della  manodopera  e  del  personale  sia  superiore  al  50% dell’importo  del
contratto di subcottimo.
L’affidatario resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione
delle opere oggetto di subcottimo, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione
dei lavori subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo del
cottimo, arresto da sei mesi ad un anno).
Il  contratto  non  può  essere  ceduto  a  pena  di  nullità.  È  ammesso  il  subappalto  secondo  le
disposizioni,  nei  limiti  e  alle condizioni  previste dall'art.  105 del  D.Lgs.  50/2016, da intendersi
interamente trascritto al presente articolo ed al quale interamente si rinvia la lettura.
L’Appaltatore  resta  in  ogni  caso  l’unico  responsabile  nei  confronti  dell’Amministrazione  per
l’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la
stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste
di  risarcimento  danni  nell’evenienza  avanzate  da  terzi  in  conseguenza  anche  delle  opere  e/o
lavorazioni subappaltate o concesse sottoforma di sub-contratto come previsto al comma 2 dell’art.
105 del D. Lgs. 50/2016.

REGOLE SULLA TRACCIABILITÁ DEI PAGAMENTI
L'appaltatore,  nei  contratti  sottoscritti  con  i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  della  filiera  delle
imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/fornitura/lavoro, inserirà apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume l'obbligo di rispettare gli adempimenti inerenti  la tracciabilità dei
flussi  finanziari  di  cui  alla  legge  136/2010,  a  pena  di  nullità  assoluta  dei  medesimi  contratti.
L'appaltatore, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte in ordine
agli obblighi di tracciabilità finanziaria è obbligato a darne comunicazione immediata alla stazione
appaltante ed alla prefettura del competente ufficio territoriale.

CAPITOLO 3°
Esecuzione del contratto

Art. 15 Consegna dei lavori                                                                                                    
La consegna dei lavori, sarà disposta entro 30 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, fermo
restando che la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta
ed accettazione ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016. Qualora l'Appaltatore non si
presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine
contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente
trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori.
Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'Amministrazione entro il termine di cui
sopra,  l'Appaltatore  potrà  chiedere  di  recedere  dal  contratto:  nel  caso  di  accoglimento  della
domanda  di  recesso  l'Appaltatore  ha  diritto  al  rimborso  di  tutte  le  spese  sostenute  per  la
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stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto ad un
compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
Qualora  la  consegna  avvenga  con  ritardo  per  fatto  dipendente  dall'Amministrazione  senza  che
l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti  compensi di
sorta,  né  rimborsi  spese,  né  la  corresponsione  di  indennità  per  maggiori  oneri.  La  consegna
risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore. Dal giorno della consegna ogni
responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque
titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. Il Direttore dei lavori comunicherà
all'Appaltatore giorno e luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.  

Art. 16 Piano operativo di sicurezza
L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se
nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del
cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del
D. Lgs 81/2008,  comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello
stesso  D. Lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 
Qualora  venga  predisposto  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  da  parte  della  Stazione
appaltante, l'affidatario può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs.
N.  81/2008,  se  nominato,  proposte  di  modificazioni  o  integrazioni  al  piano  di  sicurezza  e  di
coordinamento, per adeguarne i contenuti alle proprie  tecnologie e per garantire il rispetto delle
norme per  la  prevenzione  degli  infortuni  e  la  tutela  della  salute  dei  lavoratori  eventualmente
disattese nel piano stesso.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 17 Rappresentante dell'affidatario sui lavori – Personale dell'affidatario
La ditta appaltatrice dovrà trasmettere alla stazione appaltante: 
1. il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le nor-
me che regolano la contabilità della stazione appaltante; 
2. la persona o le persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e quietanzare le
somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al con-
tratto. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanza-
re deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. 
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla
stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere. 

Art. 18 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'affidatario
Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'affidatario: 
a) le spese relative alla sicurezza nel cantiere; 
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
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c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e per-
fetta dei lavori; 

d) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di
regolare esecuzione; 

e) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e succes-
sive modificazioni;

f) L'affidatario deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal
direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori. 

Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del Capitolato Generale, nonché a quanto previsto da tutti
i  piani  per  le  misure  di  sicurezza  fisica  dei  lavoratori,  sono  pure  a  carico  dell'Affidatario  e
compensati nei prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:
1. La fedele esecuzione di quanto previsto nel progetto approvato dall'Amministrazione Comu-
nale,  e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle
pattuizioni contrattuali.
2. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qual-
siasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare dete-
rioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, restando a carico dell’affi-
datario l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente ri-
spetto della presente norma.
3. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a ga-
rantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia
di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’affidata-
rio, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorve-
glianza lavori.
4. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e di quant’altro indicato dalle disposizioni
vigenti a scopo di sicurezza;
5. la custodia e la tutela del luogo di lavoro,  di tutti i manufatti e dei materiali in esso esisten-
ti, anche se di proprietà della stazione appaltante;
6. le provviste e la mano d'opera per la realizzazione di parapetti, ponti provvisori,  ogni qual-
volta occorrano o vengano richieste dalla D.L. per la sicurezza pubblica e/o degli operai addetti ai
lavori.
7. E’ a carico della stessa ditta appaltatrice il coordinamento delle eventuali imprese operanti
all’interno del cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della stessa Amministrazio-
ne appaltante. 
8. L’osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventualmente ema-
nate durante il corso dell'affidamento, circa l'assunzione di operai in genere. 
9. le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente gravino sui lavori e sulle for-
niture oggetto del cottimo.
10. Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione.
Tali oneri si intendono compresi nella valutazione dei prezzi di cottimo.

Art. 19 Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario e notturno
L'affidatario può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di
notte,  ove  consentito  dagli  accordi  sindacali  di  lavoro,  dandone  preventiva  comunicazione  al
direttore dei lavori. Il  direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano
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motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'affidatario non ha diritto ad
alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. 
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la
necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su
autorizzazione del  responsabile  del  procedimento  ne dà  ordine  scritto  all'affidatario,  il  quale  è
obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. 
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i
lavori  vengono compiuti,  ed  in  mancanza,  quello  risultante  dagli  accordi  locali  e  ciò  anche se
l'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

Art. 20 Sospensioni e proroghe
Qualora cause di forza maggiore impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola  d’arte,  la  direzione  lavori  d’ufficio  o  su  segnalazione  dell’affidatario  può  ordinare  la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione
dei lavori ordina la ripresa degli stessi redigendo apposito verbale.
L’affidatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori  nei
termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse  dalla  direzione  dei  lavori,  purché  le  domande  pervengano  prima  della  scadenza  del
termine anzidetto. 

Art. 21 Penali in caso di ritardo
In caso di ritardato per l'ultimazione dei  lavori  sarà applicata una penale stabilita nella misura
giornaliera  pari  all'uno  per  mille  dell'importo  dei  lavori  e  comunque  complessivamente  non
superiore al 10% dell’importo contrattuale stesso.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento dell'importo a saldo,
al termine dei lavori.
L'applicazione  delle  penali  non  pregiudica  il  risarcimento  di  eventuali  danni  o  ulteriori  oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:
1. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli
stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
2. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal di-
rettore dei lavori;
3. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accetta-
bili o danneggiati.

Art. 22 Ultimazione dei lavori e presa in consegna degli stessi
Al termine dei  lavori  ordinati   e in seguito a richiesta dell'Impresa appaltatrice, il  Direttore dei
Lavori,  entro  10  giorni  dalla  richiesta,  accerta  l'ultimazione  dei  lavori  e  procede  alla  presa  in
consegna  anticipata,  nelle  more  dell’approvazione  del  certificato  di  regolare  esecuzione
contestualmente al verbale di ultimazione lavori stessi.

Art. 23 Ultimazione di tutti i lavori e termini per il Certificato di Regolare Esecuzione
A conclusione dei lavori  in appalto il Direttore dei Lavori provvederà a redigere un certificato di
regolare esecuzione, che sarà debitamente approvato dalla Stazione Appaltante.
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CAPITOLO 4°
Definizione delle controversie

Art. 24 Risoluzione del contratto. 
Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi
contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su
indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti
assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Trascorso  inutilmente  il  termine  suddetto,  ovvero  acquisite  e  valutate  negativamente  le
controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del procedimento,
la risoluzione del contratto di appalto.
Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la
Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento
delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di
urgenza.
Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o
in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti
dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.
Qualora  sulla  base  delle  predette  risultanze,  l'inadempimento  permanga,  la  Committente,  su
proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. 
Per tutto quanto non espressamente previsto, e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per
grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore si  rinvia all’art.  108 del
D.Lgs. 50/2016. 
In ogni caso, l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e
compenso per l’impresa anche nei seguenti casi:
- violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza
e  di  coordinamento  nonché  degli  ordini  impartiti  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di
esecuzione;
- inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto
e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
-  violazione  della  normativa  sulla  tutela  dei  dati  personali,  laddove  vi  sia  una  diffusione,  e/o
comunicazione  e/o  divulgazione  di  dati  riservati  di  cui  il  personale  dell’impresa  sia  venuto  a
conoscenza in ragione del servizio espletato;
- in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale;
- cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge;
-  la violazione degli  obblighi  circa  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  (rif.  Art.  55 del  presente
capitolato);
- qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o
superiore al 10% dell’importo contrattuale (rif. Art. 32 del presente capitolato).
Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del
contratto:
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- la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione  e la mancata
sostituzione  del  medico  competente,  qualora  nel  corso  dell’esecuzione  del  contratto  dovesse
sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa;
- le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art.
28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione
all’attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e  protezione  dai  rischi  sul  lavoro  ed  il  mancato
coordinamento degli interventi di prevenzione e  protezione dai rischi;
-  l’impiego  di  personale  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra  documentazione  obbligatoria,
qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
- la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che
prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di
qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di
condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L’amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite PEC o fax o tramite raccomandata
A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla
risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal
ricevimento  delle  contestazioni,  proprie  memorie  difensive,  che  verranno  valutate
discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice
preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.
L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. 

Art. 25 Risoluzione del contratto per reati accertati
Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo
che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, ovvero
sia  intervenuta  la  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato  per  frodi  nei  riguardi  della
Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai
lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del
Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle
finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non
espressamente previsto, si rinvia all’art. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

Art. 26 Facoltà di subentro
1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto alla ditta collocata al posto immediatamente successivo
nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la
procedura di gara.
2. In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale assunto,
né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa. Le opere eseguite, le
analisi, campionamenti, prove o quant’altro rimarrà acquisito all’amministrazione comunale, senza
che l’impresa possa accampare nessun diritto.
3.  In  caso  di  mancata  stipula  del  contratto  o  di  mancato  versamento  delle  spese  contrattuali
l’Amministrazione  procederà  tempestivamente  alla  revoca  dell’aggiudicazione,  riservandosi  di
chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 27 Controversie
Qualora  eventuali  controversie  relative  al  presente  affidamento  non  siano  definite  in  via
amministrativa saranno deferite competenza del Foro di Pistoia.
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Nelle  more  della  risoluzione  delle  controversie  l’affidatario  non  può  comunque  rallentare  o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

CAPITOLO 5°
Riservatezza

Art. 28 Riservatezza
Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche,
commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del Contratto. Il
Contraente  si  impegna a  far  osservare  tale  obbligo anche a  tutti  i  dipendenti,  rappresentanti,
collaboratori,  subappaltatori  e  terzi  di  cui  si  avvalga per  l’espletamento del  Contratto.  Restano
escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o
di pubblica autorità.

F.to
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Iuri Gelli
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