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CAPO 1°
Oggetto ed ammontare del cottimo
Designazione, forma e principali dimensioni delle opere

Articolo N. 1
NATURA E OGGETTO DEL COTTIMO

1. Il presente Capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con un solo appaltatore,
come definito ai sensi dell’art. 54 del Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016), in base al quale affi-
dare in appalto I'esecuzione di tutte le opere edili ed affini necessarie per la manutenzione
straordinaria e per I'esecuzione di nuove opere di piccola entita, finalizzate alla conservazione,
adeguamento, trasformazione e miglioramento degli immobili di proprieta del Comune di Quar-
rata ed i relativi componenti impiantistici funzionali, da effettuarsi mediante prestazione di mano
d’opera, fornitura di materiali, mezzi d’opera, noli, somministrazioni ed opere provvisionali oc-
correnti.

Con la conclusione dell’accordo quadro I'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i lavo-
ri che successivamente saranno richiesti ai sensi dello stesso accordo quadro, entro il limite
massimo di importo previsto ed entro il periodo di validita dell’accordo.

2. L'accordo quadro ¢ stipulato con unico contraente. Le prestazioni oggetto di appalto saranno
affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara de-
purati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalita di esecuzione previste nel pre-
sente Capitolato e nell’'offerta presentata dall’aggiudicatario.

3.Gli interventi (ovvero singoli contratti attuativi ovvero i singoli "ordinativi") non sono predeter-
minati nel numero e nella consistenza, ma saranno individuati dalla Stazione Appaltante, nel
corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessita dell Amministrazione. Ciascun inter-
vento manutentivo sara individuato di volta in volta, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative, e sara attuato previa adozione, da parte del Responsabile del Procedimento, degli
atti necessari alla sua esecuzione. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata se-
condo le regole dell’arte e I'affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimen-
to dei propri obblighi.

4.Costituiscono oggetto della presente procedura gli interventi manutentivi di natura, straordina-
ria e di pronto intervento di qualsiasi tipologia che dovranno essere svolti su tutti gli immobili di
proprieta del Comune di Quarrata, restando inteso che, ogni nuovo fabbricato acquisito o co-
munque in uso del Comune potra essere oggetto di intervento da parte dell’appaltatore senza
che quest’'ultimo possa avanzare alcuna pretesa di qualsiasi natura e specie.

Gli interventi oggetto dell'’Accordo Quadro possono essere sintetizzati in maniera non esaustiva,
e riassumersi come segue:

- ripristino pavimenti, intonaci, riparazione coperture e tutte quelle opere murarie in genere oc-
correnti;

- pulitura e decorazione di spazi interni, facciate di edifici e recinzioni;

- disostruzione tubature di scarico;

- interventi su servizi igienici e relativi impianti;

- decorazioni interne o esterne di porzioni di edificio, in pittura multicolore o idropittura oppu re
di superfici metalliche o lignee;

- modeste ristrutturazioni per mutate esigenze funzionali o necessita sopravvenute;

- rifacimento parziale/totale opere di impermeabilizzazione;

- realizzazione e modifica murature e tramezzature in laterizio e cartongesso;
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- interventi su controsoffitti in doghe metalliche o pannelli in stretto coordinamento con le impre-
se di lavori di tipo impiantistico, le quali indicheranno tempi, zone e superfici da aprire, richiude-
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re, modificare, risistemare;

- revisione, sistemazione e rifacimento porzioni di manti di copertura dalle svariate tipologie,

- rifacimento parziale/totale intonaci interni ed esterni di qualunque tipologia;
- opere di verniciatura e tinteggiatura;

- interventi finalizzati all'abbattimento barriere architettoniche;
- opere di puntellamento e messa in sicurezza (ponteggi, impalcature,ecc)
- realizzazione e sostituzione controsoffitti;

- interventi da falegname;

- interventi sulle recinzioni;

- manutenzione straordinaria infissi;

- opere da fabbro;

- assistenze murarie ed interventi di natura impiantistica;

- opere di impermeabilizzazione e di isolamento in generale;
- opere da vetraio;

- piccoli interventi di saldatura;

- ogni altro intervento di manutenzione straordinaria di qualunque genere sugli immobili di

proprieta comunale.

L'elenco di tutte le prestazioni sopra menzionate ha carattere indicativo e non esaustivo e potra

ampliarsi secondo necessita intervenute nel corso della durata contrattuale.

Gli interventi di cui ai punti precedenti saranno realizzati dal’'lmpresa appaltatrice secondo

quanto riportato al successivo art. 9 “Modalita di intervento”.

Articolo N. 2
AMMONTARE DEL COTTIMO

1. L'importo dell'accordo quadro & definito come segue:

voce | OPERE A MISURA
a) Importo esecuzione opere e forniture € 47.000,00
b) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.000,00
C) IMPORTO TOTALE € 48.000,00
d) Somme a disposizione

e) IVA 22% (sulla voce (c)) € 10.560,00
f) Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 e spese tecniche € 1.300,00
g) Tassa ANAC, bolli, diritti e arrotondamenti € 140,00
h) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 12.000,00
1) TOTALE (c+h) € 60.000,00

2. L'importo dell’accordo quadro ammonta a € 48.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso, che dovranno essere valutati in relazione al singolo intervento.
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Articolo N. 3

DURATA DEL CONTRATTO
La durata dellaccordo quadro & fissata dalla data dell’aggiudicazione definitiva fino al
31/12/2018.
L'Amministrazione Comunale si riserva di far avviare I' appalto entro 30 gg dalla comunicazione
formale dell'aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto. L'accordo quadro
si esaurisce entro il 31/12/18 a decorrere dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto.
Entro il suddetto arco di tempo di validita contrattuale avverranno le successive consegne dei
lavori, relativamente ai singoli interventi che si rendera necessario effettuare, sulla base delle
priorita rilevate dall'Amministrazione, non predeterminati, in questa fase, né nel numero né nella
singola consistenza in termini economici.
L'Accordo quadro si esaurira prima della scadenza naturale sopra indicata nel caso di:
- risoluzione;
- esaurimento dell’intero importo contrattuale (allorquando cioé anche prima della scadenza
naturale siano stati emessi Ordinativi per un importo pari allimporto contrattuale di euro 48.000,00
oltre IVA 22%).

Articolo N. 4
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Fanno parte integrante e sostanziale dell’'accordo quadro, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato Speciale;
b) lettera diinvito e relativi allegati;
c) elenco immobili comunali
d) computo metrico estimativo;
e) elenco prezzi corrispondente al Prezzario ufficiale della Regione Toscana — Provincia di Pi-
stoia — approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1386 del 11/12/2017.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori in economia
e in particolare:

il Codice dei contratti, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

la Legge Regionale Toscana 38/07;

il Capitolato generale d’appalto nelle parti non abrogate dal D.P.R. 207/2010;

D.M. 19 aprile 2000, n. 145, articoli 16 e 17;

disciplina contenuta nel Codice Civile;

normativa specifica in materia.

La sottoscrizione dell'accordo-quadro da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfet-

ta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme

vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che re-

golano il presente affidamento.

S@moo0oTyp

Articolo N. 5
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. L'accordo quadro deve intendersi affidato “a misura”.
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2. L’importo massimo dell’accordo quadro € invariabile e pari a € 48.000,00 oltre IVA 22%. | codi-
ci CIG e CUP dellaccordo- quadro sono i seguenti: CIG 7409137545 - CUP
C86E18000080004.
3. Limporto del singolo ordinativo pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite, ferme restando le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

Articolo N. 6

CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE
La misurazione e valutazione dei lavori relativi a ogni singolo ordinativo avverra con il metodo del
cottimo mediante redazione di apposite “bolle di consegna lavori” vistate dal Direttore dei Lavori e
riportate nella documentazione contabile complessiva. Ai prezzi unitari riferiti al prezzario
regionale di cui all'art. 4, sara applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara. Solamente
nel caso in cui talune lavorazioni/prestazioni non siano presenti nel prezziario Regionale si fara
riferimento all'ultimo Bollettino degli Ingegneri disponibile, riferito alla provincia di Pistoia, sul quale
ugualmente sara applicato il ribasso d'asta offerto dall'impresa in sede di gara.
Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale e secondo
i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Le liste in economia sono da intendersi eccezionali qualora non sia possibile ricondurre le
lavorazioni ordinate alla tipologia delle voci delle opere compiute di cui al prezzario della Regione
Toscana . Per le eventuali liste in economia, si applicano comunque i prezzi del prezzario
Regionale applicando ad essi il ribasso percentuale offerto dalla ditta in sede di gara.
Il Direttore dei lavori pud richiedere in qualsiasi momento all’appaltatore la redazione di preventivi
per I'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e per I'esecuzione di nuove opere di
piccola entita, secondo le esigenze del’Amministrazione Comunale.
Il suddetto preventivo, compilato a corpo e/o a misura a seconda della richiesta del Direttore dei
Lavori utilizzando ed indicando comunque i singoli prezzi unitari di contratto e le relative quantita,
dovra essere redatto e consegnato dall’appaltatore entro e non oltre 6 giorni lavorativi dalla
richiesta, salvo proroga concessa dal Direttore dei Lavori per casi di lavori particolari, complessi o
per i quali risulta necessario un approfondimento del problema da risolvere. La validita del
preventivo non potra essere inferiore a 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sua
consegna all’Amministrazione.
Qualora Tlintervento preventivato venga successivamente commissionato all’appaltatore ed
eseguito, nessun onere risultera dovuto all’appaltatore per la redazione del preventivo.
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti.
L'appaltatore & tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di risoluzione in danno del contratto
d’appalto), a consegnare al Direttore dei Lavori tutte le certificazioni sui materiali necessarie per il
collaudo e/o I'utilizzo dell’opera oggetto di appalto.
Sono comunque valide tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalle disposizioni vigenti, anche
se non espressamente richiamate.

Articolo N. 7
CATEGORIE PREVALENTI, SCORPORARBILI E SUBAPPALTABILI
1. Ai sensi degli articoli 3 e 28 del D.P.R. n. 34 del 2000/articoli 61 € 90 del D.P.R. n. 207 del 2010
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e in conformita all’'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria di opere
generali «OG 1» - Edifici civili e industriali”.

2. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all’allegato B al D.P.R. n. 207 del 2010.

3. La categoria prevalente di cui al comma 1 € costituita da lavorazioni omogenee.

4. Le relative lavorazioni sono subappaltabili nella misura massima del 30%.

Articolo N. 8
DESCRIZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO
INTERVENTO - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1.1 lavori richiesti consisteranno nella esecuzione di interventi, da contabilizzare a misura, per
manutenzioni straordinarie di pronto intervento di qualsiasi tipologia, ordinati dalla Direzione Lavori
e conseguenti o meno ai computi di perizia predisposti dall'operatore economico ed accettati
dall'Amministrazione, secondo le modalita riportate nel presente Capitolato, e con riferimento
all'elenco prezzi. Per ogni intervento eseguito, I'impresa dovra inoltre fornire il relativo rendiconto
contabile e documentale.

| lavori di manutenzione potranno consistere nelle tipologie principali riportate nell'elenco
indicativo di cui all'art. 1 comma 4.

L'importo totale massimo a disposizione per i lavori da contabilizzare a misura ed in economia
rimane comunque quello risultante dall'importo netto a base di gara.

| servizi accessori richiesti e ricompresi nel prezzo dell'accordo quadro, come meglio descritti nel
presente Capitolato, riguardano:

- esecuzione di sopralluoghi specifici. | sopralluoghi potranno o meno portare alla redazione di
computi di perizia, come meglio specificato di seguito;

- predisposizione di computi di perizia su richiesta della Stazione Appaltante. | preventivi potranno
0 meno portare all'esecuzione del relativo lavoro nell'ambito del presente accordo quadro;

- predisposizione del piano di sicurezza sostitutivo, prima dell'inizio di ogni singolo lavoro ordinato
non rientrante nell'ambito del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- predisposizione del POS;
- ricerca e presentazione alla D.L. di modelli/prodotti compreso schede tecniche.

2. | lavori oggetto del presente accordo-quadro saranno realizzati dall'lmpresa appaltatrice con le
seguenti e distinte modalita:

a) manutenzione programmata (straordinaria) e interventi non programmati di modesta entita;
b) pronto intervento (manutenzione urgente su richiesta d'intervento da parte del Direttore del
Lavori.);

a) MANUTENZIONE PROGRAMMATA (STRAORDINARIA) E |INTERVENTI NON
PROGRAMMATI DI MODESTA ENTITA’

La manutenzione programmata consiste nell’esecuzione delle prestazioni necessarie a mantenere
e ripristinare la funzionalita delle componenti edilizie assicurando adeguate condizioni di sicurezza
per gli utenti ed il rispetto della normativa vigente. Essa verra eseguita secondo programmi
concordati e definiti dal Direttore dei Lavori.

Di volta in volta il Direttore dei Lavori procedera a:

a) definire le opere in tipologia e consistenza;
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b) definire gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e verificare se ricorrano le
condizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 per la predisposizione del Piano di sicurezza e
coordinamento ex art. 100 dello stesso Decreto Legislativo;
a) acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie;
c) impartire le necessarie disposizioni per I'esecuzione alla Ditta appaltatrice.
| programmi di lavori saranno comunicati all'lmpresa affidataria mediante “ordinativo” in duplice
copia, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'inizio degli interventi, uno dei quali
dovra essere restituita al Direttore dei Lavori firmata dall'lmpresa per ricevuta ed accettazione
entro 5 giorni dalla data di trasmissione del citato programma di lavoro. Essi conterranno il luogo,
la descrizione dei lavori da eseguire, il tempo utile assegnato per la loro ultimazione e ogni altra
indicazione che il Direttore dei Lavori ritenga necessaria all’'esecuzione dell’intervento.
Qualora I'lmpresa ritenga improbabile eseguire i lavori nei termini indicati nella comunicazione,
dovra far presente tale impossibilita al Direttore dei Lavori entro 5 giorni dalla data di trasmissione
del citato programma di lavoro.
In tal caso il Direttore dei Lavori potra fissare un nuovo termine per I'esecuzione dei lavori, oppure
confermare il tempo utile gia stabilito. Trascorsi i sopraddetti cinque giorni senza che si sia
sollevata eccezione, il termine assegnato nella comunicazione si intende come inderogabilmente
ed integralmente accettato dall'Impresa.
Il Direttore dei Lavori, con ordine di servizio, si riserva la facolta di disporre la sospensione dei
lavori relativi alla manutenzione programmata senza che per questo I'lmpresa possa avanzare
pretese di indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione
dell’ordinativo per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.
La ripresa sara ordinata dal Direttore dei Lavori non appena cessate le condizioni che hanno
determinato la sospensione.
Nel caso in cui 'impresa non termini i lavori del citato programma entro il termine assegnato, il
Direttore dei Lavori, con ordine di servizio, ordinera allimpresa di eseguirli entro i successivi 10
giorni. Trascorso tale termine verranno applicate le penali di cui all’art. 23, nel caso in cui i lavori
non vengano conclusi entro i successivi trenta giorni, il contratto potra essere risolto in danno
dell'Appaltatore.
Per lo svolgimento della manutenzione di cui al presente punto I'lmpresa dovra essere dotata di
mezzi e uomini atti a garantire la tempestivita e la sicurezza degli interventi.
L'Impresa é tenuta ad informare il Direttore dei Lavori di ogni anomalia eventualmente riscontrata
durante la normale esecuzione del lavoro e, nei limiti del possibile, I'lmpresa stessa interverra
immediatamente, in accordo con il medesimo.
La stessa disciplina si attua anche in relazione a interventi non programmati di modesta entita che
si rendessero necessari nella durata dell’accordo quadro.

b) PRONTO INTERVENTO (manutenzione urgente in reperibilita)

Le prestazioni di manutenzione urgente saranno attuate con interventi tempestivi, richiesti dal
Direttore dei Lavori, e destinati a salvaguardare o a ripristinare le condizioni di sicurezza degli
immobili di qualunque tipologia. Per I'esecuzione delle prestazioni richieste al presente paragrafo,
I'lmpresa dovra avere I'immediata disponibilita, secondo le esigenze dellAmministrazione, degli
operatori e dei mezzi completi di idoneo personale.

Gli interventi dovranno essere tali da mettere in sicurezza, anche mediante opere provvisionali, gli
edifici in cui si sono riscontrate anomalie.

Successivamente, su indicazione della Direzione Lavori, entro 48 ore I'impresa dovra provvedere
alla riparazione definitiva del danno, di qualunque tipologia esso sia.
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L'impresa & tenuta a fornire all’atto della stipula del’accordo quadro (o della consegna sotto riserva
di legge) il nominativo del responsabile tecnico con relativo numero telefonico cui inoltrare le
chiamate (detto numero deve essere reperibile).

L'inizio dell'intervento deve avvenire entro il tempo indicato nell’ordinativo (e comunque non oltre
due ore dallordinativo stesso, salvo diversa disposizione) variabile secondo le specifiche
necessita, inviato tramite fax, o chiamata telefonica da parte della Direzione Lavori allimpresa. In
caso di ritardato intervento sara facolta dellAmministrazione applicare le penali previste all’art. 23
del presente capitolato speciale di appalto. Trascorso un ritardo di sei ore senza che gli operatori
siano giunti sul posto, 'Amministrazione ha la facolta di fare eseguire l'intervento da altra ditta,
con riserva di eventuale rifusione dei danni e risoluzione contrattuale.

Articolo N. 9
PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA

1.Le prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato Speciale integrano quelle contenute
nell’Elenco Prezzi allegato. In caso di contrasto, prevalgono le prescrizioni contenute nellElenco
Prezzi.

Si precisa che tutte le norme tecniche richiamate negli articoli degli Elenchi Prezzi, comprese le
prescrizioni tecniche a cui detti elenchi fanno riferimento, hanno carattere vincolante.
Nell’esecuzione delle attivita & carico dell’appaltatore rispettare scrupolosamente, oltre al presente
Capitolato Speciale, per quanto applicabili tutte le disposizioni contenute nelle Leggi, Regolamenti,
Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, ecc.), che comunque trattino della materia, anche se
non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato Speciale, nonché le buone regole
dellarte.

Per quanto non specificato nel presente Capitolato e nei documenti ad esso allegati, si
applicheranno, per quanto possibile, le disposizioni del Capitolato Generale Tipo edito dal
Ministero dei lavori Pubblici (ultima edizione).

2. La Direzione Lavori ove possibile concedera all’appaltatore I'uso temporaneo di spazi e/o locali
da adibire sia a deposito dei propri attrezzi e materiali di consumo, che a spogliatoio per i suoi
dipendenti. L'uso dei locali dovra essere finalizzato esclusivamente alle attivita oggetto del
presente Capitolato Speciale.

Tutti gli ordinativi riguardanti la richiesta di sostituzione di un elemento o di un accessorio
(rientranti nell’oggetto dell’accordo quadro) si intendono sempre soggette alla valutazione tecnica
dell’appaltatore, al fine di considerare la riparabilitd dello stesso in relazione al costo della
sostituzione. Tale valutazione rientra nell’ottica dell’esecuzione dei lavori secondo la buona regola
dell’'arte, ed & dovuta in quanto il personale richiesto per le attivita & specializzato e competente.

3. L'acqua e l'energia elettrica potranno essere prelevate, se disponibili, dall’appaltatore
unicamente dai punti di erogazione che saranno indicati, adeguandosi al tipo di prese e curandone
la conservazione d’uso.

L'appaltatore dovra utilizzare macchinari alimentati alle tensioni disponibili (normalmente 220 V
monofase)

L'appaltatore dovra provvedere, senza compenso a parte, all’eventuale distribuzione in cantiere di
acqua ed energia elettrica secondo le proprie esigenze.

4. | materiali e le apparecchiature che I'appaltatore impieghera dovranno essere conformi, oltre
alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e
Normative Tecniche vigenti (UNI, CEl ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. In ogni
caso essi dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualita esistenti in commercio, nonché di
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larga diffusione. Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere
idonei al luogo di installazione.
Salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti
dovranno essere analoghi (qualita, caratteristiche, tipologia e colore) a quelli preesistenti, la cui
fornitura si intende compensata con i prezzi dell’Elenco Prezzi allegato. Per comprovati motivi, in
particolare nel caso di componenti non piu reperibili sul mercato, I'appaltatore dovra effettuare
un’accurata ricerca al fine di reperirne i piu simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-
funzionale che estetico. Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica,
dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame della Direzione Lavori affinché essi
siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.
Per quanto concerne, in particolare, i materiali di finitura quali rivestimenti, pavimenti, serramenti,
apparecchi igienico - sanitari, ecc., I'appaltatore dovra tempestivamente fornire adeguati campioni;
dopo la loro approvazione, su richiesta dovranno essere depositati in locale indicato dalla
Direzione Lavori che ne servira per verificare l'idoneita della fornitura. La Direzione Lavori avra
facolta di scegliere tipo di finitura e colore tra tutti quelli in produzione, senza variazioni di prezzo.
L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti &€ vincolata dall'esito positivo di
tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dalla Direzione Lavori, che potra effettuare in
qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego gia avvenuto) gli opportuni accertamenti,
visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed
apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico
dell’appaltatore.
L'appaltatore dovra provvedere, a proprie spese e nel piu breve tempo possibile,
all'allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dalla
Direzione Lavori.
L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esonera l'appaltatore dalle
responsabilita che gli competono per il buon esito dell’'intervento.
| componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando previsto dalle
norme vigenti.
5. Tutti i prodotti chimici (vernici, solventi, additivi, ecc.) che saranno impiegati dall’appaltatore
dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle leggi e norme vigenti in materia.
Gli stessi dovranno essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle
citate norme in modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose.
Qualora richiesto dalla legge i prodotti chimici usati dovranno essere approvati dal Ministero della
Sanita ed il personale addetto al loro impiego dovra essere in possesso delle autorizzazioni
prescritte. Prima dell’approvvigionamento in cantiere e dell'utilizzo dovranno essere fornite alla
stazione appaltante le schede di sicurezza e tecniche a norma di legge per ognuno dei prodotti
chimici che si intendera impiegare.
| prodotti chimici potranno essere approvvigionati in cantiere esclusivamente per le quantita
destinate al consumo giornaliero.
Per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dalle attivita
oggetto dell'accordo quadro, I'appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, a conferirli, per lo
smaltimento, presso una discarica autorizzata. Tutti i rifiuti non rientranti nella categoria "solidi
urbani o assimilabili agli urbani", dovranno essere gestiti, sempre a cura e spese dell’appaltatore,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento a tutti i disposti, gl
obblighi e le prescrizioni previste dal D.Lgs. 22/97 s.m.i..
In caso di smaltimento di rifiuti speciali, 'appaltatore dovra consegnare alla Direzione Lavori
copia del formulario.
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L'appaltatore dovra provvedere a propria cura ed oneri alla separazione dei rifiuti prodotti in
cantiere (materiale ferroso, vetro, cartone, materiali edili di risulta, materie plastiche) al fine di
permettere la raccolta differenziata. Non sara consentito all’appaltatore I'uso dei cassonetti per la
raccolta differenziata sulle vie pubbliche.
Si precisa che la Direzione Lavori non si configura a nessun titolo come intermediario nella
gestione dei rifiuti, la quale restera di totale responsabilita dell’appaltatore.
Gli oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata dei rifiuti sono compresi negli articoli di Elenco
Prezzi, salvo diversamente disposto, a seguito di cui sara corrisposto il pagamento mediante
I'apposito articolo dell’Elenco Prezzi allegato.

Art. 10

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
1.Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, I'’Appaltatore, gli
eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di fi-
nanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utiliz-
zare uno o piu conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movi-
menti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla sta-
zione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalita ed il codi-
ce fiscale delle persone che possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di ap-
palto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno perve-
nire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2.Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i
corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale.
3. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in rela-
zione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo
di gara (CIG).
4.1l/i contol/i corrente/i dedicato/i dovra/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai di-
pendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli desti-
nati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via
esclusiva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
5.Qualora 'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’'appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche
o della societa Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 3.
6.L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, ap-
posita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla Legge
136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell'inadempimen-
to della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilita di cui al presente articolo. Dell’avve-
nuta risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed
alla Prefettura territorialmente competente.
7.1 pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici
servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale, fermo restando 'obbligo di documentazione della spesa.

Articolo N. 11
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI
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| prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono:
a) Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, per la loro
manutenzione, per gli infortuni, le assicurazioni sociali ed accessorie di ogni genere, per le spese
di illuminazione del cantiere in caso di lavori notturni o in luoghi oscuri, le spese generali e I'utile di
impresa.
b) Per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti al
loro uso, comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, il carburante, i
lubrificanti, gli oli, i grassi ed i consumi di ogni genere, il personale necessario con tutti gli oneri del
punto “a”, gli oneri relativi ai periodi di inoperosita, le spese generali e I'utile di impresa;
c) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, perdite, sprechi,
rotture ecc., nessuna eccettuata, per darli integri e pronti all'impiego a pi¢ d'opera in qualsiasi
punto del lavoro. Sono comprese altresi le spese generali e I'utile di impresa;

L'offerta presentata deve intendersi, inoltre, comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:

-dalla frammentarieta dei lavori che potranno essere condotti per tratti, anche saltuari e comunque
secondo quanto sara stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile dalla Direzione Lavori;
-dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dalla rete viaria nella zona
di cantiere; dalle limitazioni della rete viaria di adduzione al cantiere;

-dal raggiungimento del cantiere e dalla formazione del cantiere stesso; non saranno computate in
alcun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del cantiere e/o pause derivanti
dallo spostamento del cantiere, né economie per fermi macchina;

-dalla fornitura e posa in opera di tutta la necessaria segnaletica stradale sia orizzontale che verti-
cale provvisoria ai sensi di legge, compreso la segnaletica per l'illuminazione/segnalazione di can-
tieri notturni, I'acquisizione di autorizzazioni/ordinanze, necessarie per eseguire i lavori richiesti in
conformita alle vigenti normative in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro ed in materia di viabilita stradale;

-dalla necessita di essere reperibile ed intervenire con le modalita ed i tempi indicati all'art.8 del
presente capitolato.

| prezzi offerti sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono
accettati dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, quindi sono
fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita per tutta la durata del contratto.

Articolo N. 12

PAGAMENTI
| pagamenti all'lmpresa esecutrice sono effettuati per stati d’avanzamento, mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano, compresa la quota degli oneri
di sicurezza ed al netto della ritenuta dello 0,5%, un importo non inferiore a Euro 20.000,00 (Euro
ventimila)
Ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme
in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori &
operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in
sede di conto finale.
All'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvedera ad
acquisire il DURC dell'lmpresa e procedera al pagamento del predetto certificato entro i successivi
30 giorni, mediante emissione di apposito mandato, previo accertamento della regolarita
contributiva.
Il conto finale dei lavori € redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’'ultimo ordinativo a
conclusione dell’accordo quadro, accertata con apposito verbale; il Responsabile del procedimento
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ne dara immediato avviso all'affidatario ed il conto finale stesso dovra essere sottoscritto dal
responsabile del procedimento e dall'affidatario entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione a
quest'ultimo.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute, & liquidata entro 30 giorni dallavvenuta emissione del
certificato di certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.
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CAPQ 2°
Contratto

Articolo N. 13
AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'affidamento dei lavori oggetto del presente accordo avverra secondo il criterio del prezzo piu
basso e con l'osservanza dell'art. 97 del D. Lgs 50/2016. La stazione Appaltante procedera quindi
all'esclusione automatica delle offerte risultate anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs
50/2016. L'offerta economica sara formulata, dalla ditta che intende partecipare, sotto forma di
ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari di cui all'art. 4 del presente capitolato.

L'affidamento € comunque subordinato alla condizione della verifica, in capo all’aggiudicatario,
della sussistenza dell’effettivo possesso dei requisiti, come indicati nelle dichiarazioni sostitutive
presentate in fase di selezione. Allorché si verifichi la mancata sussistenza di alcuno dei requisiti,
'aggiudicatario decade dall’'affidamento con effetto retroattivo, fatto salvo il diritto al rimborso delle
spese per I'esecuzione delle prestazioni effettuate fino allaccertamento ed alla comunicazione
delle cause di decadenza dell’affidamento.

Articolo N. 14
CAUZIONI E GARANZIE

1. CAUZIONE DEFINITIVA - Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, I'esecutore dei lavori é
obbligato a costituire una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per
cento dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la
garanzia da costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 'aumento & di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione & prestata a garanzia dell’adempimento
di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in
piu all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del
maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione
appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sara effettuata a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si
applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dellimporto massimo
garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni
appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell’appalto. La mancata
costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e I'acquisizione della cauzione
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provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto

o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per

'ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R.

207/10.

Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione questa deve prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art.

1944 Codice Civile e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta dell Amministrazione.

La presentazione della cauzione non limita, peraltro, I'obbligo dell’appaltatore di provvedere

all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore

allimporto della cauzione.

Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione di cui al

precedente comma € applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate siano in possesso

della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo
individuabile una responsabilita pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate

per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007).

2. POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - L'affidatario &

obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa
di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione.
Tale assicurazione deve essere stipulata per un massimale non inferiore a € 500.000,00=. Tale
polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le «persone» si intendono compresi
i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere e della direzione
dei lavori. La garanzia assicurativa prestata dall'affidatario copre senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Lomesso o il ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l'inefficacia della
garanzia.

3. GARANZIA CONTRO RISCHI DA ESECUZIONE - L’affidatario & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione
da qualsiasi causa determinati che copra tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»
(C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a:  euro 48.000,00, di cui:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 18.000,00
partita 2) per le opere preesistenti: euro 30.000,00

Le suddette garanzie fidejussorie e coperture assicurative dovranno essere prestate in conformita

alle disposizioni di cui al Decreto 12.03.2004 n. 123.

Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al

D.M. attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo N. 15
NORME SUI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.
L'affidatario & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia
di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed
in particolare:
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a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, I'affidatario si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'affidatario anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura
o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

d) é responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori, 0 comunque esecutori, nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subcottimo; il fatto che il
subcottimo non sia stato autorizzato, o non soggetto ad autorizzazione, non esime ['affidatario
dalle responsabilita e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti
delle rate di acconto e di saldo.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della Legge 9
agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro
dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dell’'articolo 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore &
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori
autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati
identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136
del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito
con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non &
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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Articolo N. 16
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L'affidamento in subappalto & consentito, nel limite massimo del 30% dell'importo dell’accordo
quadro e comunque nei limiti del 30% di ogni singolo ordinativo.
Al momento di ogni singolo ordinativo l'appaltatore dovra comunicare la propria eventuale
intenzione di ricorrere al subappalto specificandone la tipologia e la percentuale nei limiti suddetti,
tale comunicazione deve avvenire in forma scritta.
Ai fini dell’autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verifichera che:
a) che l'affidatario abbia indicato, all'atto dell'ordinativo, la quota parte dei lavori che intende
subappaltare;
b) che l'affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con
l'impresa subappaltatrice;
c) che l'affidatario, trasmetta alla Stazione Appaltante la certificazione attestante che il sub-
affidatario possiede i requisiti d’ordine generale e di ordine tecnico-organizzativo previsti dal D.P.R.
n. 207/2010 per I'importo dei lavori affidati in subappalto;
d) che venga presentata la dichiarazione dell'affidatario del subappalto, relativa al possesso dei
requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti.
Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a
richiesta scritta dell’affidatario; 'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; trascorso il medesimo termine, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per I'affidamento del subappalto.
L’affidamento dei lavori in subappalto comporta per I'affidatario i seguenti adempimenti:
- l'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
- nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'affidatario, dellosservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, per tramite dell’affidatario, trasmetteranno alla stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori, il D.U.R.C., ovvero la Stazione Appaltante acquisira d’ufficio il stesso
D.U.R.C,;
- escludendo la Stazione Appaltante la possibilita di corrispondere direttamente al subaffidatario o
al cottimista I'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, & fatto obbligo all'affidatario di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subaffidatario o
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non
trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la
stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
Ai fini del presente articolo & considerato subappalto ai sensi dell'art.105 comma 2 del Digs
50/2016 qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che richiedano 'impiego
di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i noli a caldo, se singolarmente di importo
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superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati qualora I'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subcottimo.
L'affidatario resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della stazione appaltante per
'esecuzione delle opere oggetto di subcottimo, sollevando la stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’'esecuzione dei lavori subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto Legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo
del cottimo, arresto da sei mesi ad un anno).
Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita. E ammesso il subappalto secondo le
disposizioni, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, da intendersi
interamente trascritto al presente articolo ed al quale interamente si rinvia la lettura.
L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dellAmministrazione per
I'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la
stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste
di risarcimento danni nell’evenienza avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o
lavorazioni subappaltate o concesse sotto forma di sub-contratto come previsto al comma 2
dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
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CAPO 3°
Esecuzione del contratto

Articolo N. 17

CONSEGNA DEI LAVORI
Tenuto conto della necessitda di poter disporre di un operatore economico per gli interventi
manutentivi sugli immobili strategici e rilevanti , la consegna dei lavori, sara disposta entro 15
giorni dalla data dell’'aggiudicazione definitiva, fermo restando che il contratto sara stipulato
sottoforma di scrittura privata. Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore
dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella
della data della prima convocazione. Qualora sia inutiimente trascorso il termine assegnato dal
Direttore dei Lavori, '’Amministrazione ha la facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione. Per le operazioni di consegna I'Appaltatore deve mettere a disposizione il personale e i
mezzi opportuni per effettuare le verifiche di confini, quote, sezioni, tracciamento delle opere, e per
I'apposizione di picchetti e capisaldi, dando avviso alla Direzione dei Lavori in caso di asportazione
degli stessi e successiva riapposizione.
Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dallAmministrazione entro il termine di cui
sopra, I'Appaltatore potra chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della
domanda di recesso I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la
stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso I'Appaltatore ha diritto ad un
compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall'Amministrazione senza che
I'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di
sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennita per maggiori oneri. La consegna
risultera da processo verbale esteso in concorso con I'Appaltatore. Dal giorno della consegna ogni
responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque
titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. Il Direttore dei lavori comunichera
all'Appaltatore giorno e luogo in cui dovra trovarsi per ricevere in consegna i lavori. | capisaldi, le
quote, i rilievi dello stato di fatto che verranno indicati o consegnati all'’Appaltatore dalla Direzione
Lavori dovranno essere considerati solo indicativi e I'Appaltatore avra I'obbligo di controllarli, a sua
cura e spese. Alla consegna e prima di tale termine I'Appaltatore dovra precisare al Committente le
eventuali discordanze presentando la documentazione scritta a giustificazione di quanto
constatato. Trascorso tale termine senza alcun rilievo discordante da parte dell'Appaltatore, si
intenderanno accolte dall’Appaltatore definitivamente, senza eccezioni o riserva di sorta, tutti gli
elementi ad esso consegnati, anche agli effetti contabili. Eventuali varianti che fossero necessarie
formeranno oggetto di ordine scritto da parte della Direzione Lavori.

Articolo N. 18
RAPPRESENTANTE DELL’AFFIDATARIO SUI LAVORI — PERSONALE DELL’AFFIDATARIO

L'accordo quadro dovra indicare:

- il luogo e I'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalita, secondo le norme
che regolano la contabilita della stazione appaltante;

- la persona o le persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente ricono-
sciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto. La
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cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.
In caso di cessione del credito relativo ad ogni ordinativo (contratto attuativo dell’accordo quadro),
il relativo atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento
delle somme cedute.
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita puo attribuirsi alla
stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.

Articolo N. 19
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percid a carico dell'affidatario:

a) le spese per I'eventuale impianto, manutenzione e illuminazione dei cantieri, con esclusione di
quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,
anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, dal
giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le spese per le vie di accesso al cantiere;

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I'uffi-
cio di Direzione Lavori;

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbatti-
mento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato
di regolare esecuzione;

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del Decreto Legislativo n. 81/2008, e suc-
cessive modificazioni;

j) L'affidatario deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal
Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori.

Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del Capitolato Generale, nonché a quanto previsto da tutti

i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico dell'affidatario e

compensati nei prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:

1) La fedele esecuzione degli ordinativi impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavo-
ri, in conformita alle pattuizioni contrattuali.

2) Lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, restando a cari-
co dell’affidatario I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od in-
sufficiente rispetto della presente norma.

3) L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a ga-
rantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evi-
tare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell’affidatario, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza lavori.
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4) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché ['illumi-
nazione notturna degli eventuali cantieri.

5) La custodia e la tutela del cantiere, diurna e notturna, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche durante periodi di so-
spensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltan-
te.

6) L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
richiesto dalla Direzione Lavori.

7) Il mantenimento, fino a certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle ac-
que e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire;

8) La formazione e manutenzione di passi provvisori in quel numero che sara necessario a garan-
tire 'accesso agli spazi e ai locali che rimarranno aperti all’'uso pubblico e/o di privati.

9) La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro
costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione dei
Lavori nonché di tutte quelle lavorazioni non verificabili dopo la loro esecuzione.

10) Onere per la tenuta in cantiere di un brogliaccio con annotate le lavorazioni e dimensioni di
opere successivamente non piu ispezionabili o visionabili.

11) E’ a carico dello stesso affidatario il coordinamento delle eventuali imprese operanti all’interno
del cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della stessa Amministrazione Ap-
paltante.

12) L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta dell'Appaltante, in attesa
della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, 'onere di trasportare i materiali residuati nei ma-
gazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.

13) La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misura-
zioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le ta-
vole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale im-
pegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna.

14) L'osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventualmente ema-
nate durante il corso dell'affidamento, circa I'assunzione di operai in genere.

15) L'affidatario € tenuto, prima di dare inizio ai lavori che riguardino il sottosuolo, ad informarsi
presso gli enti preposti, se nelle aree interessate dai lavori stessi, esistono cavi sotterranei o
condutture in genere. Chiedendo altresi tutti quei dati e permessi necessari per poter eseguire i
lavori senza arrecare danni ai cavi e alle condutture presenti. || maggiore onere al quale
limpresa dovesse sottostare per I'esecuzione delle opere nelle suddette condizioni, si intende
compreso e compensato con i prezzi dell’elenco. In ogni caso, I'affidatario & tenuto a risarcire
direttamente alle Societa interessate e/o alllAmministrazione Comunale tutti i danni che
nell'esecuzione dei lavori venissero arrecati alle condutture ed ai cavi suddetti. Qualora I'affida-
tario non provvedesse al risarcimento sopra detto, 'Amministrazione Comunale d'ufficio per
quanto la riguarda e su specifica richiesta dell’ente interessato, trattera sulle ritenute di legge e
sulla cauzione la somma presuntivamente occorrente al risarcimento medesimo, salvo ad effet-
tuare il pagamento in seguito ad accordo tra le parti od a sentenza. Rimane comunque ben fis-
sato che nei confronti delle opere danneggiate I'unico responsabile rimane l'affidatario rima-
nendo del tutto estranea 'amministrazione appaltante da qualsiasi vertenza sia essa civile che
penale.

16) Nel caso in cui si rendessero necessari interventi da parte dei gestori dei servizi, questi dovran-
no essere preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante e I'affidatario é tenuto a ga-

Servizio Lavori Pubblici 3 0573/7710 - & 0573/ 771111 www.comune.quarrata.pl.it
Ufficio Strade e VViabilita — 1ia Trieste, 1 & 0573/771107



&)

CITTA’ DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Lavori Pubblici
rantire 'accesso in cantiere durante le fasi esecutive a detti gestori o ad imprese da loro incari-
cate e a coordinare con esse gli stessi interventi.
17) Le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravino sui lavori e sulle fornitu-
re oggetto del cottimo.
18) Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione.
Tali oneri si intendono compresi nella valutazione dei prezzi di cottimo.

Articolo N. 20

PIANI DI SICUREZZA
La Stazione Appaltante procedera di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la
predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'art. 100 del D. Lgs 81/2008 e
per la nomina del coordinatore per I'esecuzione.
Qualora la Stazione Appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessita di
nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, €& fatto obbligo all'affidatario di
predisporre, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stesso, il piano sostitutivo delle misure
per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano € messo a disposizione delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con |l
piano presentato dall'affidatario.
L’ affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e consegnare
al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di
sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008, comprende il documento di valutazione
dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. I
piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo.
Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione
Appaltante, prima di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'affidatario pud presentare al
coordinatore per I'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, se nominato, proposte di
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, per adeguarne i contenuti
alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il Direttore Tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'affidatario, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo N. 21
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI
LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
L'affidatario pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di
notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al
Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori pud vietare l'esercizio di tale facolta qualora ricorrano
motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'affidatario non ha diritto ad
alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
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Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la
necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali,
su autorizzazione del Responsabile del Procedimento ne da ordine scritto all'affidatario, il quale &
obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i
lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e cid anche se
I'affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non & consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

Articolo N. 22
SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze impediscano
in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione Lavori d’ufficio o su
segnalazione dell'affidatario pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa degli stessi redigendo
apposito verbale.

Qualora I'affidatario, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse dalla direzione dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del
termine anzidetto.

Articolo N. 23
PENALI IN CASO DI RITARDO
Trattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, in caso di ritardato inizio
e/o ultimazione di ogni singolo lavoro, per lavori di manutenzione programmata e/o interventi non
programmati di modesta entita, sara applicata una penale stabilita nella misura giornaliera pari
all't per mille dellimporto dei lavori relativi all’ordinativo, e comunque complessivamente non
superiore al 10% dell'importo dell’ordinativo stesso.
Qualora il ritardo nell'effettuazione degli adempimenti determini un importo complessivo della
penale superiore al 10% dellimporto relativo al singolo ordinativo, sara facolta
del’Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:
1. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli
stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facolta di risolvere il contratto;
2. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Di-
rettore dei Lavori;
3. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accet-
tabili o danneggiati.

In caso di pronto intervento (manutenzione urgente) in ritardo rispetto ai tempi previsti:

4. € 150,00 (euro centocinquanta/00) entro le prime due ore di ritardo rispetto ai tempi di inter-
vento di cui all’art. 8;

5. € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) dopo le prime due ore ed entro le prime quattro ore di ri-
tardo rispetto ai tempi di intervento di cui all’art. 8;
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6. € 600,00 (euro seicento/00) dopo quattro ore ed entro le prime sei ore di ritardo rispetto ai tem-
pi di intervento di cui all’art. 8. Oltre le sei ore rispetto ai tempi indicati all’art. 8, il ritardo sara consi-
derato mancato intervento.
Il mancato intervento di manutenzione urgente sara assimilato a tutti gli effetti a “grave inadempi-
mento alle obbligazioni di contratto” e potra comportare la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.
108 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo N. 24
ULTIMAZIONE DEI SINGOLI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
Trattandosi di accordo quadro che si attua mediante singoli ordinativi, al termine dei singoli lavori
ordinati e in seguito a richiesta dell'impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori, entro 10 giorni dalla
richiesta, accerta l'ultimazione dei lavori e procede alla presa in consegna anticipata, nelle more
dell’'approvazione del certificato di regolare esecuzione contestualmente al verbale di ultimazione
lavori relativi all’'ordinativo.

Articolo N. 25
ULTIMAZIONE DI TUTTI | LAVORI E TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE
A conclusione dell’accordo quadro il Direttore dei Lavori provvedera a redigere un certificato di
regolare esecuzione complessivo, che sara debitamente approvato dalla Stazione Appaltante.

CAPO 4°
Definizione delle controversie

Articolo N. 26

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli
obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori
medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la
contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle
controdeduzioni.
Trascorso inutiimente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le
controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del
Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto.
Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la
Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento
delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di
urgenza.
Trascorso inutiimente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con I'Appaltatore o
in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procedera a verificare e far constatare gli effetti
dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.
Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su
proposta del Responsabile del Procedimento, provvedera a disporre la risoluzione del contratto.
Per tutto quanto non espressamente previsto, e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per
grave inadempimento grave irregolarita e grave ritardo dell’appaltatore si rinvia all’art. 108 del D.
Lgs. 50/2016.
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In ogni caso, 'amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennita e
compenso per I'impresa anche nei seguenti casi:
- violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro (D. Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza
e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione;
- inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto
e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
- violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalita previste all’art. 23;
- violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o
comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dellimpresa sia venuto a
conoscenza in ragione del servizio espletato;
- in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in
applicazione delle penali di cui al presente capitolato;
- cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge;
- la violazione degli obblighi circa la tracciabilita dei flussi finanziari;
- qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o
superiore al 10% dell'importo contrattuale;
Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del
contratto:
- la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata
sostituzione del medico competente, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse
sorgere la necessita di sostituirli per una qualsiasi causa;
- le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art.
28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di piu imprese nel cantiere, la mancata cooperazione
allattuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato
coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,
qualora I'impresa non provveda allimmediata regolarizzazione;
- la violazione dell'obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che
prevede 'obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di
qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di
condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L’amministrazione procedera alla contestazione scritta, tramite PEC o fax o tramite raccomandata
A/R, degli addebiti: nei casi piu gravi tale contestazione costituira I'unica formalita preliminare alla
risoluzione. Negli altri casi, la societa potra essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal
ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate
discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto € dichiarata con semplice
preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.
L’Amministrazione comunichera all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i
casi di risoluzione, 'TAmministrazione avra la facolta di trattenere, a titolo di penale, la cauzione
definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con
'amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.

Articolo N. 27
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta I'emanazione di un provvedimento definitivo
che dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui D. Lgs. 06/09/2011 n. 159,
ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della
Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai
lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del
Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi
delle finalita dell'intervento, l'opportunita di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto
quanto non espressamente previsto, si rinvia all'art. 108 e seguenti del D. Lgs. 50/2016.

Articolo N. 28
FACOLTA DI SUBENTRO
1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, I’Amministrazione Comunale si
riserva la facolta di aggiudicare I'appalto alla ditta collocata al posto immediatamente successivo
nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la
procedura di gara.
2. In caso di risoluzione la ditta non potra pretendere alcun indennizzo, né per il personale
assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa. Le opere
eseguite, le analisi, campionamenti, prove o quant’altro rimarra acquisito allAmministrazione
Comunale, senza che I'impresa possa accampare nessun diritto.
3. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali, o di
mancata costituzione della cauzione definitiva, '’Amministrazione procedera tempestivamente alla
revoca dell’aggiudicazione, allincameramento della cauzione provvisoria, riservandosi di chiedere
il risarcimento dei danni subiti.
Articolo N. 29
CONTROVERSIE
Qualora eventuali controversie relative al presente affidamento non siano definite in via
amministrativa saranno deferite competenza del Foro di Pistoia.
Nelle more della risoluzione delle controversie l'affidatario non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'i'mporto economico dell'opera
possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un
accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell’art. 205 del D. Lgs.
50/2016.
CAPO 6°

RISERVATEZZA
Articolo N. 30
Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche,
commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del Contratto. I
Contraente si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti,
collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per I'espletamento del Contratto. Restano
escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione & richiesta da disposizioni di legge o
di pubblica autorita.

F.to
Il Responsabile del Procedimento

Geom. Fabiana Baldi

Servizio Lavori Pubblici 3 0573/7710 - & 0573/ 771111 www.comune.quarrata.pl.it
Ufficio Strade e VViabilita — 1ia Trieste, 1 & 0573/771107



