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App.02

SCHEMA DI CONTRATTO



Rep. n. …../201....

COMUNE DI QUARRATA

(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:  REALIZZAZIONE  DI  PALESTRA  SCOLASTICA  AL

SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DE

ANDRÈ  E  SCUOLA  DELL'INFANZIA  MADRE  TERESA  DI

CALCUTTA IN LOC. SANTONUOVO.

CIG: …................ CUP: ….......................

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladiciotto, il giorno …................... del mese di …......................

(…./..../201....)

nel palazzo comunale posto in Quarrata, Via Vittorio Veneto n. 2 avanti a me

dott. ….................................... segretario generale del Comune di Quarrata, per la

carica domiciliato nella casa comunale, autorizzato a rogare i contratti in forma

pubblico-amministrativa  per  conto  e  nell'interesse  dell'Amministrazione

Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,

sono personalmente comparsi i Signori:---------------

- …................................  nato a …........... (…....) il …../....../19....., domiciliato per

la carica presso la casa comunale, il quale agisce non in proprio ma in nome, per

conto  e  nell'interesse  del  COMUNE  DI  QUARRATA (codice  fiscale

00146470471)  che  legalmente  rappresenta  nella  sua  qualità  Dirigente  Area

Valorizzazione e Sviluppo del Territorio, a ciò autorizzato in forza del Decreto

Sindacale n............ del …...................., in atti,----------------------------------------------

che di seguito per brevità verrà chiamato anche “amministrazione appaltante”

ovvero “stazione appaltante”;---------------------------------------------------------------
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- …..................... nato a …............................ il …./....../..............., il quale interviene

nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante

della ditta …............................ con sede in …................, Via …...................... n. …..,

iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  Industria

Artigianato  e  Agricoltura  di  ….....................  al  n.  …..................,  codice  fiscale

….................................. e Partita IVA …..................,-------------------------------------

che di seguito per brevità verrà chiamato anche “appaltatore”.----------------------

I predetti comparenti,  della cui identità personale e qualificazione giuridica io

segretario generale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto.----------------

PREMESSO:

-  che  con  determinazione  dirigenziale n.  …......   del  …./...../201...  venivano

approvati i documenti di gara (capitolato speciale d'appalto - d’ora innanzi per

brevità “CSA”, il progetto esecutivo e loro allegati),  relativi alla realizzazione di

palestra scolastica al servizio dell'edificio scolastico scuola primaria de André e

scuola dell'infanzia  Madre Teresa di  Calcutta  in  loc.  Santonuovo,  oggetto del

presente contratto; -------------------------------------------------------------------------

- che all’esito della suddetta gara, con determinazione dirigenziale n. …...... del

…./..../201....,  i  lavori  in  oggetto  venivano  aggiudicati  in  via  definitiva  alla

società …..............., Via …................... n. …........ in comune di ….......................,

per aver essa offerto un ribasso pari al …...,...% sull'importo dei lavori posto a

base d'asta; -------------------------------------------------------------------------------------

- che tale aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del

D.Lgs. 50/2016; -------------------------------------------------------------------------------

-  che  è stato provveduto alla pubblicazione dell’esito di gara ai sensi di legge,

come da documentazione agli atti dell’Amministrazione;------------------------------
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- che ai sensi del dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del

procedimento  ha  autorizzato  l’esecuzione  anticipata  del  contratto,  come   da

verbale in atti;---------------------------------------------------------------------------------

Tutto ciò premesso e ritenuto, tra le parti come sopra costituite,------------------

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 

Premessa.--------------------------------------------------------------------------------------

1. I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa

narrativa come parte integrante del presente contratto.--------------------------------

Art. 2 Oggetto 

dell’appalto.-----------------------------------------------------------------------------------

1.  Il  Comune  di  Quarrata,  come  sopra  rappresentato,  conferisce  all’impresa

….................................,  che, come sopra rappresentata, accetta l’appalto relativo

alla realizzazione di palestra scolastica al servizio dell'edificio scolastico scuola

primaria  de  André  e  scuola  dell'infanzia  Madre  Teresa  di  Calcutta  in  loc.

Santonuovo; appalto comprendente tutte le lavorazioni previste negli elaborati

progettuali.------------------------------------------------------------------------------------

2.  L'appalto  si  intende  conferito  ed  accettato  sotto  l'osservanza  piena  ed

incondizionata delle norme, patti e condizioni tutte risultanti dai documenti di

gara approvati con la determinazione dirigenziale n. …....... del …./...../201.... e

dagli atti e documenti indicati al successivo articolo 20 del presente contratto. ---

3. Per quanto non previsto e non in contrasto, si applicano altresì le disposizioni

del  Capitolato generale  approvato con D.M. 145  del  19/04/2000 (di  seguito

“CGA”), le norme del D. Lgs. n. 50/2016, oltre che dagli atti di gara e dal CSA.--

Art. 3 Ammontare del contratto.-----------------------------------------------------
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1.  L’importo  contrattuale  ammonta  a  €  …..........................  (diconsi  euro

….................../........) di cui € …............... (euro …................./00) per oneri per la

sicurezza; 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione

finale.------------------------------------------------------------------------------------------

3.  Il contratto è stipulato “a corpo” e si procederà all’applicazione dei prezzi

unitari indicati nell'elenco prezzi unitari alle quantità effettivamente autorizzate e

regolarmente  eseguite,  così  come  indicato  nel  C.S.A.,  depurati  del  ribasso

contrattuale offerto dall’appaltatore pari al ….,....%.-----------------------

Articolo 4 Termine di esecuzioni e penali. ----------------------------------

1. Secondo quanto indicato nel cronoprogramma dei lavori, parte integrante e

sostanziale del progetto esecutivo, sottoscritto ed accettato dalle parti, la durata

dei lavori è stabilita in 512 giorni naturali e consecutivi a far data dalla consegna

dei lavori. ------------------------------------------------------------------------------------

2. Si applica quanto previsto  dal  CSA e dalla normativa di legge. ----------------

3- Nel caso di ritardo verranno applicate le penali indicate all'art. 32 del C.S.A. --

Articolo 5 Sospensioni e riprese dei lavori.-------------------------------------------

1. Si richiamano integralmente le disposizioni dell’art. 30 del CSA.------------------

2. Alle sospensioni dei lavori previste dal CSA come funzionali all’andamento dei

lavori  e  integranti  le  modalità  di  esecuzione  degli  stessi  si  applicano  le

disposizioni di legge. -------------------------------------------------------------------------

Articolo 6 Oneri a carico dell’appaltatore.--------------------------------------------

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal CSA all’art. 17,

quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.-

Art. 7 Programma di esecuzione dei lavori----------------------------------------
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1.  Prima  dell'inizio  dei  lavori  l'Appaltatore  dovrà  presentare  all'approvazione

della Direzione dei lavori un diagramma dettagliato di esecuzione per singole

categorie (tipo Gant, PERT o simili), sulla base del cronoprogramma fornito in

sede  di  gara  ed  in  relazione  alle  proprie  tecnologie,  alle  proprie  scelte

imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa. Il programma redatto

dall’Appaltatore  sarà  vincolante  solo  per  l'Appaltatore  stesso,  in  quanto

l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato

lavoro  entro  un  prestabilito  termine  di  tempo  o  di  disporre  l'ordine  di

esecuzione  dei  lavori  nel  modo  che  riterrà  più  conveniente,  specialmente  in

relazione alle  esigenze dipendenti  dalla  esecuzione di  opere  ed alla  consegna

delle  forniture  escluse  dall'appalto,  senza  che  l'Appaltatore  possa  rifiutarsi  o

farne oggetto di richiesta di speciali compensi.. L’esecuzione dei lavori è sempre

e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  e  l’affidatario  deve

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.--------

2.  Nel  caso  venissero  riscontrate  nel  corso  di  esecuzione  dell'appalto  delle

inadempienze, gravi irregolarità e grave ritardo verranno applicate le disposizioni

di cui all’art. 56 del CSA.---------------------------------------------------------------------

Articolo 8 Contabilità dei lavori.---------------------------------------------------------

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e

secondo quanto previsto al capitolo 7 del CSA.----------------------------------------

Articolo 9 Variazioni.-----------------------------------------------------------------------

1. Le modifiche o le varianti in corso di esecuzione del presente contratto, sono

autorizzate dal RUP nei soli casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e

articolo 3  del  CSA e  non possono comunque alterare  la  natura  generale  del

contratto.----------------------------------------------------------------------------------------
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2.  Eventuali  modifiche  apportate  dall’appaltatore,  in  difetto  della  predetta

autorizzazione, non possono costituire fonti di pagamento o di rimborso, fermo

restando il diritto per la stazione appaltante di ottenere, ove ritenuto opportuno

dal RUP, la riduzione in pristino della situazione preesistente con spese a carico

del soggetto appaltatore.---------------------------------------------------------------------

Articolo 10 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.--------------------------

1. Per i pagamenti si rimanda a quanto previsto all'art. 43 del C.S.A..---------------

2. I  pagamenti  all’appaltatore  saranno  effettuati  per  stati  di  avanzamento

mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti

raggiungeranno  compresa  la  quota  degli  oneri  di  sicurezza  ed  al  netto  della

ritenuta dello 0,5% un importo non inferiore a euro 80.000,00.----------------------

3. È ammessa per l'appaltatore la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'art.

35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, in merito alla richiesta dell'anticipazione del

prezzo  pari  al  20% del  valore  del  contratto,  l'Impresa  in  questo  caso  dovrà

preventivamente  costituire  e  depositare  presso  la  stazione  appaltante  idonea

garanzia  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  di  importo  pari  all'anticipazione

maggiorato  del  tasso  di  interesse  legale  applicato  al  periodo  necessario  al

recupero dell'anticipazione stessa secondo il  cronoprogramma dei lavori  della

prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai

sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate

alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai

requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

La  garanzia  può  essere,  altresì,  rilasciata  dagli  intermediari  finanziali  iscritti

nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385.
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4. L'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei

flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In

particolare, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, ha comunicato il numero di

conto corrente bancario sul quale riceverà i pagamenti per il presente contratto.

L’appaltatore  ha  comunicato  altresì  alla  stazione  appaltante  le  generalità  e  il

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.----------------------------

5. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti

della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al lavoro, dovrà inserire

apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità dei medesimi

contratti. L'eventuale assenza della clausola anzidetta comporta la nullità assoluta

dei contratti di subappalto, con la conseguenza che il subappalto medesimo è

illegittimo.--------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 11 Collaudo.-----------------------------------------------------------------------

1.  Il  certificato  di  collaudo  e/o  quello  di  regolare  esecuzione  dovrà  essere

emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori: si richiamano in proposito

le disposizioni del CSA.---------------------------------------------------------------------

2. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita  manutenzione  di  tutte  le  opere  e  impianti  oggetto  dell'appalto  fino

all'emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione;  resta  nella  facoltà  della

stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere

ultimate.----------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 12 Risoluzione del contratto.------------------------------------------------

1.  La  stazione  appaltante  ha  facoltà  di  risolvere  il  contratto  secondo quanto

previsto dagli artt. 56 del C.S.A e comunque secondo quanto previsto dall’art.
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108 e seguenti del D. Lgs. 50/2016.-------------------------------------------------------

2. In caso di violazione da parte dell’impresa degli obblighi dedotti nel “Codice

di  comportamento  dei  dipendenti”  del  Comune di  Quarrata,  che  la  stessa  è

tenuta ad osservare e che, in data odierna, riceve in copia, l’Amministrazione

comunale potrà disporre la risoluzione del presente contratto.-----------------------

3. L’appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e

all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,

manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di

impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione

del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del

contratto  stesso,  ai  sensi  dell’art.  1456  c.c.,  ogni  qualvolta  nei  confronti  di

pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed

esecuzione del  contratto,  sia  stata disposta misura cautelare o sia intervenuto

rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p..--------------------------------

4.  La  Stazione  appaltante  si  impegna  ad  avvalersi  della  clausola  risolutiva

espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o

dei  componenti  la  compagine  sociale,  o  dei  dirigenti  dell’impresa,  sia  stata

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti

di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater

c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..-------------

Articolo 13 Controversie.-------------------------------------------------------

1.  Per  la  definizione  delle  controversie  in  ordine  all’esecuzione  del  presente

contratto  si  rinvia  alle  disposizioni  di  cui  all’art.  205  del  D.Lgs.  50/2016  se

applicabili. Viene stabilita in ogni caso la competenza esclusiva del Tribunale di

Pistoia. E’ espressamente escluso il deferimento delle questioni all’arbitrato.------
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Articolo 14 Norme a tutela dei lavoratori.---------------------------------------------

1. Ai sensi dell’art. 105 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, l’appaltatore è tenuto ad

osservare  integralmente  il  trattamento  economico  e  normativo  stabilito  dai

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona

nella  quale  si  eseguono  le  prestazioni;  è,  altresì,  responsabile  in  solido

dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti

dei  loro  dipendenti  per  le  prestazioni  rese  nell'ambito  del  subappalto.

L'appaltatore,  e  per  suo  tramite,  i  subappaltatori,  trasmettono  alla  stazione

appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia

agli  enti  previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi  e  antinfortunistici,

nonché copia dei piani di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo. Ai

fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei

lavori, l'Amministrazione dovrà in ogni caso verificare la regolarità contributiva

dell’impresa mediante il documento unico di regolarità contributiva (DURC).----

2. L'appaltatore si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi

anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei

rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla

struttura e dimensione dell'impresa stessa.-----------------------------------------------

3. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla

responsabilità  di  cui  al  periodo precedente  e  ciò senza pregiudizio degli  altri

diritti dell’Amministrazione appaltante. In caso di inadempienza contributiva e

retributiva,  si  procederà  secondo  quanto  previsto  dall’art.  30 del  D.  Lgs.

50/2016.----------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 15 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.-------------------------
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1.  È fatto obbligo all'affidatario di  predisporre,  prima dell’inizio dei  lavori,  il

piano  operativo  di  sicurezza  (POS)  ai  sensi  del  D.Lgs.  81/08  e  secondo  le

disposizioni, le previsioni e le disposizioni contenute  nel Piano di Sicurezza e di

Coordinamento (PSC) che con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore

dichiara di averne ricevuta copia e di essere edotto del contenuto. Tale POS è

messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di

controllo dei cantieri.-------------------------------------------------------------------------

2.  L'affidatario  si  impegna  a  mettere  a  disposizione  del  personale  tutti  gli

apprestamenti e accorgimenti per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori,

nel  rispetto  del  PSC,  del  POS e  del  proprio  Documento  di  Valutazione  dei

Rischi;  si impegna, inoltre, ad attivare con prontezza tutte le disposizioni che

saranno  impartite  dal  Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di  esecuzione.

L'inosservanza del POS e/o del PSC e/o degli ordini impartiti dal Coordinatore

per  la  sicurezza  saranno  ritenute  gravi  inadempienze  contrattuali  con  la

conseguente attivazione delle disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.--

Articolo  16  Domicilio  e  rappresentanza  dell’appaltatore,  direzione  del

cantiere.----------------------------------------------------------------------------------------

1.  A  tutti  gli  effetti  del  presente  contratto  l’appaltatore  elegge  il  proprio

domicilio  presso  la  sede  del  Servizio  Lavori  Pubblici  in  via  Trieste  n.  1  a

Quarrata. E’, in ogni caso, facoltà del Comune inviare le comunicazioni presso la

sede dell’appaltatore posta in ….........., via …............................... n..............

2.  Tutte le intimazioni,  le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o

comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei

lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile

unico  del  procedimento,  ciascuno  per  gli  atti  di  propria  competenza,
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preferibilmente a mezzo PEC o comunque con le modalità previste  dall'art. 2,

co. 2 del CGA.---------------------------------------------------------------------------------

Articolo 17 Subappalto.------------------------------------------------------------------

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.-------------------------------

2. L’appaltatore ha indicato in sede di gara la volontà di subappaltare. In tal caso

si rinvia a quanto previsto dalla normativa di legge e a quanto previsto dal CSA e

dall'art 105 del D.lgs 50/2016.--------------------------------------------------------------

Articolo 18 Garanzie.--------------------------------------------------------

1. L'appaltatore ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ha presentato, a titolo di

garanzia  per  l’esecuzione  del  contratto,  garanzia  definitiva  a  mezzo  polizza

fideiussoria n. …............... rilasciata da ….............., agenzia di …................. in data

…../.........../........... per l’importo di € …..................., importo già ridotto del 50%

perché in possesso del Certificato di qualità.--------------------------------------------

2.  La  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento

dell'esecuzione nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.---------

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è

svincolata  automaticamente  all'emissione  del  certificato  di  regolare

esecuzione/collaudo.--------------------------------------------------------------------------

4.  La  garanzia  deve essere  integrata,  nella  misura  legale  di  cui  al  combinato

disposto dai commi 1 e 2 art.103 del D.Lgs. 50/2016, ogni volta che la stazione

appaltante  abbia  proceduto  alla  sua  escussione,  anche  parziale,  ai  sensi  del

presente contratto. ---------------------------------------------------------------------------

7.  Trova applicazione la disciplina di  cui  allo schema 1.2 allegato al  D.M. 12

marzo 2004, n. 123.---------------------------------------------------------------------------

Art. 19 Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile
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verso terzi.------------------------------------------------------------------------------------

1.  L'Appaltatore,  ai  sensi  dell'art.  103,  comma 7  del  D.Lgs.  50/2016,  ha

costituito polizza assicurativa n. ….............. emessa da …........................ al fine di

tenere indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i  rischi di esecuzione da

qualsiasi  causa  determinati,  salvo  quelli  derivanti  da  errori  di  progettazione,

progettazione insufficiente, azioni di terzi o cause di forza maggiore e quindi che

copre  i  danni  subiti  dall’Amministrazione  appaltante  stessa  a  causa  del

danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche

preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.---------------------------

2. La somma assicurata per la copertura dei danni di cui sopra è pari a € …...........

3.  La  polizza  inoltre  assicura  l'Amministrazione  appaltante  contro  la

responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi  nell'esecuzione  dei  lavori.  Il

massimale contro la responsabilità civile verso terzi è pari a € 500.000,00. ---

4.  Tale polizza è conforme allo schema di polizza tipo 2.3,  sezione A e B e

norme  comuni  e  relativa  scheda  tecnica  2.3,  approvato  con  Decreto  del

Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004. ---------------------------

Articolo 20 Documenti che fanno parte del contratto.---------------------------

1.  Per  quanto  non espressamente  previsto  nel  presente  contratto,  valgono le

norme dei seguenti atti e documenti:------------------------------------------------------

Arch. 01 – Planimetria generale inquadramento cartografico;

Arch. 02 – Schema smaltimento acque meteoriche;

Arch. 03 – Piante stato di progetto;

Arch. 04 – Prospetti e sezioni stato di progetto;

Arch. 05 – Norma 13 D.P.C.M. 05/11/99;

Arch. 06 - Abbattimento barriere architettoniche;
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Arch. 07 – Sezioni terreno;

Arch. 08 – Sezione tecnologica n. 1;

Arch. 09 – Sezione tecnologica n. 2;

Arch. 10 – Sezione tecnologica n. 3;

Arch. 11 – Elaborato della copertura;

Arch. 12 – Schema antincendio;

Arch. 13 – Piante (murature, cartongessi, controsoffitti);

Arch. 14 – Abaco degli infissi;

Arch. 15 – Pavimentazioni interne ed esterne;

Arch. 16 – Tinteggiature finiture interne ed esterne;

Arch. 17 – Rapporti aeroilluminanti;

Rel. 01 – Relazione tecnica generale;

Rel. 03 – Relazione tecnica norme CONI e FIPAV;

Rel. 04 – Relazione Paesaggistica;

Rel. 05 – Modellazione fotografica;

Rel.Esec. A3.1 – Relazione tecnica generale;

Rel.Esec. A4.1 – Relazione materiali;

Rel.Esec. A6.2-A7.2 – Relazione geotecnica e Fondazioni;

Rel.Esec. A8.2 – Relazione di Calcolo;

Rel.Esec. A9.1 – Fascicolo dei calcoli;

Rel.Esec. A13 – Piano di manutenzione delle strutture;

Esec. 01.2 – Carpenteria di fondazione;

Esec. 02.2 – Carpenteria piano primo;

Esec. 03.1 – Carpenteria copertura;

Esec. 04.1 – Distinta travi di fondazione;
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Esec. 05.1 – Distinta travi piano primo;

Esec. 06.1 – Distinta travi di copertura;

Esec. 07.1 – Distinta pilastri;

ELE. 01 – Relazione impianto elettrico;

ELE. 02 – Schemi unifilari quadri elettrici;

ELE. 03 – Tavola impianto elettrico;

ELE.04 – Verifica illuminotecnica campo di gioco; 

MEC.  01.1  –  Relazione  impianto  termico  e  ricambio  aria  –  DPR 59/09  e

Decreto 26/06/2015;

MEC.  01.2  –  Relazione  impianto  termico  e  ricambio  aria  –  DPR 59/09  e

Decreto 26/06/2015;

MEC. 02 – Relazione impianti termico idrosanitario e scarichi;

MEC. 03 – Tavola impianto termico e ricambio aria;

MEC. 04 – Tavola impianto scarichi;

MEC. 05 – Tavola impianto idrosanitario;

IIA. 01 – Relazione impianto idrico antincendio;

IIA. 02 – Tavola impianto idrico antincendio;

RIV.01 – Relazione impianto rivelazione e allarme incendi;

RIV. 02 – Tavola impianto rivelazione e allarme incendi;

ACU. 01 – Relazione di clima acustico;

ACU. 02 – Relazione valutazione impatto acustico;

ACU. 03 – Relazione requisiti acustici passivi;

ACU. 04 – Tavola clima acustico;

ACU. 05 – Tavola impatto acustico;

ACU. 06 – Tavola requisiti acustici passivi;
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Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Fascicolo tecnico informativo dell'opera;

Econom. AP – Analisi prezzi;

Econom. CME – Computo metrico estimativo;

Econom. EPU – Elenco prezzi unitari;

App. 01 – Capitolato Speciale d'Appalto;

App. 02 – Schema di Contratto;

documenti  tutti  che,  depositati  agli  atti  del  servizio  Affari  generali  e  attività

negoziali,  conosciuti  nella  loro interezza  e approvati  incondizionatamente dai

contraenti mediante sottoscrizione digitale degli stessi, si intendono facenti parte

integrante  e  sostanziale  del  presente  contratto  ancorché  a  questo  non

materialmente allegati.-----------------------------------------------------------------------

Art. 21 Piano Nazionale Anticorruzione.---------------------------------------------

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001, come

modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012, le parti si danno reciprocamente

atto  che  la  conclusione  del  contratto,  in  violazione  del  suddetto  comma,

comporta  la  nullità  del  presente atto e vieta  ai  soggetti  privati  che lo  hanno

concluso di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni,

con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad esso riferiti. ---

Art. 22 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. -------

1. Tutte le imposte,  tasse,  le spese presenti  e future,  inerenti e conseguenti  a

questo contratto ed all'appalto che ne forma oggetto (bolli, registrazione, copie

del contratto e disegni di progetto, ecc.), fanno carico all'Appaltatore che se le

assume  senza  eccezioni  e  senza  diritto  di  rivalsa;  la  sola  I.V.A.  fa  carico

all’Amministrazione appaltante, come per legge. ---------------------------------------
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2.  Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le  spese di  bollo inerenti  agli  atti

occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna a quello della data

di  emissione  del  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare

esecuzione.--------------------------------------------------------------------------------------

3. L’imposta di bollo verrà assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M.

22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo

di € ….......................-------------------------------------------------------------------------

Art. 23 Registrazione.--------------------------------------------------------------------

1. Trattandosi di lavori e di corrispettivo soggetti ad I.V.A., le parti chiedono che

questo  contratto  venga  registrato  a  tassa  fissa  ai  sensi  dell'art.  40  del  DPR

131/86.-----------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 24 Trattamento dei dati personali.-----------------------------------------

1. L’Amministrazione appaltante, in conformità a quanto previsto dall'art. 61 del

CSA, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,

esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  attività  e  per  l'assolvimento  degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.------------------

E richiesto  io  segretario  generale  ho  ricevuto  il  presente  atto  da  me

pubblicato mediante lettura datane ai comparenti, i quali, avendolo riconosciuto

conforme alla  loro volontà,  lo approvano e lo sottoscrivono innanzi a me in

modalità elettronica consistente nell’apposizione della firma autografa sul testo

cartaceo  e  nella  successiva  acquisizione  digitale  mediante  scansione  ottica

dell’atto  così  sottoscritto.  Io  segretario  generale,  di  seguito  all’acquisizione

digitale,  sottoscrivo  il  presente  documento  informatico  mediante  apposizione

della mia firma digitale. Atto formato con strumento elettronico da persona di

mia fiducia e sotto la mia direzione che si compone di intere  tredici pagine a
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video e parte della presente quattordicesima sin qui.-----------------------------------

…............................

…............................

…............................. segretario generale (firma apposta digitalmente)
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