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TAVOLA 5
- Plarticolari delle tipologie di interventi di 
consolidamento del paramento murario

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Data
luglio
2018

INTERVENTO 1 - CUCITURA DELLE LINEE DI SEPARAZIONE
FRA PORZIONI DIFFERENTI DI MURATURA SCALA 1:10

INTERVENTO 2 - CUCITURA DELLE LESIONI PRINCIPALI SCALA 1:10

<
1m

REALIZZAZIONE DI "DIATONI"
COSTITUITI DA ALMENO TRE FILARI
DI MATTONI ATTRAVERSO LA FESSURA, 
AD INTERASSI OPPORTUNI 

INIEZIONE DELLA FESSURA CON
MALTA DI PURA CALCE NATURALE
E POZZOLANA

INTERVENTO 3 - CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE MEDIANTE
INSERIMENTO DI CONNETTORI IN ACCIAIO GALVANIZZATO
DI TIPO DIFFUSO SCALA 1:10

INSERIMENTO DI BARRE ELICOIDALI Ø12
IN ACCIAIO CON INCLINAZIONE ALTERNATA

STRATO DI RINZAFFO O MEGLIO
MALTA DI TIPO M15 STRUTTURALE

RETE IN FIBRA DI VETRO
E ARAMIDE

STRATO DI INTONACO, A BASE DI
CALCE NATURALE CON POZZOLANA

STRATO "FINE" DI INTONACO sp.2-3mm

>1cm

1cm

DIATONI IN TESSUTO D'ACCIAIO
INSERITI IN FORI NELLA MURATURA
DI PROFONDITA' 30 cm DISPOSTI
SECONDO LO SCHEMA SEGUENTE

SCHEMA DISPOSIZIONE CONNETTORI

<80cm

<
80

cm

N.B. LA REALIZZAZIONE DELL'INTONACO
NON DEVE ESSERE TIRATA, MA DEVE
ACCOMPAGNARE IL REALE ANDAMENTO
DEL MURO

INTERVENTO 4 - CUCITURA DI LESIONI SU ELEMENTI LOCALIZZATI SCALA 1:10

CUCITURA DELLA LESIONE,
MEDIANTE INSERIMENTO
DI BARRE ELICOIDALI Ø12
IN ACCIAIO INOX

FASI DI REALIZZAZIONE:
1) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO CON RIMOZIONE 
DELLE PARTI DEGRADATE
(RIMOZIONE PARTI DEGRADATE/LESIONATE E LA 
MALTA DI ALLETTAMENTO ORIGINARIA 
INCONSISTENTE, PROCEDERE POI AL LAVAGGIO 
DEL PARAMENTO MURARIO)

2) REALIZZAZIONE DEI DIATONI IN MURATURA
(REALIZZATI CON MURATURA IN MATTONI PIENI 
CON MALTA DI PURA CALCE NATURALE E 
POZZOLANA)

3) RIEMPIMENTO DELLE PORZIONI RESTANTI DELLA 
LESIONE CON MALTA DI PURA CALCE NATURALE E 
POZZOLANA

FASI DI REALIZZAZIONE:
1) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
(NON SONO PREVISTE PRESCRIZIONI PARTICOLARI)

2) REALIZZAZIONE DEI FORI
(ESEGUITA CON STRUMENTI A ROTAZIONE A CAROTAGGIO 
CONTINUO IN PROSSIMITA' DEI GIUNTI DI MALTA)

3) PREPARAZIONE E INSTALLAZIONE DEL DIATONO
(REALIZZAZIONE DEL DIATONO ARTIFICIALE A FIOCCO CON FASCE 
DI TESSUTO D'ACCIAIO, SI AVRA' CURA DI SFILACCIARE LA PARTE 
TERMINALE OTTENDO UN RAGGIO DI SFIOCCHETTATURA DI 10 cm)

4) INSERIMENTO DEL TASSELLO
(NECESSARIO PER L'INIEZIONE DELLE MALTE FLUIDE DI 
INGHISAGGIO)

5) INGHISAGGIO DIATONO
(INIEZIONE A BASSA PRESSIONE <1.5bar DI MALTE FLUIDE DA 
INGHISAGGIO)

6) APPLICAZIONE DI UN PRIMO STRATO DI MALTA SU CUI SARA' 
POSIZIONATA LA RETE IN FIBRA DI VETRO E ARAMIDE

7) REALIZZAZIONE DI INTONACO AD INGLOBARE LA RETE 
POSIZIONATA IN PRECEDENZA A REALIZZARE UN INTONACO 
ARMATO

FASI DI REALIZZAZIONE:
1)  REALIZZAZIONE FORO PILOTA DI DIAMETRO 
OPPORTUNO PER LA MURATURA DA COLLEGARE

2) INSERIMENTO DELLA BARRA ELICOIDALE IN 
ACCIAIO MEDIANTE MANDRINO APPOSITO

3)  EVENTUALE STUCCATURA DEL FORO

FASI DI REALIZZAZIONE:
1)  REALIZZAZIONE FORO PILOTA DI DIAMETRO 
OPPORTUNO PER LA MURATURA DA COLLEGARE

2) INSERIMENTO DELLA BARRA ELICOIDALE IN 
ACCIAIO MEDIANTE MANDRINO APPOSITO

3)  EVENTUALE STUCCATURA DEL FORO

INTERVENTI DA REALIZZARE

MURATURA IN LATERIZIO ESISTENTE

MURATURA IN PIETRAME MISTA ESISTENTE

MURATURA IN PIETRAME MISTA

TASSELLO PER INIEZIONE

INTERVENTO 6 - CUCITURA DELLE FESSURE NELLA
PARETE IN MURATURA ESISTENTE SCALA 1:10

INSERIMENTO DI BARRE Ø14 DA C.A.
ZINCATE CON INCLINAZIONE ALTERNATA

FASI DI REALIZZAZIONE:
1)  REALIZZAZIONE SCASSO NELLA MURATURA PER 
INSERIMENTO BARRE DA C.A. ZINCATE

2) INSERIMENTO DELLA BARRA NELLO SCASSO

3) UTILIZZO DI MALTA PER INGHISAGGIO PER
FISSARE LE BARRE

MURATURA IN PIETRAME MISTA

~50

~50
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2-3 MATTONI 2-3 MATTONI

MURATURA ESISTENTE

MURATURA NUOVALESIONE

INTERVENTO 5 - INTERVENTO DI CUCI-SCUCI SCALA 1:10
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LESIONE

LESIONE

LESIONE

FASI DI REALIZZAZIONE:
1) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO MEDIANTE RIMOZIONE
DELL'INTONACO

2) PUNTELLAMENTO DELLA PARTE DI STRUTTURA INTERESSATA

3) RIMOZIONE DELLA MURATURA E DELLA MALTA DELLA PORZIONE 
INTERESSATA DALLA LESIONE

4) PULITURA DELLA PARTE INTERESSATA DALL'INTERVENTO

5) RICOSTRUZIONE DELLA PORZIONE DI PARETE RIMOSSA CON
MURATURA IN MATTONI PIENI DI NUOVA REALIZZAZIONE

6) RIMOZIONE DELLA PUNTELLATURA DELLA STRUTTURA
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PIANTA VILLA SCALA 1:500

PARETI OGGETTO DI INTERVENTO

PARETE A


