



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 454 del 11-05-2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:

PNRR M5C2 INV. 2.1 - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO SUSSIDIARIO DELLO STADIO COMUNALE "F. RACITI" DI QUARRATA, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E DI NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP: C83D21002540005 - CIG: 98079196CC - RUP: ARCH. FRANCESCO TRONCI - COD. 3.1.3.1

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 157
Proposta del settore n. 350*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende attuare un intervento di riqualificazione del campo sportivo Sussidiario dello Stadio Comunale "Filippo Raciti", mediante il completo rifacimento del campo da gioco con manto in erba sintetica e la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso spogliatoi, dal momento che il campo sussidiario, ad oggi, ne risulta sprovvisto;

RICHIAMATA a tale proposito la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 20/05/2021 con la quale:

- veniva approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di "Riqualificazione e ristrutturazione del campo sportivo sussidiario dello Stadio Comunale "F. Raciti" di Quarrata, con realizzazione di nuovi spogliatoi e di nuovo manto in erba sintetica", per un importo complessivo di Euro 2.450.000,00;
- si dava mandato al Servizio Lavori Pubblici di candidare il suddetto progetto all'Avviso Pubblico denominato "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale", di cui al Decreto del Consiglio dei Ministri 21/01/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 06/03/2021;

DATO ATTO il progetto in oggetto è stato finanziato dal Ministero dell'interno con Decreto del 30/12/2021 per un importo complessivo di Euro 2.296.704,00 e che il suddetto finanziamento è successivamente confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";

SPECIFICATO che trattasi quindi di intervento finanziato dall'Unione Europea - NEXT Generation EU;

RICORDATO, inoltre, che con Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 124 del 13/03/2023 è stata disposta l'assegnazione di un ulteriore contributo, per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, quantificato in misura pari al 10% del finanziamento già concesso, ovvero pari a complessivi Euro 229.670,40;

PRESO ATTO che una quota parte del finanziamento PNRR è già stata accertata e riscossa al cap. 829/0 annualità 2022, acc. 3237/2022 per un importo di Euro 229.670,40;

RITENUTO quindi necessario accertare in entrata l'importo di Euro 2.296.704,00 sul cap. 829/0 del bilancio pluriennale 2023/2025, come segue:

- per Euro 1.018.951,60, annualità 2023;
- per Euro 541.528,09, annualità 2024;
- per Euro 736.224,31 annualità 2025;

RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n. 56 del 05/04/2023 con la quale venivano approvati:

- il progetto definitivo dell'intervento in oggetto, predisposto dai seguenti professionisti: Arch. Paolo Pettene & partners s.t.p. srl (C.F./P.iva: 12185560013), Arch. Marco Biagini (P.iva: 01284100474), D-side studio (C.F./P.iva: 01952380473), Mannori & associati geologia tecnica (C.F./P.iva: 00525470472), incaricati a seguito di gara pubblica aperta, con precedente determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 686 del 04/08/2022;
- il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo di Euro 2.679.670,40 Iva 10% compresa;

RICORDATO che il progetto definitivo dell'intervento ha ottenuto tutti i necessari pareri previsti dalla vigente normativa, ovvero:

- Autorizzazione Paesaggistica n. 01 del 03/03/2023, prot. 10138/2023, rilasciata dal Servizio Edilizia/Urbanistica del Comune di Quarrata, previa acquisizione della relativa autorizzazione n. 5290 del 01/03/2023 da parte della Soprintendenza di Firenze-Prato-Pistoia, acquisita al prot. 9882/2023;
- Parere Archeologico Favorevole, rilasciato dalla Soprintendenza di Firenze-Prato-Pistoia - prot. 12149/2023;
- Parere Favorevole CONI n. 37/2023 - prot. 9994/2023;

- Parere Favorevole Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia – Settore Sismica - prot. 9843 del 01/03/2023;
- Parere Favorevole Regione Toscana – Direzione difesa del suolo e protezione civile – Settore Genio Civile Valdarno Centrale - prot. 13080/2023;
- Parere Favorevole Servizio Urbanistica/Edilizia Privata ed Abusivismo – prot. int. 11533 del 13/03/2023;
- Parere Favorevole Azienda USL Toscana Centro – prot. 12697/2023;
- Parere Favorevole Conferenza Servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/1990 (conclusasi con verbale prot. 13256/2023 e determinazione n. 282 del 22/03/2023);

RICHIAMATA inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 11/05/2023 con la quale si ridetermina il quadro economico del progetto definitivo contemplando la possibilità di avvalersi di assunzioni di personale dedicato al supporto tecnico per lo sviluppo del progetto;

PRESO ATTO che i professionisti incaricati hanno provveduto alla predisposizione del progetto esecutivo dell'intervento, nel rispetto delle tempistiche previste dal contratto di affidamento del servizio e dal finanziamento PNRR;

VISTO pertanto il progetto esecutivo dell'intervento relativo al "Riqualificazione del campo sportivo Sussidiario dello Stadio Comunale "F. Raciti", mediante il completo rifacimento del campo da gioco con manto in erba sintetica e la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso spogliatoi", predisposto dai professionisti incaricati sopra richiamati, composto dagli elaborati seguenti, conservati in atti presso il Servizio Lavori Pubblici:

A- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

B1- RELAZIONE TECNICA GENERALE

B2 – RELAZIONE PAESAGGISTICA

C- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

D1- ELENCO PREZZI UNITARI

D2- ANALISI PREZZI

E- QUADRO TECNICO ECONOMICO

F- CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

G- QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

H- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (Parte I e Parte II)

I- PIANO DELLA SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

L1- PIANO DI MANUTENZIONE

L2- PIANO DI MANUTENZIONE campo in erba artificiale

M- RELAZIONE GEOLOGICA

N- relazione principi DNSH

O- Relazione criteri minimi ambientali (CAM)

P- SCHEMA DI CONTRATTO

TAV_A-01_INQ_URBANISTICO

TAV_02_1_PLANIMETRIA_GENERALE_SA

TAV_02_2_PLANIMETRIA_GENERALE_SA

TAV_3_1_PLANIMETRIA_GENERALE_SM

TAV_3_2_PLANIMETRIA_GENERALE_SM

TAV_3_3_PLANIMETRIA_GENERALE_SM

TAV_04_1_PIANTE-PROSPETTI-SEZIONI_SM

TAV_04_2_ABACO FINITURE_SM

TAV_04_3_ABACO SERRAMENTI_SM

TAV_05_PLANIMETRIA_GENERALE_SS

TAV_6_1_PLANIMETRIA_TRACCIAMENTO_LND

TAV_6_2_DRENAGGIO_SUPERFICIALE_LND

TAV_6_3_DRENAGGIO_PROFONDO_LND

TAV_6_4_PLANIMETRIA_IRRORAZIONE_LND
TAV_6_5_PARTICOLARI COSTRUTTIVI_LND
TAV_7_PARTICOLARI COSTRUTTIVI
TAV_8_FOTOINSERIMENTI
ELE_RTS_01 - Relazione tecnica specialistica
ELE_RTC_01 - Relazione tecnica di calcolo
ELE_TAV_01 - Planimetria generale
ELE_TAV_02 - Planimetrie illuminazione e distribuzione FM spogliatoi
ELE_TAV_03 - Schemi unifilari quadri elettrici
FTV_RTS_01 - Relazione tecnica specialistica
FTV_TAV_01 - Planimetria copertura
FTV_TAV_02 - Schema unifilare impianto fotovoltaico
STR_RA3 - Relazione Generale
STR_RA4 - Relazione Materiali
STR_RA6.1 - Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni Spogliatoi
STR_RA6.2 - Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni Plinti Torri Faro
STR_RA8.1 - Relazione di Calcolo Spogliatoi
STR_RA8.2 - Relazione di Calcolo Plinti Torri Faro
STR_RA9.1 - Fascicolo dei Calcoli Dati di Input
STR_RA9.2 - Fascicolo dei Calcoli Elementi in c.a.
STR_RA9.3 - Fascicolo dei Calcoli Platea di Fondazione
STR_RA13 - Piano di Manutenzione
STR_TAV_01 - Carpenteria e Esecutivi Elementi di Fondazione
STR_TAV_02 - Carpenteria Soffitta e Esecutivi Elementi in c.a.
STR_TAV_03 - Carpenteria Copertura e Particolari Esecutivi
STR_TAV_04 - Particolari Esecutivi
STR_TAV_05 - Esecutivi Plinti Torri Faro
ACU_RTS_01 - Relazione Clima Acustico
VVF_RTS_01 - Relazione Tecnica antincendio
VVF_TAV_01 - Opere antincendio
FDO_RTS_01 - Fascicolo dell'opera
ETC_RTS_01 - Relazione elaborato tecnico della copertura
ETC_TAV_01 - Planimetria copertura con dispositivi anticaduta
MEC_RTS_01 - Relazione Tecnica Specialistica
MEC_RTC_01 - Relazione Tecnica di Calcolo
MEC_TAV_01 - Strutture opache, trasparenti e "ponti" termici
MEC_TAV_02 - Schema di impianto termico
MEC_TAV_03 - Schema di impianto idrico sanitario e smaltimento reflui
MEC_TAV_04 - Schema di centrale impianto termico ed idrico sanitario
MEC_TAV_05 - Particolari costruttivi strutture disperdenti opache e trasparenti;

VISTO inoltre il quadro economico aggiornato dell'intervento, che ammonta a complessivi Euro 2.679.670,40 Iva 10% compresa (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO, inoltre, che il progetto esecutivo dell'intervento:

- è stato depositato presso la Regione Toscana - Genio Civile, progetto n. 136089, prot. 20230040881;
- è stato depositato presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 09/05/2023, come risulta dalla documentazione in atti presso il Servizio Lavori Pubblici;

RICHIAMATA la determinazione n. 1010 del 08/11/2022 di affidamento dell'incarico

professionale relativo alla verifica, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto alla società GEA++ ARCHITETTURA SRL (C.F./P.IVA: 02677070605), con sede in Roma;

PRESO ATTO che in seguito alla predisposizione del progetto esecutivo la suddetta società ha provveduto ad effettuare la verifica del progetto, ai sensi della vigente normativa, trasmettendo il relativo verbale di verifica, acquisito al prot. 21919/2023;

VISTI quindi:

- il verbale di verifica del progetto suddetto, rilasciato in data 10/05/2023, dalla società GEA++ ARCHITETTURA SRL, il cui esito è positivo, seppur con alcune osservazioni;
- il verbale di validazione del progetto, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, in data 10/05/2023 dal Rup, Arch. Francesco Tronci, il cui esito è positivo;

DATO ATTO che l'intervento in oggetto:

- è previsto nel dUP e nel PIAO – codice 3.1.3.1;
- è inserito fra i lavori previsti all'interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025;

RICHIAMATO il combinato disposto degli artt. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed il criterio di selezione degli operatori economici precisando il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

CONSIDERATO che:

- i lavori in oggetto verranno affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) primo periodo del D.L. 76/2020 così come convertito dalla L. 120/20 e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021, condotta tramite l'utilizzo della Piattaforma elettronica START della Regione Toscana;
- gli operatori economici, dovranno essere almeno 10, scelti fra quelli in possesso di SOA di categoria **OG1**, regolarmente iscritti sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);

DATO ATTO che:

- l'importo dei lavori a base di gara è pari ad Euro 2.102.756,58 di cui euro 67.777,74 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA (10%) per euro 210.275,66 per complessivi Euro **2.313.032,24**;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con l'osservanza dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alle offerte anormalmente basse;
- il contratto verrà sottoscritto nella forma dell'atto pubblico con sottoscrizione digitale;
- per la presente procedura di gara è dovuto il pagamento del contributo in favore di ANAC per un importo di Euro **660,00**;

RITENUTO necessario procedere ad espletare gli atti amministrativi occorrenti all'individuazione del soggetto aggiudicatario dell'appalto in oggetto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, demandando alla Centrale Unica di Committenza, la predisposizione degli atti di gara con conseguente individuazione dei termini di ricezione delle offerte, di apertura dei plichi oltre alle modalità di presentazione della documentazione di gara e di procedere con la pubblicazione della gara e le successive fasi fino all'aggiudicazione dell'appalto, che avverrà con apposita determinazione del Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio;

DATO ATTO che occorre impegnare la somma di Euro **660,00** sul cap. 6737/0 del bilancio di

previsione 2023/2025, annualità 2023, a titolo di contributo di gara, in favore di ANAC, precisando che tale importo è previsto nel quadro economico sotto la voce "Tassa ANAC per gare";

DATO ATTO che, inoltre, occorre prenotare l'importo dei lavori a base d'appalto pari a Euro **2.313.032,24** mediante le disponibilità di cui al Bilancio 2023/2025 al cap. 6737/0, come segue:

- per Euro 126.053,40 sul Bilancio 2023/2025 annualità 2023 impegno reimputato FPV 1273/2023;
- per Euro 1.017.631,60 sul Bilancio 2023/2025 annualità 2023;
- per Euro 507.883,99 sul Bilancio 2023/2025 annualità 2024;
- per Euro 661.463,25 sul Bilancio 2023/2025 annualità 2025;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 80/2021/PAR e n. 53/2023/PAR della Sezione Regionale di controllo Corte dei Conti per la Toscana, con riferimento al corretto trattamento della quota di cui all'art. 113, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 in caso di opere pubbliche interamente finanziate o cofinanziate da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata;

RICORDATO che, anche ai fini della successiva ripartizione del fondo ex art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 occorre impegnare la somma complessiva di euro **33.644,10** al cap. 6737/0 del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2024, precisando che tale importo è previsto nel quadro economico alla voce "Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016);

DATO ATTO di aver verificato preventivamente:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- l'esigibilità del debito per le rispettive annualità di riferimento;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come riformulato dalla Legge 145/2018;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 27/12/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale dell'ente provvedendo alla sua definitiva approvazione;
- il decreto del Sindaco n. 22 del 31/12/2021 di nomina del Dott. Arch. Alessandro Bertaccini, quale Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 20/02/2023 di approvazione del PIAO 2023/2025 e del PEG 2023/2025;

DATO ATTO della coerenza del presente atto col DUP 2023/2025 (Obiettivo Operativo DUP 3.1.3.1 – Riqualficazione campo Sussidiario);

Tutto ciò premesso e ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1) di approvare le premesse alla presente determinazione che costituiscono il presupposto di

fatto e di diritto della stessa;

2) di accertare in entrata l'importo complessivo di Euro 2.296.704,00 sul cap. 829/0 del bilancio 2023/2025, come segue:

- per Euro 1.018.951,60, annualità 2023;
- per Euro 541.528,09, annualità 2024;
- per Euro 736.224,31 annualità 2025;

3) di approvare il progetto esecutivo dell'intervento di "Riqualificazione e ristrutturazione del campo sportivo sussidiario dello Stadio Comunale "F. Raciti" di Quarrata, con realizzazione di nuovi spogliatoi e di nuovo manto in erba sintetica", redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti composto da Arch. Paolo Pettene & partners s.t.p. srl (C.F./P.iva: 12185560013), Arch. Marco Biagini (P.iva: 01284100474), D-side studio (C.F./P.iva: 01952380473), Mannori & associati geologia tecnica (C.F./P.iva: 00525470472), composto dagli elaborati seguenti, conservati in atti presso il Servizio Lavori Pubblici:

A- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

B1- RELAZIONE TECNICA GENERALE

B2 - RELAZIONE PAESAGGISTICA

C- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

D1- ELENCO PREZZI UNITARI

D2- ANALISI PREZZI

E- QUADRO TECNICO ECONOMICO

F- CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

G- QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

H- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (Parte I e Parte II)

I- PIANO DELLA SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

L1- PIANO DI MANUTENZIONE

L2- PIANO DI MANUTENZIONE campo in erba artificiale

M- RELAZIONE GEOLOGICA

N- relazione principi DNSH

O- Relazione criteri minimi ambientali (CAM)

P- SCHEMA DI CONTRATTO

TAV_A-01_INQ_URBANISTICO

TAV_02_1_PLANIMETRIA_GENERALE_SA

TAV_02_2_PLANIMETRIA_GENERALE_SA

TAV_3_1_PLANIMETRIA_GENERALE_SM

TAV_3_2_PLANIMETRIA_GENERALE_SM

TAV_3_3_PLANIMETRIA_GENERALE_SM

TAV_04_1_PIANTE-PROSPETTI-SEZIONI_SM

TAV_04_2_ABACO FINITURE_SM

TAV_04_3_ABACO SERRAMENTI_SM

TAV_05_PLANIMETRIA_GENERALE_SS

TAV_6_1_PLANIMETRIA_TRACCIAMENTO_LND

TAV_6_2_DRENAGGIO_SUPERFICIALE_LND

TAV_6_3_DRENAGGIO_PROFONDO_LND

TAV_6_4_PLANIMETRIA_IRRORAZIONE_LND

TAV_6_5_PARTICOLARI COSTRUTTIVI_LND

TAV_7_PARTICOLARI COSTRUTTIVI

TAV_8_FOTOINSERIMENTI

ELE_RTS_01 - Relazione tecnica specialistica

ELE_RTC_01 - Relazione tecnica di calcolo

ELE_TAV_01 - Planimetria generale

ELE_TAV_02 - Planimetrie illuminazione e distribuzione FM spogliatoi
ELE_TAV_03 - Schemi unifilari quadri elettrici
FTV_RTS_01 - Relazione tecnica specialistica
FTV_TAV_01 - Planimetriacopertura
FTV_TAV_02 - Schema unifilare impianto fotovoltaico
STR_RA3 - Relazione Generale
STR_RA4 - Relazione Materiali
STR_RA6.1 - Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni Spogliatoi
STR_RA6.2 - Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni Plinti Torri Faro
STR_RA8.1 - Relazione di Calcolo Spogliatoi
STR_RA8.2 - Relazione di Calcolo Plinti Torri Faro
STR_RA9.1 - Fascicolo dei Calcoli Dati di Input
STR_RA9.2 - Fascicolo dei Calcoli Elementi in c.a.
STR_RA9.3 - Fascicolo dei Calcoli Platea di Fondazione
STR_RA13 - Piano di Manutenzione
STR_TAV_01 - Carpenteria e Esecutivi Elementi di Fondazione
STR_TAV_02 - Carpenteria Soffitta e Esecutivi Elementi in c.a.
STR_TAV_03 - Carpenteria Copertura e Particolari Esecutivi
STR_TAV_04 - Particolari Esecutivi
STR_TAV_05 - Esecutivi Plinti Torri Faro
ACU_RTS_01 - Relazione Clima Acustico
VVF_RTS_01 - Relazione Tecnica antincendio
VVF_TAV_01 - Opere antincendio
FDO_RTS_01 - Fascicolo dell'opera
ETC_RTS_01 - Relazione elaborato tecnico della copertura
ETC_TAV_01 - Planimetria copertura con dispositivi anticaduta
MEC_RTS_01 - Relazione Tecnica Specialistica
MEC_RTC_01 - Relazione Tecnica di Calcolo
MEC_TAV_01 - Strutture opache, trasparenti e "ponti" termici
MEC_TAV_02 - Schema di impianto termico
MEC_TAV_03 - Schema di impianto idrico sanitario e smaltimento reflui
MEC_TAV_04 - Schema di centrale impianto termico ed idrico sanitario
MEC_TAV_05 - Particolari costruttivi strutture disperdenti opache e trasparenti;

4) di approvare il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo di Euro 2.679.670,40 Iva 10% compresa (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di dare atto che, in base a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, sono stati acquisiti:

- il verbale di verifica del progetto suddetto, rilasciato in data 10/05/2023, dalla società GEA++ ARCHITETTURA SRL, incaricata con precedente determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 1010 del 08/11/2022, con esito positivo, seppur con alcune osservazioni;
- il verbale di validazione del progetto, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, in data 10/05/2023 dal Rup, Arch. Francesco Tronci, con esito positivo, entrambi conservati in atti presso il Servizio Lavori Pubblici;

6) di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto è costituito dall'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione e ristrutturazione del campo sportivo sussidiario dello Stadio Comunale "F. Raciti" di Quarrata, con realizzazione di nuovi spogliatoi e di nuovo manto in erba sintetica";
- l'importo posto a base di gara è pari ad Euro 2.102.756,58 di cui euro 67.777,74 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA (10%) per euro 210.275,66 per complessivi Euro **2.313.032,24**;
- la forma contrattuale prescelta consiste nell'atto pubblico con sottoscrizione digitale;

- la scelta dell'operatore economico contraente avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) primo periodo del D.L. 76/2020 così come convertito dalla L. 120/20 e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021, condotta tramite l'utilizzo della Piattaforma elettronica START della Regione Toscana, fra almeno 10 operatori economici in possesso di SOA di categoria **OG1**, regolarmente iscritti sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);

7) di dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con l'osservanza dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alle offerte anormalmente basse;

8) di demandare alla Centrale Unica di Committenza, la predisposizione degli atti di gara con conseguente individuazione dei termini di ricezione delle offerte, di apertura dei plichi oltre alle modalità di presentazione della documentazione di gara e di procedere con la pubblicazione della gara e le successive fasi fino all'aggiudicazione dell'appalto, che verrà disposta con apposita determinazione del Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio;

9) di impegnare la somma di Euro **660,00** a titolo di contributo di gara, in favore di ANAC, al cap. 6737/0 del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023, a titolo di contributo di gara, in favore di ANAC, precisando che tale importo è previsto nel quadro economico alla voce "Tassa ANAC per gare";

10) di prenotare l'importo dei lavori a base d'appalto pari a Euro **2.313.032,24**, mediante le disponibilità di cui al Bilancio 2023/2025, come segue:

- per Euro 126.053,40 sul Bilancio 2023/2025 annualità 2023 impegno reimputato FPV 1273/2023;
- per Euro 1.017.631,60 sul Bilancio 2023/2025 annualità 2023;
- per Euro 507.883,99 sul Bilancio 2023/2025 annualità 2024;
- per Euro 661.463,25 sul Bilancio 2023/2025 annualità 2025;

11) di impegnare la somma complessiva di euro **33.644,10** per incentivi al personale dipendente ex art. 113 del D.Lgs.50/2016 al cap. 6737/0 del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2024, precisando che tale importo è previsto nel quadro economico alla voce "Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.)";

12) di dare atto di avere verificato preventivamente:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- che l'esigibilità del debito è riferita alle rispettive annualità di riferimento;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla Legge 145/2018;

13) di dare atto:

- della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al Responsabile del procedimento e/o Dirigente firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi;
- che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza amministrativa ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013;

14) di dare atto, infine, che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss. mm. ii., è l'Arch. Francesco Tronci, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Lavori Pubblici;

15) di dare atto che la presente, ai sensi dell'art. 135 c.3 della LRT 65/2014 costituisce autorizzazione alla realizzazione delle opere.

Data
11-05-2023

Il Responsabile del Servizio
BERTACCINI ALESSANDRO