



# COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

---

## SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE N. 813 del 14-09-2020

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..*

**OGGETTO:  
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA VERGA IN LOC. VALENZATICO  
- AGGIUDICAZIONE.**

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 223  
Proposta del settore n. 258*

PREMESSO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 29/05/2020 è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022, annualità 2020, l'intervento di manutenzione straordinaria di via Verga finanziandolo in prima istanza con proventi da oneri di urbanizzazione, poi con Avanzo libero in forza di successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 24/07/2020 in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 31/07/2020 con la quale veniva approvato il progetto definitivo esecutivo per i lavori di "Manutenzione straordinaria di via Verga in loc. Valenzatico" redatto dall'ufficio lavori pubblici e veniva approvato il quadro economico dei lavori per l'importo complessivo di € 120.000,00;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 730 del 14/08/2020 con la quale:

- si approvava il progetto definitivo esecutivo per i lavori di "Manutenzione straordinaria di via Verga in loc. Valenzatico" redatto dall'ufficio lavori pubblici,
- si approvava il quadro economico dell'opera per l'importo complessivo di Euro 120.000,00 come di seguito dettagliato:

<b>SOMME A BASE D'APPALTO:</b>		
A	Totale importo assoggettato al ribasso	€ 88.960,00
B	Totale oneri della Sicurezza	€ 2.040,00
C	Totale somme a base d'appalto	€ 91.000,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
D	IVA al 22% sull'importo complessivo dei lavori (C)	€ 20.020,00
E	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016)	€ 1.840,00
F	Spese tecniche	€ 4.274,00
G	Spese per allacci, spostamento sottoservizi, lavori ausiliari, oneri per discarica, saggi, analisi di laboratorio, ribassi d'asta, ecc.	€ 2.766,00
H	Tassa ANAC, diritti di segreteria, ecc.	€ 100,00
I	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (D+E+F+G+H+I)	€ 29.000,00
<b>IMPORTO TOTALE (C+I)</b>		<b>€ 120.000,00</b>

- si stabiliva il ricorso all'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 ed art. 36, c. 2, lett.b e art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, previo esperimento di apposita indagine di mercato condotta attraverso la piattaforma elettronica START, mediante richiesta di almeno tre preventivi ad operatori economici regolarmente iscritti al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, individuati nell'elenco di operatori economici iscritti alla Centrale Unica di Committenza (CUC) costituita tra Comune di Quarrata e Comune di Montecatini Terme;

VISTO che:

- è stato stabilito di attivare la suddetta procedura di gara con modalità telematica tramite utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana;
- le modalità di gara erano stabilite nella lettera di invito;
- l'importo a base di gara è pari a € 91.000,00 di cui € 2.040,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per € 20.020,00 per complessivi € 111.020,00;
- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara;

DATO ATTO che:

- è stata pubblicata su Start la procedura n. 14452/2020 con invito ai seguenti operatori economici:

- Quarrata Strade Srl (C.F. e P.IVA: 01395450479);
- Giovannetti Snc (C.F. e P.IVA: 01661210474);
- Cappellini Lavori Srl (C.F. e P.IVA 01893330470);

- entro la scadenza stabilita (ore 10,00 del 09/09/2020) è pervenuta n. 1 busta elettronica da parte di Quarrata Strade Srl;

PRESO ATTO che:

- come risulta dal verbale di gara n. 1 redatto in data 09/09/2020, depositato agli atti del Servizio Lavori Pubblici, in data 09/09/2020, il Dirigente Ing. Iuri Gelli tramite accesso alla pagina di gara sul sistema telematico START, ha verificato la correttezza della documentazione amministrativa ammettendo il concorrenti alla gara;

- ha quindi provveduto all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica, rilevando che la ditta partecipante ha offerto un ribasso del 1,21% sull'importo posto a base di gara;

DATO ATTO che la gara si è svolta regolarmente;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'approvazione del Verbale di Gara n. 1, nonché all'aggiudicazione definitiva nei confronti dell'Impresa Quarrata Strade Srl subordinatamente alla verifica dei requisiti dichiarati dalla stessa in sede di gara;

ATTESO pertanto di affidare i lavori in oggetto all'Impresa Quarrata Strade Srl (C.F. e P.IVA: 01395450479) con sede in via Montalbano, 98, Quarrata (PT), per l'importo di € 87.883,58 oltre oneri della sicurezza pari ad € 2.040,00 e quindi per un importo complessivo di € 89.923,58 oltre iva;

VISTO l'art. 1, comma 1, del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture approvato con delibera della Giunta Comunale n. 59 del 26/03/2018 e ritenuto di adeguare conseguentemente il quadro economico;

VISTO il seguente quadro economico rimodulato a fronte del presente affidamento:

<b>SOMME A BASE D'APPALTO:</b>		
A	Totale importo lavori	€ 87.883,58
B	Totale oneri della Sicurezza	€ 2.040,00
C	Totale somme a base d'appalto	€ 89.923,58
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
D	IVA al 22% sull'importo complessivo dei lavori (C)	€ 19.783,19
E	Spese tecniche e incentivi per funzioni tecniche	€ 6.114,00
F	Spese per allacci, spostamento sottoservizi, lavori ausiliari, oneri per scarica, saggi, analisi di laboratorio, ecc.	€ 2.766,00
G	Tassa ANAC, diritti di segreteria, ecc.	€ 100,00
H	Ribassi d'asta	€ 1.313,23
I	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 30.076,42
IMPORTO TOTALE (C+I)		€ <b>120.000,00</b>

DATO ATTO che la somma di aggiudicazione pari a € 89.923,58 (inclusi oneri per la sicurezza) oltre iva al 22% per € 19.783,19 per complessivi € 109.706,77 trova copertura finanziaria al capitolo 6810/5 imp. 2495/2020;

RICORDATO che:

- il Codice Unico di Progetto CUP è: C87H20000570004;

- il Codice Identificativo di gara (CIG) è: 8403433C47;

- il contratto verrà sottoscritto nella forma dell'atto pubblico amministrativo con sottoscrizione digitale;

- le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del vigente Regolamento Comunale di contabilità;

RICORDATO inoltre che il gruppo di lavoro con i relativi compiti e competenze è così di seguito costituito:

a) Responsabile del Procedimento: Geom. Massimo Valensise;

b) Progettazione: Geom. Massimo Valensise e Geom. Sandro Trinci;

c) Pianificazione: Elisabetta Caramelli, Arianna Corsini;

d) Verifica progetto: Ing. Iuri Gelli (dirigente quindi escluso dalla ripartizione);

e) Validazione progetto: Geom. Massimo Valensise;

f) Fase di gara: Simona Fedi, Samira Hadj Said;

g) Direzione lavori e certificato di regolare esecuzione: Geom. Sandro Trinci;

DATO ATTO di aver verificato preventivamente:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- l'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà conclusa entro il 31/12/2020;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come riformulato dalla Legge 145/2018;

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.L. 76/2020
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;
- il T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 19/12/2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
  - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 167 del 19/12/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
  - la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 22/01/2020 di approvazione del PEG 2020/2022;
  - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 24/7/2020 di approvazione ai sensi dell' art. 175 e 193 del D.Lgs 267/2000 delle Variazioni di Assestamento Generale e Controllo della Salvaguardia degli equilibri di Bilancio - Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;
  - la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/3/2018, con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale dell'ente provvedendo alla definitiva approvazione dell'assetto macrostrutturale dell'Ente come da allegati: A - organigramma, B – funzionigramma e C – risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;
  - il decreto del Sindaco n. 36 del 29/12/2017 di nomina del Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio Ing. Iuri Gelli;
- TUTTO ciò premesso,

#### DETERMINA

1. Di approvare il verbale di gara n. 1 del 09/09/2020 depositato agli atti del Servizio Lavori Pubblici, relativo all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di Via Verga in loc. Valenzatico;
2. Di procedere all'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori nei confronti dell'Impresa Quarrata Strade Srl (C.F. e P.IVA: 01395450479) con sede in via Montalbano, 98, Quarrata (PT), per un importo pari a € 89.923,58 (inclusi oneri per la sicurezza) oltre iva al 22% per € 19.783,19 per complessivi € 109.706,77 come risulta dal verbale di gara n. 1, dando atto che l'aggiudicazione è risolutivamente condizionata al positivo esperimento della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;
3. Di approvare il quadro economico seguente come rimodulato a fronte della presente aggiudicazione:

<b>SOMME A BASE D'APPALTO:</b>		
A	Totale importo lavori	€ 87.883,58
B	Totale oneri della Sicurezza	€ 2.040,00
C	Totale somme a base d'appalto	€ 89.923,58
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
D	IVA al 22% sull'importo complessivo dei lavori (C)	€ 19.783,19
E	Spese tecniche e incentivi per funzioni tecniche	€ 6.114,00
F	Spese per allacci, spostamento sottoservizi, lavori ausiliari, oneri per discarica, saggi, analisi di laboratorio, ecc.	€ 2.766,00
G	Tassa ANAC, diritti di segreteria, ecc.	€ 100,00
H	Ribassi d'asta	€ 1.313,23
I	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 30.076,42
<b>IMPORTO TOTALE (C+I)</b>		<b>€ 120.000,00</b>

4. Di assumere il correlato subimpegno di spesa in favore dell'Impresa Quarrata Strade Srl perfezionando la prenotazione di spesa n. 2495/2020 assunta al cap. 6810/5 con determinazione n. 730/2020 per l'importo complessivo di € 109.706,77 (IVA inclusa);
5. Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto nella forma dell'atto pubblico amministrativo

con sottoscrizione digitale;

6. Di dare atto che l'appaltatore si assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/10;

7. Di dare atto che le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del vigente Regolamento Comunale di contabilità;

8. Di dare atto, altresì, di aver verificato:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

- l'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà conclusa entro il 31/12/2020;

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come riformulato dalla Legge 145/2018;

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Massimo Valensise del Servizio Lavori Pubblici.

**Data**

**11-09-2020**

**Il Responsabile del Servizio**

***GELLI IURI***