



# COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

---

## SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE N. 1349 del 29-12-2022

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..*

**OGGETTO:**

**AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA TRIESTE  
TRAMITE ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP  
C87H22002980004 - CIG 9535422F26 - AGGIUDICATARIO: VESCOVI RENZO SPA -  
RUP GEOM. MASSIMO VALENSISE**

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 451  
Proposta del settore n. 933*

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che:

- tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, nell'ottica del miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità e della tutela del decoro urbano, rientra l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle aree pubbliche;
- con Deliberazione G.C. n. 162 del 02/11/2022 veniva dato mandato al Servizio Lavori Pubblici di procedere alla predisposizione di idonea progettazione per l'esecuzione dell'intervento di "Riqualificazione del marciapiede di via Trieste tramite abbattimento delle barriere architettoniche" mediante la demolizione e il rifacimento dello stesso in conformità alle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche in modo da realizzare un marciapiede di dimensioni adeguate a rendere il percorso fruibile in sicurezza, prevedendo altresì la predisposizione della linea di illuminazione pubblica interrata;

RICHIAMATA la determinazione n. 1008 del 08/11/2022 di affidamento dell'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione in relazione ai "Lavori di manutenzione ordinaria parcheggi" e ai "Lavori di abbattimento barriere architettoniche" allo Studio Tecnico Associato L.T. di Bartolozzi Damiano e Motta Luca;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 180 del 25/11/2022 con la quale:

- si approvava il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo ai lavori di "Riqualificazione del marciapiede di via Trieste tramite abbattimento delle barriere architettoniche", agli atti del Servizio Lavori Pubblici, redatto dai tecnici dello stesso settore e il relativo Quadro Economico per una spesa complessiva di euro 113.550,00;
- si dava mandato al Dirigente dell'Area Valorizzazione e sviluppo del Territorio di approvare il progetto definitivo esecutivo dei lavori;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 1216 del 13/12/2022 con la quale:

- si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Riqualificazione del marciapiede di via Trieste tramite abbattimento delle barriere architettoniche", redatto dai tecnici dell'ufficio lavori pubblici e dallo Studio Tecnico Associato L.T. di Bartolozzi Damiano e Motta Luca per la parte relativa alla sicurezza, come verificato dall'Arch. Alessandro Bertaccini e validato dal Geom. Massimo Valensise con distinti verbali del 07/12/2022 in atti presso il Servizio LL.PP.;
- si approvava il quadro economico dell'opera per l'importo complessivo di Euro 113.550,00 allegato al presente atto (Allegato 1);
- si stabiliva il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, mediante consultazione di almeno tre operatori economici attraverso la piattaforma elettronica START, individuati tramite pubblico sorteggio nell'elenco di operatori economici del Comune di Quarrata;
- si demandava al Servizio AGAN la predisposizione degli atti di gara e l'espletamento della procedura di gara;

RICHIAMATA la determinazione n. 1242 del 15/12/2022 del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali con la quale venivano approvati gli atti di gara;

DATO ATTO che l'importo a base di gara pari a complessivi euro 110.951,49 risulta così suddiviso:

- euro 59.686,19 oltre iva al 4% per complessivi euro 62.073,64 per opere di abbattimento barriere architettoniche;
- euro 36.164,44 oltre iva al 22% per complessivi euro 44.120,62 per opere di predisposizione impianto di illuminazione e realizzazione opere di smaltimento acque piovane;
- euro 3.899,37 oltre iva al 22% per complessivi euro 4.757,23 per oneri sicurezza e oneri covid;
- le modalità di gara erano stabilite nella lettera di invito;
- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara e con l'osservanza dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle offerte anormalmente basse;
- la procedura ad invito è stata svolta in modalità telematica tramite la piattaforma START istituita dalla Regione Toscana;

DATO ATTO che con nota prot. n. 61915 del 16/12/2022 veniva inviata lettera di invito ai seguenti operatori economici:

- 1) CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE - C.F. E P.IVA 02483330466
- 2) GENNARO IMPRESA S.R.L. - C.F. E P.IVA 02400730509
- 3) ROMEO PURI IMPIANTI - P.IVA 00353640519
- 4) VERDE & STRADE - P.IVA 02125850970
- 5) VESCOVI RENZO SPA - C.F. E P.IVA 00408860476

PRESO ATTO che:

- entro la scadenza stabilita (ore 10,00 del 23/12/2022) sono pervenute n. 2 (due) buste elettroniche;

- come risulta dal verbale di gara n. 1 redatto in data 23/12/2022 depositato agli atti del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali (AGAN), la dott.ssa Danila Bandaccari, Responsabile del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali nella sua qualità di Responsabile della procedura di gara con l'assistenza della Sig.ra Lucia Buonamici dipendente dello stesso Servizio, a seguito della verifica della documentazione amministrativa presentata, ha ammesso entrambi gli operatori economici alla fase successiva;

- la medesima ha quindi provveduto all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, rilevando che le ditte partecipanti hanno formulato le seguenti offerte:

- 1) VESCOVI RENZO SPA - ribasso percentuale offerto 5,33186%
- 2) CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE - ribasso percentuale offerto 2,50%

DATO ATTO che la prima classificata nella graduatoria di cui al verbale n. 1 del 23/12/2022 è risultata l'impresa Vescovi Renzo Spa che ha offerto un ribasso pari al 5,33186%;

DATO ATTO che la gara si è svolta regolarmente e non vi sono state contestazioni o ricorsi;

ATTESO pertanto di procedere all'approvazione del verbale di gara nonché all'aggiudicazione definitiva, subordinatamente alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, dei lavori di "Riqualificazione del marciapiede di via Trieste tramite abbattimento delle barriere architettoniche", in favore dell'impresa Vescovi Renzo Spa con sede in Lamporecchio (PT), Via Leonardo da Vinci n. 42, Codice Fiscale/Partita IVA 00408860476, per l'importo di euro 90.740,00 oltre oneri per la sicurezza per euro 3.899,37, oltre IVA, che risulta così suddiviso:

- euro 56.503,80 oltre iva al 4% per complessivi 58.763,95 per opere di abbattimento barriere architettoniche;
- euro 34.236,20 oltre iva al 22% per complessivi euro 41.768,16 per opere di predisposizione impianto di illuminazione e realizzazione opere di smaltimento acque piovane;
- euro 3.899,37 oltre iva al 22% per complessivi euro 4.757,23 per oneri sicurezza e oneri covid;

VISTO il quadro economico (Allegato 2) rimodulato a fronte del presente affidamento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la somma di aggiudicazione pari a euro 105.289,34 trova copertura finanziaria come segue:

- per euro 58.763,95 al cap. 6810/510 prenotazione n. 3713/2022;
- per euro 46.525,39 al cap. 6810/500 prenotazione n. 3714/2022;

DATO ATTO che:

- il contratto verrà sottoscritto nella forma della scrittura privata;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: C87H22002980004;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 9535422F26;

DATO ATTO di aver verificato preventivamente:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla Legge 145/2018;

VISTO:

- il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- la Legge 120/2020 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 28/12/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 28/12/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 e dei relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 21/04/2022 di approvazione del PEG - Piano della Performance 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata;
- il Decreto del Sindaco n. 22 del 31/12/2021 di nomina del Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio Arch. Alessandro Bertaccini;

TUTTO ciò premesso e ritenuto di dover provvedere in merito,

#### DETERMINA

1) di approvare il verbale di gara n. 1 del 23/12/2022 depositato agli atti del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali, relativo alla procedura di individuazione dell'operatore economico ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione del marciapiede di via Trieste tramite abbattimento delle barriere architettoniche";

2) di approvare il quadro economico dei lavori (Allegato 2), come rimodulato a fronte della presente aggiudicazione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3) di procedere all'aggiudicazione definitiva, subordinatamente alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, dei lavori di "Riqualificazione del marciapiede di via Trieste tramite abbattimento delle barriere architettoniche" in favore dell'Impresa Vescovi Renzo Spa con sede in Lamporecchio (PT), Via Leonardo da Vinci n. 42, Codice Fiscale/Partita IVA 00408860476, che ha presentato un ribasso pari al 5,33186% per un importo offerto pari a euro 90.740,00 oltre oneri per la sicurezza per euro 3.899,37, oltre IVA, che risulta così suddiviso:

- euro 56.503,80 oltre iva al 4% per complessivi 58.763,95 per opere di abbattimento barriere architettoniche;
- euro 34.236,20 oltre iva al 22% per complessivi euro 41.768,16 per opere di predisposizione impianto di illuminazione e realizzazione opere di smaltimento acque piovane;
- euro 3.899,37 oltre iva al 22% per complessivi euro 4.757,23 per oneri sicurezza e oneri covid;

4) di assumere impegno di spesa in favore dell'Impresa Vescovi Renzo Spa per la somma complessiva di euro 105.289,34 perfezionando le seguenti prenotazioni di spesa assunte con determinazione n. 1216/2022:

- per euro 58.763,95 al cap. 6810/510 prenotazione n. 3713/2022 del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022;
- per euro 46.525,39 al cap. 6810/500 prenotazione n. 3714/2022 del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022;

5) di dare atto che il contratto verrà sottoscritto nella forma della scrittura privata;

6) di dare atto che l'appaltatore si assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/10;

7) di dare atto che le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del vigente Regolamento Comunale di contabilità;

8) di dare atto di aver verificato preventivamente:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come riformulato dalla Legge 145/2018;
- che l'esigibilità del debito è riferita all'annualità 2022, ma potrà essere oggetto di reimputazione ad esercizi successivi in base all'andamento dei lavori;

9) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/90 e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni il Geom. Massimo Valensise del Servizio Lavori Pubblici.

**Data**  
**28-12-2022**

**Il Responsabile del Servizio**  
**BERTACCINI ALESSANDRO**