



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 554 del 06-06-2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:

PNRR M5C2 INV. 2.1 - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO SUSSIDIARIO DELLO STADIO COMUNALE "F. RACITI" DI QUARRATA, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E DI NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA - CUP: C83D21002540005 - CIG:98079196CC - PRESA D'ATTO PROCEDURA DI GARA DESERTA, ADEMPIMENTI CONSEGUENTI E MODIFICA PRENOTAZIONI IMPEGNI DI SPESA - RUP: ARCH. FRANCESCO TRONCI - COD. 3.1.3.1

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 198
Proposta del settore n. 441*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 20/05/2021:

- veniva approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di "Riqualficazione e ristrutturazione del campo sportivo sussidiario dello Stadio Comunale "F. Raciti" di Quarrata, con realizzazione di nuovi spogliatoi e di nuovo manto in erba sintetica", per un importo complessivo di Euro 2.450.000,00;
- si dava mandato al Servizio Lavori Pubblici di candidare il suddetto progetto all'Avviso Pubblico denominato "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale", di cui al Decreto del Consiglio dei Ministri 21/01/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 06/03/2021;

DATO ATTO il progetto in oggetto è stato finanziato dal Ministero dell'interno con Decreto del 30/12/2021 per un importo complessivo di Euro 2.296.704,00 e che il suddetto finanziamento è successivamente confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";

SPECIFICATO che trattasi quindi di intervento finanziato dall'Unione Europea - NEXT Generation EU;

RICORDATO, inoltre, che con Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 124 del 13/03/2023 è stata disposta l'assegnazione di un ulteriore contributo, per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, quantificato in misura pari al 10% del finanziamento già concesso, ovvero pari a complessivi Euro 229.670,40;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione Giunta Comunale n. 56 del 05/04/2023 di approvazione del progetto definitivo dell'intervento in oggetto, predisposto dai seguenti professionisti: Arch. Paolo Pettene & partners s.t.p. srl (C.F./P.iva: 12185560013), Arch. Marco Biagini (P.iva: 01284100474), D-side studio (C.F./P.iva: 01952380473), Mannori & associati geologia tecnica (C.F./P.iva: 00525470472), incaricati a seguito di gara pubblica aperta, con precedente determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 686 del 04/08/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 11/05/2023 con la quale si rideterminava il quadro economico del progetto definitivo, contemplando la possibilità di avvalersi di assunzioni di personale dedicato al supporto tecnico per lo sviluppo del progetto;

RICHIAMATA inoltre la determinazione a contrarre n. 454 del 11/05/2023 con la quale:

- 1) si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di "Riqualficazione e ristrutturazione del campo sportivo sussidiario dello Stadio Comunale "F. Raciti" di Quarrata, con realizzazione di nuovi spogliatoi e di nuovo manto in erba sintetica";
- 2) si stabiliva di procedere ad affidare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) primo periodo del D.L. 76/2020 così come convertito dalla L. 120/20 e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021, condotta tramite l'utilizzo della Piattaforma elettronica START della Regione Toscana;
- 3) si stabiliva di procedere mediante invito rivolto a 10 operatori economici, selezionati tramite pubblico sorteggio dall'elenco degli operatori economici della Centrale Unica di Committenza, in possesso della categoria SOA OG1, tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020;
- 4) si procedeva alla prenotazione della somma necessaria a garantire l'appalto dei lavori, per un importo complessivo di Euro 2.313.032,24, mediante le disponibilità di cui al Bilancio 2023/2025, come segue:
 - per Euro 126.053,40 sul Bilancio 2023/2025 annualità 2023 impegno reimputato FPV 1273/2023;
 - per Euro 1.017.631,60 sul Bilancio 2023/2025 annualità 2023;
 - per Euro 507.883,99 sul Bilancio 2023/2025 annualità 2024;
 - per Euro 661.463,25 sul Bilancio 2023/2025 annualità 2025;

5) si stabiliva di aggiudicare i lavori secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con l'osservanza dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alle offerte anormalmente basse;

6) si demandava alla Centrale Unica di Committenza la predisposizione degli atti di gara con conseguente individuazione dei termini di ricezione delle offerte, di apertura dei plichi oltre alle modalità di presentazione della documentazione di gara e di procedere con la pubblicazione della gara e le successive fasi fino all'aggiudicazione dell'appalto, da effettuare con apposita determinazione del Rup;

RICORDATO che in data 09/05/2023, previa pubblicazione di apposito avviso, si procedeva al sorteggio delle imprese da invitare in numero pari a 10, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett b) del D.L. 76/2020, così come convertito dalla Legge 120/2020;

RICORDATO, inoltre, che con determinazione del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali n. 459 del 12/05/2023 veniva approvata la lettera d'invito relativa alla procedura di gara in oggetto;

VISTO che:

- le modalità di gara erano stabilite nella lettera di invito;
- l'importo a base di gara è pari ad Euro 2.102.756,58 di cui euro 67.777,74 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA (10%) per euro 210.275,66 per complessivi Euro **2.313.032,24**;

PRESO ATTO che entro la scadenza stabilita (ore 10,00 del 01/06/2023), come risulta dal verbale di gara predisposto dalla CUC e conservato in atti, nessuno degli operatori economici invitati ha rimesso la propria offerta;

DATO ATTO che, pertanto, la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione e ristrutturazione del campo sportivo sussidiario dello Stadio Comunale "F. Raciti" di Quarrata, con realizzazione di nuovi spogliatoi e di nuovo manto in erba sintetica" - CIG: 98079196CC - **risulta DESERTA**;

RICORDATO che con comunicazione acquisita al prot. 25261/2023, il Ministero dell'Interno, su richiesta del Comune di Quarrata, ha concesso una proroga per la stipula del contratto relativo ai lavori in oggetto, fino al 30/11/2023, con termine tassativo per l'aggiudicazione dell'appalto fissato per il 30/09/2023;

PRESO ATTO della necessità di indire una nuova procedura di gara, al fine di individuare quanto prima l'impresa cui affidare i lavori in oggetto, nel rispetto delle tempistiche previste dal finanziamento PNRR suddetto;

RITENUTO OPPORTUNO procedere mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, con inversione procedimentale delle buste ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 32/2019 convertito con L.55/2019 e modificato con D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021 da svolgersi tramite la piattaforma START istituita dalla Regione Toscana, demandando alla Centrale Unica di Committenza la predisposizione degli atti di gara con conseguente individuazione dei termini di ricezione delle offerte, di apertura dei plichi oltre alle modalità di presentazione della documentazione di gara e di procedere con la pubblicazione della gara e le successive fasi fino all'aggiudicazione dell'appalto, che avverrà con apposita determinazione del Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio;

RICORDATO che a seguito della gara risultata deserta è necessario modificare le prenotazioni di spesa necessarie per indire una nuova procedura di gara al fine di garantire la copertura dell'appalto dei lavori, per un importo complessivo di Euro **2.313.032,24**, mediante le disponibilità di cui al Bilancio 2023/2025, come segue:

- per Euro 124.911,20 sul Bilancio 2023/2025, annualità 2023, imp. reimputato FPV 1273/2023;
- per Euro 1.017.631,60 sul Bilancio 2023/2025, annualità 2023, pren. 1837/2023;

- per Euro 507.883,99 sul Bilancio 2023/2025, annualità 2024, pren. 197/2024;
- per Euro 662.605,45 sul Bilancio 2023/2025 annualità 2025, pren. 37/2025;

DATO ATTO che:

- per la nuova procedura di gara dovrà essere acquisito un nuovo codice CIG;
- occorre pertanto procedere con l'assunzione di apposito impegno di spesa in favore di ANAC, per l'importo di Euro **660,00** sul cap. 6737/0 del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023, a titolo di contributo di gara, precisando che tale importo è previsto nel quadro economico dell'intervento alla voce M: "Spese di gara e contratto";

RICORDATO che le somme da destinare ad incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, pari a complessivi Euro **33.644,10** sono già state impegnate con precedente determinazione a contrarre n. 454 del 11/05/2023 (rif. Rag. Imp. 196/2024) e pertanto tale impegno resta invariato;

DATO ATTO di aver verificato preventivamente:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- l'esigibilità del debito per le rispettive annualità di riferimento;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come riformulato dalla Legge 145/2018;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 27/12/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale dell'ente provvedendo alla sua definitiva approvazione;
- il decreto del Sindaco n. 22 del 31/12/2021 di nomina del Dott. Arch. Alessandro Bertaccini, quale Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 20/02/2023 di approvazione del PIAO 2023/2025 e del PEG 2023/2025;

DATO ATTO della coerenza del presente atto col DUP 2023/2025 (Obiettivo Operativo DUP 3.1.3.1 – Riqualficazione campo Sussidiario);

Tutto ciò premesso e ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1) di approvare le premesse alla presente determinazione che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto della stessa;

2) di dare atto che la **procedura di gara CIG: 98079196CC** relativa all'affidamento dei lavori di "Riqualficazione e ristrutturazione del campo sportivo sussidiario dello Stadio Comunale "F. Raciti" di Quarrata, con realizzazione di nuovi spogliatoi e di nuovo manto in erba sintetica" **risulta DESERTA**;

3) di demandare alla Centrale Unica di Committenza l'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento de lavori in oggetto, ricorrendo alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, con inversione procedimentale delle buste ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 32/2019 convertito con L.55/2019 e modificato con D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021 da svolgersi tramite la piattaforma START;

4) Di dare atto che con comunicazione acquisita al prot. 25261/2023, il Ministero dell'Interno, su richiesta del Comune di Quarrata, ha concesso una proroga per la stipula del contratto relativo ai lavori in oggetto, fino al 30/11/2023, con termine tassativo per l'aggiudicazione dell'appalto fissato per il 30/09/2023;

5) di procedere a modificare, a seguito della gara risultata deserta, le prenotazioni di spesa necessarie per indire una nuova procedura di gara al fine di garantire la copertura dell'appalto dei lavori, per un importo complessivo di Euro **2.313.032,24**, mediante le disponibilità di cui al Bilancio 2023/2025, come segue:

- per Euro 124.911,20 sul Bilancio 2023/2025, annualità 2023, imp. reimputato FPV 1273/2023;
- per Euro 1.017.631,60 sul Bilancio 2023/2025, annualità 2023, pren. 1837/2023;
- per Euro 507.883,99 sul Bilancio 2023/2025, annualità 2024, pren. 197/2024;
- per Euro 662.605,45 sul Bilancio 2023/2025 annualità 2025, pren. 37/2025;

6) di dare atto che le somme da destinare ad incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, pari a complessivi Euro **33.644,10**, sono già state impegnate con precedente determinazione a contrarre n. 454 del 11/05/2023 (rif. Rag. Imp. 196/2024) e pertanto tale impegno resta invariato;

7) di assumere apposito impegno di spesa in favore di ANAC, per l'importo di Euro **660,00** sul cap. 6737/0 del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023, a titolo di contributo di gara, precisando che tale importo è previsto nel quadro economico dell'intervento alla voce M: "Spese di gara e contratto"

8) di confermare i restanti impegni e prenotazioni assunti con precedente determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 454 del 11/05/2023;

9) di confermare il restante contenuto di cui alla precedente determinazione a contrarre n. 454 del 11/05/2023;

10) di dare atto di aver verificato preventivamente:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- che l'esigibilità del debito è riferita alle rispettive annualità di riferimento;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla Legge 145/2018;

11) di dare atto:

- della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al Responsabile del procedimento e/o Dirigente firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi;
- che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza amministrativa ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013;

12) di dare atto, infine, che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Arch. Francesco Tronci, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Lavori Pubblici.