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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

VILLA MEDICEA LA MAGIA – QUARRATA (PT)
RESTAURO DELLE FACCIATA ESTERNA NORD-OVEST



Q.TÀ P.U.
N° PARTI 
UGUALI

IMP. PARZ.

RESTAURO FACCIATA ESTERNA NORD-OVEST

P.01 Installazione cantiere a corpo 1,00 1.751,11€        1.751,11€               

P.02
Ponteggi di servizio da esterni ad elementi prefabbricati,
compreso noleggio per il 1° mese

N / O 1256,88
mq 1256,88 12,90€              16.213,75€             

P.03
Noleggio mensile per utilizzo di ponteggi di servizio da esterni ad
elementi prefabbricati oltre il 1° mese

N / O 1256,88
mq 1256,88 1,39€                3,00 5.241,19€               

P.04
Castello di tiro esterno ad elementi prefabbricati, compreso
noleggio per il 1° mese

N / O 79,20
mq 79,20 12,90€              1.021,68€               

P.05
Noleggio mensile per utilizzo di castello di tiro esterno ad elementi
prefabbricati oltre il 1° mese

N / O 79,20
mq 79,20 1,39€                3,00 330,26€                  

P.06
Ripassatura e trattamento di sottogronda in travicelli e scempiato
in legno.

N / O 77,39
mq 77,39 28,00€              2.166,92€               

P.07
Restauro di sottogronda in muratura a sviluppo concavo con
cornice modanata.

N / O 30,97
mq 30,97 37,00€              1.145,89€               

P.08
Sostituzione vecchie calate in lamiera con nuove in rame.

N / O 31,80
ml 31,80 34,00€              1.081,20€               

P.09
Verifica del funzionamento della gronda in rame esistente ed
eventuale adeguamento.

N / O 89,62
ml 89,62 6,00€                537,72€                  

P.10 Revisione manto di copertura N / O a corpo 1,00 1.000,00€        1.000,00€               

P.11
Restauro di cornicione marcapiano modanato a finta pietra
(muratura e intonaco)

N / O ml 1,22 110,00€            134,20€                  

P.12 Demolizione dell'intonaco di facciata
N / O 534,69

mq 534,69 13,16€              7.036,52€               

P.13 Trattamento di scarnitura profonda di muratura
N / O 534,69

mq 534,69 3,00€                1.604,07€               

P.14 Chiusura di brecce nel paramento murario
N / O 4,00

mc 4,00 613,89€            2.455,56€               

P.15 Consolidamento di muratura con metodo scuci e cuci
N / O 1,00

mc 1,00 1.425,95€        1.425,95€               

P.16 Rimpello di muratura
N / O 47,10

mq 47,10 32,12€              1.512,85€               

P.17
Realizzazione di cuciture armate di muratura con barre metalliche
elicoidali in acciaio inox

-- VARIANTE --
N°

INTERVENTO DI RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA 
NORD-OVEST DI VILLA LA MAGIA A QUARRATA U.M.

LATO o 
PIANO
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Q.TÀ P.U.
N° PARTI 
UGUALI

IMP. PARZ.

-- VARIANTE --
N°

INTERVENTO DI RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA 
NORD-OVEST DI VILLA LA MAGIA A QUARRATA U.M.

LATO o 
PIANO

N / O 40,00
cad 40,00 36,00€              1.440,00€               

P.18
Realizzazione di cuciture armate di muratura con barre di acciaio
ad aderenza migliorata e malta di calce

N / O 20,00
cad 20,00 36,00€              720,00€                  
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Q.TÀ P.U.
N° PARTI 
UGUALI

IMP. PARZ.

-- VARIANTE --
N°

INTERVENTO DI RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA 
NORD-OVEST DI VILLA LA MAGIA A QUARRATA U.M.

LATO o 
PIANO

P.19
Realizzazione di consolidamento murario tramite rete in fibra di
vetro e aramide, connettori e malta antisismica

N / O 620,04
mq 620,04 84,46€              52.368,58€             

P.20
Realizzazione di intonaco esterno a malta di calce

N / O 620,04
mq 620,04 20,06€              12.438,00€             

P.21 Finestra: restauro di sagomature sotto finestra a finta pietra 
(muratura e intonaco).

N / O             
( P T ) 2,50

mq 2,50 58,18€              145,45€                  

P.22 Finestra: restauro di davanzale modanato a finta pietra (muratura 
e intonaco)

N / O            
( P T ) 6,79
N / O             
( P 1 ) 1,80

mq 8,59 58,18€              499,77€                  

P.23
Finestra: restauro riquadro di contorno liscio a finta pietra
(muratura e intonaco).

N / O            
( P T ) 8,80
N / O           

( P M ) 1,13
N / O            
( P 1 ) 2,88

mq 12,81 58,18€              745,29€                  

P.24
Finestra: restauro della cornice modanata di coronamento
superiore a finta pietra (muratura e intonaco)

N / O            
( P T ) 4,80
N / O            
( P 1 ) 8,70

mq 13,50 58,18€              785,43€                  

P.25
Finestra: restauro riquadro piano interno delle finestre cieche
(muratura e intonaco).

N / O            
( P T ) 10,27
N / O           

( P M ) 1,30
N / O            
( P 1 ) 4,76

mq 16,33 58,18€              950,08€                  

P.26
Finestra: restauro e consolidamento del riquadro di contorno in
pietra liscia con elevato livello di degrado

N / O            
( P T ) 3,14
N / O            

( P M ) 11,02
N / O            
( P 1 ) 11,28

mq 25,44 345,49€            8.789,27€               

P.27
Finestra: restauro e consolidamento del riquadro di contorno in
pietra liscia con medio livello di degrado

N / O              
(P 2 Torre) 0,77

N / O              
(P 3 Torre) 1,18

N / O              
(P 4 Torre) 1,46
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Q.TÀ P.U.
N° PARTI 
UGUALI

IMP. PARZ.

-- VARIANTE --
N°

INTERVENTO DI RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA 
NORD-OVEST DI VILLA LA MAGIA A QUARRATA U.M.

LATO o 
PIANO

N / O        
Sottotetto 3,12

S / E        
Altana 
Torre 1,22
S / E          

Sottotetto 2,64
N / E          

Sottotetto 0,99
N / O        

Feritoie 0,72
mq 12,10 277,19€            3.354,00€               

P.28
Finestra: restauro e consolidamento delle mazzette interne di
riquadro in pietra liscia

N / O           
( P T ) 1,68
N / O           

( P M ) 0,86
mq 2,54 277,19€            704,06€                  

P.29
Finestra: restauro e consolidamento di davanzale modanato in
pietra con elevato livello di degrado

N / O           
( P 1 ) 4,35

mq 4,35 380,77€            1.656,35€               

P.30
Finestra: restauro e consolidamento di davanzale modanato in
pietra con medio livello di degrado

N / O                
(P 2 Torre) 0,54

N / O             
(P 3 Torre) 0,70

N / O                
(P 4 Torre) 0,79

N / O           
Sottotetto 2,07

S / E        
Sottotetto 2,22

mq 6,32 314,20€            1.985,74€               

P.31 Finestre ad arco altana Torre: restauro e consolidamento del
riquadro di contorno in pietra liscia e delle mazzette interne

N / E 
(Altana 
Torre) 3,46
S / E 

(Altana 
Torre) 0,83

mq 4,29 277,19€            1.189,15€               

P.32 Finestre ad arco altana Torre: restauro e consolidamento di
davanzale modanato e di cornice marcapiano esterna in pietra

N / E 
(Altana 
Torre) 3,22
S / E 

(Altana 
Torre) 0,93

mq 4,15 314,20€            1.303,93€               

P.33
Panchina: restauro e consolidamento di panchina in pietra

N / O          
(P T ) 2,00

a corpo 2,00 200,00€            400,00€                  
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N°

INTERVENTO DI RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA 
NORD-OVEST DI VILLA LA MAGIA A QUARRATA U.M.

LATO o 
PIANO

P.34
Portale: restauro e consolidamento di cornice in pietra liscia e
delle mazzette interne

N / O          
(P T ) 0,65

mq 0,65 277,19€            180,17€                  

P.35
Portale: restauro e consolidamento di cornice in pietra bugnata,
lavorata e modanata e delle mazzette interne

N / O          
(P T ) 7,37

mq 7,37 400,48€            2.951,54€               

P.36
Portone in legno: restauro superficie lignea e revisione ferrature.

N / O          
(P T ) 3,82

mq 3,82 540,00€            2.062,80€               

P.37
Portoncino in legno rivestito in lamiera metallica: restauro
superficie lignea interna, superficie metallica esterna e revisione
ferrature.

N / O          
(P T ) 1,60

mq 1,60 400,00€            640,00€                  

P.38
Fornitura e posa in opera di nuova porta in legno con trattamento
superficiale esterno ad intonaco, compreso ferrature e ferramenta
varia

N / O          
(P T ) 0,92

mq 0,92 600,00€            552,00€                  

P.39 Restauro di finestra a due ante in legno verniciato con scuretti
interni, compreso rimozione persiane in legno esterne

N / O            
( P T ) 4,48
N / O            

( P M ) 9,67
N / O            
( P 1 ) 12,21

N / O              
(P 2 Torre) 1,44

N / O              
(P 3 Torre) 1,26

mq 29,06 290,00€            8.427,40€               

P.40
Fornitura e posa in opera di nuovo vetro stratificato o
vetrocamera, di sicurezza, e rimozione dei vetri esistenti delle
finestre

N / O            
( P T ) 4,48
N / O            

( P M ) 9,67
N / O            
( P 1 ) 12,21

N / O              
(P 2 Torre) 1,44

N / O              
(P 3 Torre) 1,26

mq 29,06 114,00€            3.312,84€               

P.41
Fornitura e posa in opera di nuova finestra a due ante in legno
verniciato con scuretti interni, vetro (stratificato o vetrocamera, di
sicurezza), ferratura e ferramenta varia

S / E 
(Altana 
Torre) 0,81
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Q.TÀ P.U.
N° PARTI 
UGUALI

IMP. PARZ.

-- VARIANTE --
N°

INTERVENTO DI RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA 
NORD-OVEST DI VILLA LA MAGIA A QUARRATA U.M.

LATO o 
PIANO

N / O 
(Altana 
Torre) 0,53
N / O     

Sottotetto 2,97
N / E     

Sottotetto 0,39
S / E     

Sottotetto 2,01
mq 6,71 610,00€            4.093,10€               

P.42 Pulitura e tinteggiatura di interriata
N / O         ( 

P T ) 4,48
N / O          

( P M ) 1,50
mq 5,98 30,00€              179,40€                  

P.43

Fornitura e posa in opera di nuova finestra ad arco con doppio
telaio metallico (parte fissa e parte smontabile) in ferro verniciato,
completa di vetro (stratificato o vetrocamera, di sicurezza),
ferrature e ferramenta varia

N / E 
(Altana 
Torre) 5,40
S / E 

(Altana 
Torre) 1,35

mq 6,75 680,00€            4.590,00€               

P.44 Realizzazione di fondo uniformante a calce
N / E 59,38
N / O 684,40
S / O 19,21
S / E 46,64

mq 809,63 4,07€                3.295,19€               

P.45
Tinteggiatura della superficie di facciata ad intonaco con calce e
ossidi minerali

N / E 59,38
N / O 647,23
S / O 19,21
S / E 46,64

mq 772,46 7,64€                5.901,59€               

P.46
Tinteggiatura delle superfici ad intonaco di riquadri, cornici,
davanzali, fasce, modanature, lesena con capitello, ecc., con calce
e ossidi minerali

N / O 50,13
mq 50,13 15,28€              765,99€                  

M.01 Ore in economia Operaio Edile IV° livello h 26,00 37,90€              985,40€                  
M.02 Ore in economia Operaio Edile Specializzato h 28,00 35,96€              1.006,88€               
M.03 Ore in economia Operaio Edile Qualificato h 30,00 33,41€              1.002,30€               
M.04 Ore in economia Operaio Edile Comune h 32,00 30,08€              962,56€                  
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Q.TÀ P.U.
N° PARTI 
UGUALI

IMP. PARZ.

-- VARIANTE --
N°

INTERVENTO DI RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA 
NORD-OVEST DI VILLA LA MAGIA A QUARRATA U.M.

LATO o 
PIANO

150.485,14€       

24.558,00€         

400,92€               

24.958,92€         

175.444,06€       

17.544,41€         
100,00€               
250,00€               

ASSICURAZIONE PROGETTISTI 200,00€               
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.LGS 50/2016 E 

S.M.I.)
3.508,88€            

INCARICHI PROFESSIONALI 2.925,00€            
ARROTONDAMENTI E IMPREVISTI 27,65€                 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 24.555,94€         

IMPORTO TOTALE PROGETTO 200.000,00€       

Quarrata, lì luglio 2018 I Progettisti

Arch. Riccardo Pallini

Arch. Paola Petruzzi

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Fabiana Baldi

QUADRO ECONOMICO
LAVORI (ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA COMPRESI NEL COMPUTO 

METRICO ESTIMATIVO)

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (COMPRESI NEL 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO)

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (EXTRA COMPUTO 
METRICO ESTIMATIVO)

TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

ANAC

TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO

SOMME A DISPOSIZIONE:
IVA 10%

PUBBLICITA', GARA. ECC.
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